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Dot. Wykonanie robót malarskich ogrodzenia zewnętrznego wokół stadionu w Chojnicach.

  Zmiany do SIWZ 

 Str 5 SIWZ  ppkt3     zmienić” 30 dni „ na” 60 dni”
Zmienia termin złozenia ofert  z dn. 22.05.2007 na dzień 29.05.2007 r.
Str 13 w projekcie umowy § 4 ust.1  zmienia się z „ na podstawie dwóch faktur VAT na „ na podstawie faktury VAT”
                                                                             Mirosława Stanisławska

