1. Proszę o zmianę w paragrafie 2 projektu umowy zapisu dotyczącego terminu uruchomienia po podpisaniu umowy z 14 dni na datę 1 stycznia 2012r. Nie ma możliwości wykonania tak dużej ilości instalacji w czasie 2 tygodni.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego terminu uruchomienia i aktywowania dostępu do szerokopasmowego Internetu.

