                         U M O W A   
zawarta w dniu                            . w  Chojnicach pomiędzy
Gminą Miejską Chojnice

89-600 Chojnice ul.Stary Rynek 1 

NIP 555-10-02-262 

reprezentowaną przez:

1. dr Arseniusza Finstera – Burmistrza Miasta Chojnice 

przy kontrasygnacie  mgr Krystyny Perszewskiej – Skarbnika Miasta
zwanym w dalszej części umowy   Zamawiającym  

a  
NIP  
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy   Wykonawcą
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

                                                 § 1

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn.

   „Budowa monitoringu o oświetlenia w strefie starego miasta – II etap 

     podświetlenie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach”
2.Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa, SIWZ i oferta 

   Wykonawcy                                                              

                                                 § 2
1.Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu 
   najwyższej staranności zapoznał się z dokumentacją projektową i dokonał wizji 
   lokalnej terenu budowy, a także poznał istniejący stan faktyczny.
2.Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem kosztorysowym określonym w
    § 4.1 do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych 
   dla zrealizowania przedmiotu umowy o którym mowa w § 1, w celu przekazania 
   Zamawiającemu dzieła budowlanego, które zostanie bezwarunkowo dopuszczone do 
   użytkowania.
                                                 § 3
1.Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień przekazania terenu 

   budowy, co nastąpi w okresie 7 dni, licząc od daty podpisania niniejszej umowy.
2.Termin zakończenia przedmiotu umowy i oddania do użytku ustala się na dzień   

   21.09.2007r.

   Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego zgłoszenia  zakończenia robót 
   przez Wykonawcę, potwierdzoną wpisem Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
3.Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w  ust. 2, jeżeli 
   niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję działania siły 
   wyższej.
4. Podstawą do żądania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy są stosowne 
    wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciągu 3 dni od daty zaistnienia  

    okoliczności, o których mowa w ust. 3, o czym niezwłocznie należy powiadomić 

    Zamawiającego w formie pisemnej.
                                                 § 4
1.Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1,  
   Zamawiający zapłaci Wykonawcy  wynagrodzenie określone na podstawie, 
   ustalonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, cen jednostkowych robót, w     

   odniesieniu do ilości rzeczywiście odebranych i wykonanych robót. 
   Wynagrodzenie umowne określa się kosztorysowo na podstawie cen podanych w 
   ofercie. 

   Wykonawcy, na kwotę.....................( słownie  powiększoną o podatek VAT  w kwocie
(słownie       co stanowi kwotę   ..................... łącznie z VAT    ( słownie.

2. W przypadku wystąpienia mniejszej lub większej ilości robót niż to pierwotnie 
     przewidziano w kosztorysie ofertowym, rozliczenie nastąpi na podstawie 
     zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego,  

     sporządzonego   przez Wykonawcę metodą uproszczonej kalkulacji kosztorysowej, 
     przy   zastosowaniu cen jednostkowych robót ustalonych w kosztorysie ofertowym 
     przemnożonych przez ilości robót, które zostały udokumentowane jako wykonane i 
     odebrane w książce obmiaru.

3. W przypadku protokolarnego stwierdzenia konieczności wykonania robót  

     nieprzewidzianych, które są niezbędne do realizacji zamówienia podstawowego,
     jak również wykonania robót zamiennych  lub wbudowania materiałów zamiennych, 
    Wykonawca – w ramach niniejszej umowy – zrealizuje roboty określone w protokole 
    konieczności; zamówienie  zamienne lub nieprzewidziane może być dokonane 
    wyłącznie zgodnie z   postanowieniami § 11
4.Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty..............
5.W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi 
    koszty przeprowadzenia wszystkich robót, badań /np. zagęszczenia gruntu/ 
    sprawdzeń, przeglądów, pomiarów, opłat włączeń i wyłączeń itp. i odbiorów 
    niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu budowlanego oraz 

    inwentaryzacji  geodezyjnej, powykonawczej
6. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o których mowa w ust. 3 
    jest odpowiedni kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z 
    instrukcjami stanowiącymi „Środowiskowe metody kosztorysowania robót 
    budowlanych”  wydawca: Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych oraz 
    Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego, Warszawa grudzień 2001r. Autorzy: 
    H. Rogala, Sielewicz ) i w oparciu o protokół uzgodnień – między Stronami – danych 

wyjściowych do kosztorysowania. Kosztorys powinien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.  

§ 5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, określone w § 4 ust. 1, rozliczane będzie fakturą częściową i końcową, na podstawie protokołów odbioru  częściowego i końcowego  wykonanych robót
2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będą wystawiane przez Wykonawcę faktura    

      częściowa VAT, za elementy ( grupę robót ) wykonane, na kwotę ustaloną w 
      dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót. 
       Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych 
      elementów ( grup robót ) musi być sprawdzone przez Inspektora nadzoru i 
      zatwierdzone przez Zamawiającego.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora nadzoru  oraz zatwierdzone przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru elementu ( grupy robót ) składającego się na przedmiot umowy lub protokołu odbioru końcowego, zweryfikowanej przez Inspektorów nadzoru  oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie:

      zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami 
      wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez 
      Wykonawcę. Zapłata należności dla Podwykonawców będzie dokonywana 
      przez Wykonawcę.  

6. Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na rachunki bankowe podane w fakturach.

7. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 555-10-02-262 oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

                                                 § 6
1.Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie      

   ......................................................................................................................................, 
   posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie…………………………................., 
   i powierza mu czynności określone na  mocy przepisów    art. 25 i 26 ustawy
   – Prawo budowlane .
2.Inspektor nadzoru działa w imieniu Zamawiającego i jest uprawniony do wydawania 

   Wykonawcy poleceń związanych z jakością  robót, które są niezbędne do 
   prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz zgodnego z: 

   a/dokumentacją budowlaną

   b/warunkami pozwolenia na budowę

   c/warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa     

       budowlanego, Polskich Norm i aprobat technicznych,

   d/specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy,

   e/zasadami wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

   f/umową.

3.Obowiązki Kierownika budowy będzie pełnił 

   posiadający uprawnienia budowlane w specjalności  branży elektrycznej
   Szczegółowy zakres czynności Kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane

   i przepisy wykonawcze.

                                                 § 7
Zamawiający we własnym zakresie zapewni nadzór autorski nad realizacją robót.

                                                 § 8
1.Zamawiający  przekaże Wykonawcy protokolarnie teren  budowy, jeden komplet   

  dokumentacji projektowej, dziennik budowy oraz pozwolenie na budowę (kserokopię).
2.Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi energię elektryczną 
   i wodę  do placu budowy. W celu realizacji inwestycji oraz poniesie koszty zużycia 
   tych mediów w okresie realizacji robót, wynikające z ustaleń poczynionych z 
   właścicielami mediów.

3. Wykonawca może na własny koszt zorganizować na terenie budowy zaplecze 
     socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych do realizacji robót, w 
     miejscu  uzgodnionym z Zamawiającym.

4. Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt zabezpieczyć teren 
    budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić 
    warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku i stanie 
    technicznym teren budowy oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na 
    potrzeby swojej budowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając 
    przeszkód komunikacyjnych, a także na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz 
    śmieci z terenu budowy, przestrzegając przepisów obowiązujących w zakresie 
    utylizacji odpadów.

6. Wykonawca niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną 
     odpowiedzialność za:

     - przyjęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru jego części lub całości przez 
        Zamawiającego,
     - wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót

      - informowanie Zamawiającego/ Inspektora nadzoru o konieczności wykonania 
    robót  dodatkowych , w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia takich faktów,

-  bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności   

   dziennika budowy oraz książki obmiaru wykonanych i odebranych robót.

7. Roboty ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom przez Inspektora nadzoru 
    w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia przez Kierownika budowy (robót), gotowości do ich 
    odbioru, wpisem do dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku 
    poinformowania Inspektora nadzoru i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, 
    zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót,
    a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na własny koszt.
                                                 § 9
1.Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

   1/Zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmujące
      wytyczenie obiektów oraz wykonanie bieżącej inwentaryzacji powykonawczej.

   2/Urządzenia placu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych oraz 
       energetycznych  dla potrzeb budowy oraz ponoszenia opłat za ich pobór. 

   3/Poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń sieci i przyłączy.

   4/Dokonania uzgodnień uzyskania wszelkich wymaganych opinii niezbędnych do 

      wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku

   5/Odpowiedniego zabezpieczenia  terenu budowy.

   6/Zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny 
       pracy.

   7/Prowadzenia  robót zgodnie z przepisami bhp i p. poż.

   8/Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz   

      usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

   9/Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
      i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom       

      Zamawiającego, jak również udostępnienie dojścia do swych posesji, właścicielom  

      działek/ budynków
  10/Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go  

        Zamawiającemu  w dniu ostatecznego odbioru. 

 11/Przeprowadzenia badań, prób i rozruchu, jak również dokonania odkrywek w 
      przypadku  nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru.

  12/Naprawy uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego.

  13/Zawarcia  na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które    

        mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 
        odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. 
        Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

        - roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 
          bezpośrednio z wykonawstwem robót,
        - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków   

          dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 
           robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

        - zakres oraz  warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.   

          Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu odpis (kopię) umowy 
          ubezpieczeniowej  najpóźniej w dniu przekazania placu budowy

         - Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i 
            na  własny koszt, szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.
14/ Utrzymanie przejezdności dróg,  do czasu   przekazania  uporządkowanego  placu 
      budowy.
                                                 § 10
1.Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Zamawiającego o ewentualnych 

   wadach lub brakach w dokumentacji zauważonych po jej otrzymaniu oraz 
   stwierdzonych w czasie wykonywania robót, a których nie można  było ujawnić na 
   etapie prowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne.

                                                 § 11
1.Roboty budowlano – montażowe zamienne mogą być wykonane tylko na podstawie     

   pisemnej decyzji Zamawiającego i w uzgodnieniu z autorem projektu.

2.W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było 

   przewidzieć, Wykonawca ma obowiązek o tym zgłosić niezwłocznie Zamawiającemu 
   za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.Na wykonanie robót dodatkowych,  o których mowa w ust. 2, wymagane jest 
   udzielenie  zamówienia i zawarcie odrębnej umowy.

4.Wykonawca nie ma prawa żądać wynagrodzenia umownego  jeżeli wykonał 
   Jakiekolwiek prace dodatkowe bądź zamienne bez  uzyskania dodatkowego 
   zamówienia.

                                                 § 12
1. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu, po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, dziennikiem budowy, umową, protokołami konieczności oraz zasadami sztuki budowlanej.

2. Wykonawca / Kierownik budowy zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru   końcowego wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pismem. Gotowość do odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru .

3. Zamawiający, na podstawie zgłoszenia o gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 2, wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie. Zamawiający rozpocznie odbiór w wyznaczonym terminie, tj.  w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. 
      W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego, 

      Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz Kierownik budowy .
 4.  Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu   

       rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy, sporządzone w języku 
       polskim i w zakresie niniejszej umowy: 
       a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

       b) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, protokoły 

           rozliczenia z materiału pochodzącego z odzysku
       c) dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami   

           dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, 
           Inspektora nadzoru oraz nadzór autorski

       d) dziennik budowy

       e) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

           budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami 

           i Polskimi Normami

       f) protokoły badań i sprawdzeń

       g) zestawienie faktur (rachunków) z podaniem ich wartości, łącznie z fakturą 
           końcową lub wyszczególnieniem zobowiązań na dzień odbioru

       h) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanego elementu robót 
           budowlanych  ich ilości i wartości z podatkiem VAT

  5. Strony sporządzą protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia, 
      w szczególności, Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad i usterek, 
      ewentualnie  stwierdzonych, podczas odbioru.

 6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie 
     jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają 
     użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich 
     usunięcia.     

 7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego /Inspektora    

     nadzoru  o usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru oraz do żądania 
     wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 
      wadliwych.

 8. Zamawiający określi termin przeglądu technicznego przed upływem okresu rękojmi
     i gwarancji oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek. 
§ 13
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości, w formie dokumentu gwarancyjnego, przekazanego w dniu odbioru końcowego.
2. Termin gwarancji jakości wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy ustala się jako 60 miesięcy, licząc od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający ma możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi 
      w okresie trwania gwarancji.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
§ 14
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu całego przedmiotu umowy – w wysokości 0,04 % kwoty określonej w § 4 ust. 1 bez podatku VAT,

b) za każdy dzień opóźnienia, liczonego od upływu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości – w wysokości 0,04 % kwoty określonej w § 4 ust. 1 bez podatku VAT, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20 % kwoty określonej w § 4 ust. 1 bez podatku VAT,

2. Zamawiający tylko jeden raz wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru, albo w okresie rękojmi lub gwarancji. Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu usunięcia stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona lub dokona ich nieprawidłowo, Zamawiający wykona na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Odpowiedzialność Stron z niniejszej umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec.

§ 15
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie zależy w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Inspektora nadzoru nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 

c) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż jeden miesiąc,

d) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, a także nastąpiło ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po ogłoszeniu, 

e) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań uprawniających Zamawiającego do jego uregulowania,

b) Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy.

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

5. W razie odstąpienia od umowy, Strony umowy przy udziale Inspektora nadzoru sporządzą w terminie do 5 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót.

6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez strony umowy, przy udziale Inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstąpienia od umowy.

§ 16
1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem niniejszego postanowienia jest nieważna.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw i obowiązków związanych z realizacją niniejszej umowy.

§ 17
1. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają  zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016, ze zm. ) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.177 ).

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

     Wykonawca                                      

Zamawiający                                               
