
Załącznik nr 2 do SIWZ
Wzór umowy

UMOWA NR BI. 272. …. .2016
zawarta     dnia     …………………….     
pomiędzy: 

Gminą Miejską Chojnice

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

reprezentowaną przez: ………………………….………
Burmistrza Miasta Chojnice
zwaną dalej „Zamawiającym” 

a

[………………………………………………….] z siedzibą [………………………..]

NIP […]

reprezentowanym przez:

[imię i nazwisko] – [funkcja]

[imię i nazwisko] – [funkcja]

zwanym dalej „Wykonawcą”
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i dokonanego wyboru oferty, Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” ,zwanego dalej Projektem.
2. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje między innymi: 

a) organizację i koordynację procesu inwestycyjnego,

b) doradztwo i wsparcie (jako pełnomocnik) podczas prowadzenia przetargów na Roboty budowlane/dostawy, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwaną dalej „Pzp”,
c) pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), opracowaną dokumentacją projektową oraz postanowieniami decyzji o pozwoleniu na budowę, 
d) prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych projektu oraz sprawozdawczości, 
w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące oraz dokonanie rozliczenia końcowego projektu,

e) doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie realizacji Projektu,

f) zarządzenie Projektem,

g) sprawowanie nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane,
h) zapewnienie niezwłocznego przybycia właściwego inspektora nadzoru, w przypadku zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych o takiej konieczności.
3. Ilekroć w treści niniejszej umowy jest mowa o Wykonawcy robót, Zamawiający wskazuje na Wykonawcę robót budowlanych związanych z realizacją Projektu.
§ 2
Terminy realizacji przedmiotu umowy
1. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy.

2. Planowanym terminem zakończenia robót budowlanych jest 30.09.2017 r.

3. Planowanym terminem zakończenia obowiązków Nadzoru Inwestorskiego  jest 30.11.2017 r.
§ 3
Ograniczenie uprawnień 
Wykonawca nie ma prawa do:

1. Wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanych umów z Wykonawcą robót.

2. Zwolnienia Wykonawcy/ów robót z jakichkolwiek obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z zawartych umów.

3. Ograniczenia bądź rozszerzenia zakresów robót budowlanych Wykonawcy/ów robót lub przekazania robót innym Wykonawcom niż tym, którzy zostali wskazani w podpisanych umowach.

4. Zlecania Wykonawcy/om robót wykonania robót budowlanych wykraczających poza zakres opisany w dokumentacji projektowej.

5. Ustalania dodatkowych płatności. W razie konieczności wykonania dodatkowych robót lub usług, zakres i wynagrodzenie za te prace będą jedynie opiniowane przez Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru.

6. Podejmowania w imieniu własnym lub Zamawiającego czynności niezgodnych z prawem.

§ 4
Obowiązki Stron umowy
1.
Strony umowy są zobowiązane do wzajemnej współpracy na rzecz osiągnięcia celu, dla którego niniejsza umowa jest realizowana.

2.
Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

2.1. Przekazanie, najpóźniej w dniu podpisania umowy, dokumentów formalnoprawnych                   i dokumentacji niezbędnej do wykonywania usług (za wyjątkiem pkt. b i c), obejmującej miedzy innymi:
2.1.1. niezbędną dokumentację obejmującą:
a) Umowy na roboty wraz ze wszystkimi załącznikami (niezwłocznie po jej zawarciu),

b) Dokumentację projektową, STWiORB, 

c) Umową na pełnienie nadzoru autorskiego,

d) Posiadane Decyzje administracyjne pozwalające na rozpoczęcie i realizację zadania,

e) Inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt,
2.1.2. Informacje o umowach cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację tejże umowy.
2.1.3. Zatwierdzone wersje wniosków materiałowych Wykonawcy Robót.
2.1.4. Zamawiający zapewni ponadto:
1. wsparcie  w   przypadkach,   gdzie   uczestnictwo   Zamawiającego   jest   wymagane   przez   prawo i gdzie Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru jest uprawniony do reprezentowania Zamawiającego,
2. asystowanie w wyjaśnieniach wszystkich aspektów prawnych związanych z kontraktem,
3. zapewnienie udziału nadzoru autorskiego i geologicznego.
2.2. Zamawiający zapewni ponadto wsparcie w przypadkach, gdzie uczestnictwo Zamawiającego jest  wymagane przez prawo i gdzie Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru jest uprawniony do reprezentowania Zamawiającego, asystowanie w wyjaśnieniach wszystkich aspektów prawnych związanych z kontraktem, zapewnienie udziału nadzoru autorskiego, archeologicznego i geologicznego.
2.3. Odbiór wykonanych usług Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru i terminowa zapłata wynagrodzenia.
3. Obowiązki Wykonawcy wynikają ze złożonej przez niego oferty

4. Realizacja usług Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru będzie odbywać się etapami: 

Etap 1 – poprzedzający rozpoczęcie robót budowlanych, 

Etap 2 – nadzorowanie, koordynacja, rozliczanie robót budowlanych oraz sprawozdawczość rzeczowo – finansowa. 
5. Zakres obowiązków Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru obejmuje                                     w szczególności: 
1. 
OBOWIAZKI OGÓLNE
1.1. zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, zgodnie z przepisami polskiego prawa, 

1.2. nadzór finansowy i prowadzenie pełnej sprawozdawczości oraz rozliczeń środków własnych Zamawiającego (Inwestora), 

1.3. zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy, 

1.4. działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji inwestycji, 

1.5. zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,

1.6. egzekwowanie warunków zawartych umów na wykonie zadań inwestycyjnych,

1.7. przygotowywanie i sporządzanie dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego z realizacji Projektu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zaleceniami instytucji finansujących przedmiotową inwestycję oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiającego związanych z prowadzoną inwestycją,

1.8. udział w mediacjach i postępowaniu polubownym w sporach, procedurach arbitrażowych tj. doradztwo, opiniowanie dokumentów, wydawanie ekspertyz, udziału (w charakterze konsultanta-asysta) w spotkaniach, posiedzeniach związanych z procedurą arbitrażową,

1.9. prowadzenie szczegółowych rejestrów zaawansowania robót i dostaw wraz z przyporządkowaniem ich do poszczególnych elementów harmonogramu rzeczowo - finansowego, wraz z graficzną prezentacją zaawansowania rzeczowego i finansowego,

1.10. zakończenie robót w wyznaczonym terminie i przy planowanym budżecie,

      1.11. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, tj.:

a) inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, inspektora nadzoru robót sanitarnych, inspektora nadzoru robót elektrycznych, inspektora nadzoru robót drogowych i zapewnienia ich obecności na terenie budowy przez minimum 6 godzin w trakcie wykonywania robót branży właściwej dla danego inspektora lub specjalisty,

b) Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru zobowiązany będzie do obecności na budowie przez  6 godzin, co najmniej ……….w tygodniu przez cały czas trwania robót. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor ma obowiązek dokonania przeglądu Dziennika Budowy oraz potwierdzenia rozpoczęcia i zakończenia wizyty na budowie podpisem w rejestrze obecności w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Budowlano – Inwestycyjny, pokój  703) Rozpoczęcie wizyt -  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po zgłoszeniu rozpoczęcia robót w PINB oraz przekazaniu placu budowy i rzeczywistym rozpoczęciu robót. Zakończenie wizyt – po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. 
c) inspektor nadzoru archeologicznego zobowiązany będzie do obecności na budowie   w trakcie wykonywania prac ziemnych oraz na każde wezwanie Zamawiającego.

d) inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, inspektora nadzoru robót sanitarnych, inspektora nadzoru robót elektrycznych, inspektora nadzoru robót drogowych,  zapewnienia ich obecności na terenie budowy minimum przez  ilość dni określoną przez Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru w złożonej ofercie, przy czym w każdym z zadeklarowanych dni bytności inspektorów na budowie, czas ten nie może być krótszy niż 6 godzin dziennie w trakcie wykonywania robót branży właściwej dla danego inspektora lub specjalisty,

1.12.pełne rozliczenie inwestycji,

1.13.uczestnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót.
6. Szczegółowe obowiązki Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru określa SIWZ – Rozdział 2
Opis przedmiotu zamówienia 
§ 5
Przedstawiciele Zamawiającego i Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru 
1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie ……………………………………, nr telefonu …………………………….
2. Upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru: ………………………………….. nr telefonu ………………
3. Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru  może dokonać zmiany osób, które wskazał w ofercie, jednakże muszą one posiadać, co najmniej uprawnienia budowlane oraz doświadczenie zawodowe, jakie zostały określone w warunkach udziału w postępowaniu, którego rozstrzygnięcie doprowadziło do zawarcia niniejszej umowy. O zmianę należy na piśmie zwrócić się do Zamawiającego.
4. Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru i inspektorzy nadzoru w zakresie powierzonych obowiązków i uprawnień wydają swoje polecenia na piśmie. Jeżeli zaistniała konieczność wydania polecenia ustnie, należy potwierdzić je na piśmie, tak szybko jak to możliwe.

5. Podczas nieobecności którejkolwiek osoby wymienionej w ust.3, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy inspektora nadzoru dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót oraz w celu zgłoszenia tej zmiany przez Zamawiającego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie do zaaprobowania przez Zamawiającego. Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru ma obowiązek zapewnić wykonania zamówienie przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.
6. Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru zobowiązany będzie do obecności na budowie przez  6 godzin, co najmniej 1 raz w tygodniu przez cały czas trwania robót. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor ma obowiązek dokonania przeglądu Dziennika Budowy oraz potwierdzenia rozpoczęcia i zakończenia wizyty na budowie podpisem w rejestrze obecności u Zamawiającego (Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Budowlano – Inwestycyjny, pokój  703) Rozpoczęcie wizyt -  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po zgłoszeniu rozpoczęcia robót w PINB oraz przekazaniu placu budowy i rzeczywistym rozpoczęciu robót. Zakończenie wizyt – po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.
§ 6
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, na podstawie oferty Wykonawcy, w wysokości ceny brutto: ……….. zł (słownie: …………), w tym ….. % stawka podatku VAT w wysokości ……. zł.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ryczałtowe i może ulec zmianie w przypadkach określonych w niniejszej umowie.
3.
Wynagrodzenie określone w ust. 2:

1)
stanowi wartość zobowiązania Zamawiającego, które ekwiwalentnie odpowiada zobowiązaniu Inżyniera Kontraktu za świadczenie określone zakresem rzeczowym i standardem wykonania określonym niniejszą umową i jej załącznikami,

2)
zawiera wszystkie niezbędnie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określone niniejszą umową, w tym zawiera między innymi:

a)
wszelkie opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

b)
normalne ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, immanentnie związane z faktem prowadzenia działalności gospodarczej.
§ 7
 Zasady rozliczeń i płatności za wykonane usługi
1. Rozliczenia dokonywane będą na podstawie wystawianych faktur częściowych oraz faktury końcowej.

2. Faktury częściowe wystawiane będą (po wystawieniu faktury częściowej za roboty budowlane) w wysokości proporcjonalnej do zafakturowanych robót budowlanych do łącznej wysokości 85 % ustalonego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy.
3. Faktura końcowa, w wysokości nie mniejszej jak 15 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 umowy, wystawiona zostanie na koniec okresu wykonywania obowiązków Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru, tj. w terminie określonym w § 2 ust. 3 i nie wcześniej jak po bezusterkowym odbiorze końcowym robót.
4. Wykonawca składa faktury w siedzibie Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy …………………………….
6. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury VAT wystawionej na Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice  NIP 555-10-02-262
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,          z tytułu realizacji niniejszej umowy, ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych.
§ 8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj.  ………………….. zł, w formie …………………………
2. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wydania Świadectwa Przejęcia dla zakończonego Kontraktu na roboty.
3. Pozostała część zabezpieczenia – 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia – zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych.

5. W przypadku nienależytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstałymi odsetkami będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji jakości.
§ 9

Kary umowne
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1.1. w przypadku zawinionego przez Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, w terminach określonych w § 2 - w wysokości 1 200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia,

1.2. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) wartości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu brutto należnego z tytułu realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 6 ust. 1 Umowy,

1.3. w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy nieusprawiedliwiony dzień nieobecności Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru podczas trwania robót .
2. Ponadto Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:

1) w wysokości 1.000,00  zł za nie przybycie na wezwanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit h) lub za brak obecności na naradzie koordynacyjnej, próbach, odbiorze lub przeglądzie w wyznaczonym terminie, za każdą nieobecność,

2) w wysokości 5.000,00 zł za każde nie przybycie na wezwanie Zamawiającego 
w terminie przez niego wskazanym - w celu weryfikacji istnienia wad w  wykonanych robotach budowlanych.

3. Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru ma prawo dochodzenia kar umownych od Zamawiającego W przypadku odstąpienia od umowy przez Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 5% wartości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu brutto należnego z tytułu realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

3.1 jeżeli Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru  wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków.

5.
Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

6.1. za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,

6.2. za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni,

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

6.1 Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej.
6.2. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę zapłaty kary umownej na zasadach określonych w ust. 5, Zamawiający może dokonywać potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy  wynagrodzenia.

§ 10
Odstąpienie od umowy
1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia w następujących przypadkach:

1)
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy,

2)
gdy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub naprawcze wobec Inżyniera Kontraktu,

3)
gdy została ogłoszona upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru lub wykreślenie go z rejestru,

4)
gdy został wydany nakaz zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej umowy,
5)
gdy Zamawiający odstąpił od umowy na roboty budowlane,
6)
z przyczyn leżących po stronie Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru,                                    w szczególności:

a)  Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru nie przystąpił do realizacji zleconych usług przez okres 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,
b) Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru, w sposób uporczywy nie wywiązuje się z obowiązków określonych w § 4,
2.
Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy dochodzenia przez Inżyniera Kontraktu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
§ 11
Forma zmian i uzupełnień umowy
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inspektora Nadzoru, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określi warunki takiej zmiany.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Zgodnie z treścią art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, które mogą dotyczyć następujących elementów umowy:

a) terminu realizacji zamówienia:

1) wydłużenie procedur udzielania zamówień publicznych na roboty/dostawy dla Projektu,

2) podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie inwestycji, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,
3) podpisanie aneksu z wykonawcą kontraktów w zakresie wydłużenia terminu realizacji, 

4) konieczność wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego,

b) wynagrodzenia, płatności:

1) nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego,

2) podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie inwestycji,

3) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

4) w przypadku wydłużenia okresu realizacji usługi poza termin określony w § 3, Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie na podstawie odrębnej umowy,

c) przedmiotu zamówienia:

1) rezygnacja z wykonania części zamówienia,

2) zmiany istotne i nieistotne w rozwiązaniach dokumentacji projektowej.

d)
innych postanowień umowy:

1) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

2) zmiana okresów fakturowania.
e) zmiany w trakcie obowiązywania umowy

1) stawek podatku od towarów i usług VAT, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości  stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) norm, których zastosowanie jest niezbędne dla wykonywanego przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę

5.
Wymienione w pkt. 2 postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
§ 12
Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne
1.
Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, Strony będą rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.
W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy:

1)
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
2)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
3)
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

§ 13
Ilość egzemplarzy umowy
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy
§ 14
Załączniki do umowy

Wykaz załączników do umowy, które stanowią integralną część umowy:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z modyfikacjami i odpowiedziami na pytania

2. Oferta Wykonawcy
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