OPZ sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rowój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3”
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

dla przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi nadzoru 

inwestorskiego dla projektu p.n.:

„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3”
realizowanego przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Chojnice, 2017



1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Informacje o zamówieniu

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla projektu p.n.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna- wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2. ZAŁOŻENIA

2.1. Cel zamówienia

2.1.1 Celem niniejszego zamówienia jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją Zadania inwestycyjnego, w szczególności: 

a) Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z Umową oraz ustawą Prawo Budowlane;
b) Koordynacja wszystkich Kontraktów zawartych w ramach Projektu.
2.1.2. Zakres Zadania inwestycyjnego, nad którym Wykonawca będzie świadczył Usługę „Nadzoru Inwestorskiego” obejmuje roboty budowlane, w przypadku których Zamawiający przewiduje podział zamówienia na następujące części:

Część I: Roboty zewnętrzne termomodernizacyjne, roboty wewnętrzne instalacyjne

1.
Budynek Nr 1 z łącznikiem:

•
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej z tynkiem na ścianach piwnic,

•
docieplenie budynku z wykonaniem elewacji,

•
docieplenie stropodachu  z wymianą warstw wykończeniowych,

•
przesunięcie stolarki okiennej z zabudową niepotrzebnych otworów,

•
budowa wejścia i zagospodarowanie terenu od strony ul. Dworcowej,

•
wykonanie nowej instalacji odgromowej.

2.
Budynek Nr 2 (pawilon):

•
częściowa wymiana stolarki okiennej i przesunięcie istniejących okien PCV,

•
docieplenie budynku z wykonaniem elewacji,

•
impregnacja, docieplenie i wykonanie paroizolacji drewnianego stropodachu, 

•
docieplenie stropodachu o konstrukcji betonowej wraz z wymianą warstw wykończeniowych,

•
wykonanie nowej instalacji odgromowej.

3.
Budynek sali gimnastycznej:

•
docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną i zapleczem z wymianą warstw wykończeniowych,

•
ocieplenie i docieplenie ścian budynku z wykonaniem elewacji,

•
przesunięcie stolarki okiennej i drzwiowej.

4.
Roboty wewnętrzne instalacyjne:

•
Przebudowa instalacji elektrycznej z wymianą rozdzielni głównej i oświetlenia.

•
Remont i częściowa wymiana instalacji CO.

•
Remont instalacji wentylacji mechanicznej  w budynku sali gimnastycznej (UWAGA: wymiana 2 (!) nie 4, wentylatorów mechanicznych w sali gimnastycznej)

•
Dostosowanie budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych.

•
Roboty odtworzeniowe po wykonanych pracach.

Część II: Budowa szybu windowego wraz z dźwigiem

1.
Budowa szybu windowego.

2.
Dźwig windy osobowy dla potrzeb szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych – drzwi z kurtyną.

3.
Instalacja elektryczna.

4.
Roboty rozbiórkowe i przebudowa.

Część III: Montaż i konfiguracja urządzeń systemu fotowoltaicznego z wykonaniem niezbędnych instalacji oraz instalacji wiatrakowej.
Instalacja fotowoltaiczna i wiatrowa przeznaczona do produkcji energii elektrycznej o łącznej mocy nieprzekraczającej 40kW na dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach. Zakres:
1. Instalacje zasilające

2. Instalacje ochronne

3. Budowa linii kablowych DC

4. Montaż paneli fotowoltaicznych

5. Montaż inwerterów

6. Budowa kablowych linii 0,4 kV

7. Przystosowanie rozdzielnicy głównej budynku do współpracy z generatorem solarnym

8. Instalacja mierników wyprodukowanej energii elektrycznej w rozdzielni głównej budynku w celu pomiaru ilości wyprodukowanego prądu

9. System Zarządzania Energią.

UWAGA: 

W miejscu wykonywania w/w robót budowlanych oraz realizacji usługi stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia trwa rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, której wykonawca i nadzór inwestorski zostały wyłonione na podstawie odrębnych postępowań.
2.2. Dokumentacja Zamawiającego

W terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Wykonawcę, Zamawiający na czas realizacji Usługi przekaże Wykonawcy, w jednym egzemplarzu (wersję papierową i/lub elektroniczną), dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Usługi:
· Dokumentację projektową z pozwoleniami na budowę
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

· Umowę na roboty budowlane wraz ze wszystkimi załącznikami (niezwłocznie po jej zawarciu)
· Posiadane decyzje administracyjne pozwalające na rozpoczęcie i realizację zadania
· inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt,
· Informacje o umowach cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację tejże umowy
3. WYMAGANIA

3.1. Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego
1) Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru inwestorskiego jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe niezbędne do właściwego pełnienia Usługi określonej Umową.  

2) Osoby wymienione jako Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (ZINI) będą do pełnej dyspozycji Zamawiającego najpóźniej z dniem rozpoczęcia realizacji Usługi. 

3) ZINI jest zobowiązany do zapoznania się z obowiązującymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej zawartymi w przepisach ogólnie obowiązujących i zobowiązany jest do ich przestrzegania;

4) W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany lub zastąpienia którejkolwiek 
z osób wchodzących w skład ZINI, proponowana osoba musi spełniać oraz posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dla danego stanowiska zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym OPZ. W takim przypadku okres wymaganego doświadczenia zamiennego członka ZINI będzie liczony do daty zgłoszenia potrzeby zmiany;

5) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracę ZINI w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z zapisów Umowy w celu jej realizacji zgodnie z HRF (Harmonogram rzeczowo – finansowy)
6) Wykonawca zobowiązany jest dostosować czas pracy ZINI do czasu pracy Wykonawcy Robót, w szczególności w zakresie niezbędnym do zapewnienia skutecznego nadzorowania wykonywanych Robót;

7) Kierownik inspektorów nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do obecności na budowie min. 1 dzień w tygodniu
3.1.1. Skład Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego
W całym okresie realizacji Umowy, Wykonawca zapewni, dostępność poniżej wymienionego ZINI, niezbędnego do właściwej i sprawnej realizacji Usługi.

3.1.2. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie Personelu wymienionego w Zespołach Wykonawcy: 
	Lp.
	

	1
	Nazwa stanowiska
	Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – kierownik ZINI

	
	Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie:
	· uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności; 



	2
	Nazwa stanowiska
	Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

	
	Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie:
	· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi odpowiadające nadzorowanemu zakresowi robót; 



	3
	Nazwa stanowiska
	Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

	
	Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie dla każdej z osób:
	· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi odpowiadające nadzorowanemu zakresowi robót; 




Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).
Ilekroć się mówi o osobach posiadających uprawnienia budowlane, wymagana jest przynależność tych osób do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
[W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725), uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.

W odniesieniu do obywateli państw członkowskich EOG zastosowanie będzie też miała ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).] 
3.1.3. Czas świadczenia Usługi ZINI
1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracę ZINI w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umów,  w celu realizacji Zamierzeń inwestycyjnych zgodnie z zatwierdzonym HRF. Nadzór Inwestorski  zobowiązany jest dostosować swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy Robót, w szczególności w zakresie niezbędnym do bieżącego nadzorowania wykonywanych Robót. 
2. Przewidywany termin zakończenia umowy - 30.11.2018 r.

3. W przypadku wydłużenia czasu wykonywania robót budowlanych, Nadzór Inwestorski zobowiązany będzie pełnić swoje obowiązki do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz dokonania rozliczenia finansowego Projektu przez Zamawiającego. Warunki wykonywania obowiązków w wydłużonym okresie zostaną określone między stronami.
4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
4.1. Ogólne obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie współpraca i wspieranie Zamawiającego przy wypełnianiu jego obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3” w zakresie: monitoringu, sprawozdawczości i rozliczania wydatków dotyczących całego Projektu, niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu.
2. Zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa, w tym przepisami obowiązującymi w trakcie trwania Usługi i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy.
3. Nadzór finansowy i prowadzenie pełnej sprawozdawczości oraz rozliczeń środków własnych Zamawiającego (Inwestora).
4. Działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji inwestycji.
5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej okoliczności, która mogłaby stanowić przeszkodę lub zagrożenie w prawidłowej realizacji Zadania inwestycyjnego wraz z określeniem wpływu na harmonogram i termin zakończenia Umowy na Roboty, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wystąpienia takiej okoliczności;

6. Wykonawca oraz wszystkie podmioty, przy pomocy których wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy, zobowiązani są przestrzegać Informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy w trakcie realizacji Usługi oraz po jej zakończeniu. Wykonawca jest zobowiązany nie przekazywać jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej Informacji poufnej oraz nie podawać jej do wiadomości publicznej, chyba że uzyska wcześniejszą, pisemną zgodę Zamawiającego;

7. Wykonawca jest zobowiązany nie angażować się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z Umowy;

8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Listy obecności personelu Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości weryfikacji Listy obecności Nadzoru Inwestorskiego w każdym przypadku, w którym uzna to za konieczne.
9. Kierownik Inspektorów nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie do obecności na budowie przez 6 godzin, co najmniej tyle razy w tygodniu, ile Wykonawca zadeklarował w ofercie, przez cały czas trwania robót. 
10. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Kierownik Inspektorów nadzoru inwestorskiego ma obowiązek dokonania przeglądu Dzienników Budów oraz potwierdzenia rozpoczęcia i zakończenia wizyty na budowie podpisem w rejestrze obecności w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Budowlano – Inwestycyjny, pokój  703) Rozpoczęcie wizyt -  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po zgłoszeniu rozpoczęcia robót w PINB oraz przekazaniu placu budowy i rzeczywistym rozpoczęciu robót. Zakończenie wizyt – po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. 

11. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia obecności na budowie: inspektora nadzoru, przez minimum 6 godzin co najmniej raz w tygodniu w trakcie wykonywania robót branży właściwej dla danego inspektora lub specjalisty.
12. Egzekwowanie warunków zawartych umów na wykonie zadań inwestycyjnych.
13. Udział w mediacjach i postępowaniu polubownym w sporach, procedurach arbitrażowych tj. doradztwo, opiniowanie dokumentów, wydawanie ekspertyz, udziału (w charakterze konsultanta – asysta) w spotkaniach, posiedzeniach związanych z procedurą arbitrażową.
14. Pełne rozliczenie inwestycji.
4.2. Obowiązki w trakcie trwania budowy
Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru jest upoważniony i zobowiązany do:

1. Udziału w przekazaniu Wykonawcy Robót terenu budowy.
2. Przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową.

3. Sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli - inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z robotami.

4. Nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania.

5. Prowadzenia inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, praktyką inżynierską i stosownymi przepisami prawa oraz kontroli postępu prac, potwierdzania ilości i wartości wykonanych robót, sprawdzania kompletności i prawidłowości wykonywania dokumentów budowy przez Wykonawcę Robót, z załączeniem dokumentacji fotograficznej.

6. Informowania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania

7. Pisemnego opiniowania (w aspekcie formalnym i merytorycznym), na żądanie Zamawiającego, niedotrzymania terminu wykonania robót z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót, stanowiącego podstawę o wystąpienie o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

8. Informowania Zamawiającego, wskazywania środków zaradczych (przy jednoczesnym wypełnianiu zobowiązań umownych Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy Robót) w przypadku, gdy postęp robót nie będzie zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Robót.

9. Kontroli przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, w tym sprawdzenia i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wymagań przepisów ochrony środowiska i gospodarki odpadami

10. Udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji.

11. W uzgodnieniu z Zamawiającym wyrażanie zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy. 

12. Egzekwowania od Wykonawcy usunięcia z budowy pracownika zakłócającego normy współżycia społecznego, lub znajdującego się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

13. Organizowania oraz przewodniczenia (nie rzadziej niż 1 razy w tygodniu) naradom koordynacyjnym, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację stron (Wykonawca Robót, Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru, Zamawiający oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania i przekazywania protokołów z tych narad w dniu odbytej narady. 
14. Uczestnictwa w przyjęciu na budowę materiałów i urządzeń dla sprawdzenia ich zgodności z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi wnioskami materiałowymi.

15. Nadzorowania badań materiałów wykonywanych dla i przez Wykonawcę Robót.

16. Zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości.

17. Bieżącego kontrolowania ważności wymaganych ubezpieczeń, gwarancji, uprawnień budowlanych oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określonych w zawartej umowie z Wykonawcą Robót,
18. Weryfikowania rysunków powykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót. 

19. Dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i wykonywanie dokumentacji fotograficznej.

20. Sprawdzenia wykonanych robót i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Wykonawcy Robót i Zamawiającego o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót w celu usunięcia wykrytych wad.

21. Poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad.

22. Powiadamiania Zamawiającego o rozbieżnościach między dokumentacją projektową, a stanem faktycznym na terenie budowy.

23. Przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót.

24. Kontroli rozliczeń finansowych, w tym: podpisywania protokołów odbioru Robót, kontroli prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot.

25. Sprawdzania faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez Wykonawcę Robót i rekomendowania ich do zapłaty.

26. Przygotowania materiałów związanych z naliczeniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych przez Wykonawcę Robót.

27. Poświadczenia terminu zakończenia robót.

28. Akceptowania i dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót w trakcie i po zakończeniu Robót.

29. Rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub odstąpienia i dopilnowania zabezpieczenia terenu budowy.

30. Wydawania poleceń przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót.

31. Wyjaśnianie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

32. Reprezentowania Zamawiającego podczas kontroli nadzoru budowlanego, jak również zadbania o przygotowanie przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych przez nadzór budowlany.

33. Dostarczania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji z realizacji inwestycji w wersji drukowanej i elektronicznej.
34. Podejmowania decyzji o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i zatwierdzonymi wnioskami materiałowymi.

35. Zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót.

36. Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu.

37. Sprawdzania i weryfikacji raportów i rozliczeń finansowych Wykonawcy Robót wraz z określeniem kosztów kwalifikowanych i kosztów niekwalifikowanych zgodnie z zasadami określonymi przez instytucje finansujące projekt.

4.3.  Kierownik ZINI wystosuje (o ile będzie to konieczne) do Zamawiającego wnioski w sprawie:
1. Wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

2. Zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Robót Nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

3. Zawieszenia całości lub części robót.

4. Akceptacji propozycji Wykonawcy Robót odnośnie zmiany składu osobowego na inne osoby niż wskazane w ofercie.

5. Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na roboty budowlane w terminach wynikających z umowy.

4.4. Zadania Kierownika ZINI na etapie po zakończeniu robót
1. Dokonanie potwierdzenia wykonania robót w dzienniku budowy i potwierdzenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego, na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy Robót.

2. Finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy.

3. Sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Komisję powołaną przez Zamawiającego i Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru komisyjnego odbioru końcowego robót wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów. 

4. Dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad.

5. Odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad.

6. Sprawdzanie kompletu dokumentów do dokonania odbioru końcowego robót i do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie .

7. Sporządzenie dowodów przekazania - przejęcia na majątek środków trwałych.

8. Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów.

9. Rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania inwestycyjnego.

10. Wystawienie końcowych dokumentów rozliczeniowych.

4.5. Prawa i obowiązki Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego
1. Kierownik ZINI działa zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami przekazywanymi mu przez Zamawiającego.

2. Kierownik ZINI nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z  jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy na roboty budowlane i innych.
5. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

5.1. Wymagane Raporty

Dla każdego z nadzorowanych Kontraktów, Kierownik ZINI opracuje następujące Raporty:

· Raport wstępny;

· Raporty końcowe z realizacji Kontraktów;

· Raport roszczenia;

· Raport końcowy;

Ww. dokumenty będą podlegać weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 5.3.
5.1.1. Raport wstępny

W ciągu 2 tygodni, licząc od daty rozpoczęcia realizacji Usługi, Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego przedłoży Raport wstępny zawierający:

1. informacje w zakresie: wyników weryfikacji kompletności dokumentacji projektowej, dokumentów formalnych, organizacyjnych;

2. wzory dokumentów będących w użyciu w cyklu inwestycyjnym;

3. założenia dotyczące ogólnej organizacji inwestycji

4. informacje na temat obszarów ryzyka i problemów, które mogą wystąpić podczas realizacji i propozycje sposobów ich rozwiązania.

5.1.2. Raporty końcowe z realizacji Kontraktów

Raporty końcowe z realizacji Kontraktów będą sporządzone nie później niż 30 Dni po podpisaniu Protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy na poszczególne Kontrakty.

Raport będzie zawierać: 
1. Opisy i wyniki przeprowadzonych prób i sprawdzeń;

2. Zgłoszenie właściwemu organowi przystąpienia do użytkowania (jeżeli dotyczy);

3. Protokoły odbiorów technicznych przeprowadzonych przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz dokumentację powykonawczą danego Kontraktu;

4. Rozliczenie rzeczowo-finansowe i powykonawczą Tabelę Elementów Rozliczeniowych;

5. Osiągnięte efekty/wskaźniki rzeczowe realizacji Kontraktu;

6. Uwagi i wnioski Inżyniera Projektu, w szczególności podsumowanie realizacji Kontraktów oraz rekomendacje dotyczące przyszłych realizacji.
5.1.3. Raport roszczenia (wystawiany dla roszczeń przejściowych i końcowych)

Wraz z wnioskiem o uzgodnienie roszczenia w ciągu 21 Dni od otrzymania roszczenia Wykonawcy Robót lub w terminie 7 Dni od przekazanego Kierownikowi ZINI na piśmie żądania Zamawiającego sporządzenia Raportu dotyczącego roszczenia Wykonawcy Robót.
Raport roszczenia zawierał będzie analizę i ocenę roszczenia Wykonawcy Robót w świetle Warunków Kontraktu oraz zawierał będzie co najmniej:

1. Dane ogólne:

1.1. Strony Kontraktu;

1.2. Nazwa Kontraktu;

2. Aktualne dane dotyczące Kontraktu:

2.1. Zaakceptowana kwota Kontraktowa;

2.2. Czas na ukończenie;

2.3. Okres zgłaszania wad;

3. Nazwa i przedmiot roszczenia;

4. Informacja o Dokumentacji Kontraktowej;

5. Przebieg wydarzeń – stan faktyczny;

6. Analiza roszczenia w oparciu o Dokumentację Kontraktową w tym w szczególności HRF i inne okoliczności faktyczne, wnioski i rekomendacje Inżyniera Projektu wraz z uzasadnieniem;

5.1.4. Raport końcowy Wykonawcy Usługi
Wraz z Raportem końcowym z realizacji ostatniego Kontraktu (tj.w okresie 30 Dni po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy ostatniego Kontraktu w ramach nadzorowanego Zadania inwestycyjnego), Kierownik ZINI złoży również Raport końcowy ze sprawowanej przez siebie Usługi.

Raport ten zawierać będzie: 

1. Wstęp:

1.1. Krótki opis Projektu;

1.2. Działania przed rozpoczęciem realizacji Zadania inwestycyjnego,

2. Dokumenty Wykonawcy Robót:

2.1. Założenia Projektowe;

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji,

3. Organizację i Zarządzanie Kontraktem:

3.1. Struktura zarządzania realizacją Wykonawcy Robót;

3.2. Struktura zarządzania Nadzoru Inwestorskiego,

4. Wykonawstwo:

4.1. Postęp Robót;

4.2. Uwagi dotyczące wykonania poszczególnych głównych elementów Robót.
4.3. Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi;

4.4. Przyczyny wystąpienia wad;

5. Sprawy Kontraktu i Zmiany:

5.1. Czas trwania Kontraktu;

5.2. Roszczenia;

6. Sprawy finansowe:

6.1. Przyczyny zmiany zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej;

6.2. Analiza płatności;

6.3. Rozliczenie rzeczowo – finansowe Umów na Roboty, jak i Umowy na Usługę nadzoru;

6.4. Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych Robót;

7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące:

7.1. Dokumentacji projektowej;

7.2. Warunków Kontraktu;

7.3. Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych;

7.4. Czasu trwania Kontraktu/Kontraktów;

7.5. Technologii Robót;

Elementem Raportu końcowego będzie również, Sprawozdanie z jakości Robót, sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów Wykonawcy Robót i Zamawiającego wraz z oceną prawidłowości wykonania poszczególnych asortymentów Robót.

8. Sprawozdanie z jakości wykonanych Robót 

8.1. Wstęp;

8.2. Kontrola jakości;

8.3. Ocena jakości wykonanych Robót (w rozbiciu na asortymenty);

Załączniki – zbiorcze zestawienia testów laboratoryjnych i pomiarów.

5.2.  Zasady przedkładania Raportów i innych dokumentów

Wszystkie Raporty, zestawienia, dokumenty itp. przekazywane przez Kierownika ZINI wymagają jego podpisu.

Wymagane Raporty zostaną przygotowane w 2 egzemplarzach w formie uzgodnionej z Zamawiającym, a ich strony tytułowe wyraźnie wskażą, że Umowa jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Inżynier Projektu dostarczy Zamawiającemu Raporty również w formie elektronicznej w wersji edytowalnej (format MS Word, Excel lub równoważne) oraz skanowanej do formatu pdf. 

5.3.  Zatwierdzanie Raportów

Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportu w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przekazanych materiałach Zamawiający pisemnie poinformuje o tym Wykonawcę, który w wyznaczonym terminie (nie dłuższym niż 10 dni) przekaże poprawione zgodnie z zaleceniami Zamawiającego Raporty.

Wykonawca ma prawo w terminie 5 dni od otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń Zamawiającego. Po otrzymaniu wyjaśnienia od Wykonawcy, Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych podejmie ostateczną decyzję odnośnie zakresu wymaganych poprawek. Działania te nie powodują wydłużenia terminu, wyznaczonego na poprawienie Raportów.
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