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OPZ sprawowanie nadzoru autorskiego dla projektu p.n.:

„Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”

Załącznik nr 7 do SIWZ 

opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

dla przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi nadzoru 

autorskiego dla projektu p.n.:

„Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”
realizowanego przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Chojnice, 2018


1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Informacje o zamówieniu

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru autorskiego dla projektu p.n.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych
2. ZAŁOŻENIA

2.1. Cel zamówienia

2.1.1 Celem niniejszego zamówienia jest sprawowanie nadzoru nad dokumentacją projektową opracowaną przez B&B Jan Burglin, ul. Angowicka 68a, 89-600 Chojnice.
2.1.2. Zakres zadania inwestycyjnego, nad którym Wykonawca będzie świadczył Usługę „Nadzoru Autorskiego” obejmuje projekt budowlany sporządzony dla następujących branż:
· sanitarna ( sieci kd )  

· budowlana (konstrukcje i zbiorniki)

· drogowa

· elektryczna (z elementami automatyki)

Dokumentacja techniczna stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ
Dokumentacja projektowa obejmuje:
Zadanie I: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: Struga Jarcewska na terenie miasta, Urząd Skarbowy, zbiornik retencyjny "Fatimska", zbiornik retencyjny "Zachodni":
	L.p.
	Dotyczy
	Pozwolenie                     na budowę

	1.
	Układ separacji kd wraz z wylotem                       do ist. ziemnego zbiornika wodnego                        – ul. Wielewska ( seperator nr 8 )
	AB.6740.1.598.2016 z 02.09.2016 r.

	2.
	Budowa kd z odwodnieniem ulicy                        i niezbędną przebudową drogi –                          ul. Pomorska
	AB.6740.1.691.2016 z 30.09.2016 r.

	3.
	Budowa kd wraz z odwodnieniem                      i odtworzeniem nawierzchni                                      –   ul. Zawiszy Czarnego
	AB.6740.1.692.2016 z 02.09.2016 r.

	4.
	Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego „Zachodni – Człuchowska” – ul. Człuchowska
	AB.6740.1.707.2016 z 07.10.2016 r.

	5.
	Budowa separatora nr 16 – ul. Człuchowska
	AB.6740.1.713.2016 z 07.10.2016 r.

	6.
	Budowa separatora nr 6 i 7 wchodzących                   w skład separatora ON Skiba na projektowanym układzie kd
	AB.6740.1.720.2016 z 07.10.2016 r.

	7.
	Przebudowa Rowu Zachodniego wraz                      z budową separatorów – Kard. Stefana Wyszyńskiego, Człuchowska, Miłosza                                      i Leśmiana
	AB.6740.1.708.2016 z 10.10.2016 r.

	8.
	Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego „Zachodniego” w rejonie ul. Szymborskiej
	AB.6740.1.710.2016 z 10.10.2016 r.

AB.6740.1.77.2017

	9.
	Regulacja Strugi Jarcewskiej – zabudowa koryta rzeki z budową odwodnienia ( drenaż ) oraz budowa kolektorów deszczowych
	AB.6740.1.711.2016 z 10.10.2016 r.

	10.
	Budowa kd  wraz z odwodnieniem ulicy 
i niezbędną przebudową drogi od zbiornika Fatimska do ul.  Podmurnej
	AB.6740.1.718.2016 z 06.10.2016 r.

	11.
	Budowa kd z odwodnieniem ulicy wraz                    z niezbędną przebudową drogi i infrastrukturą towarzyszącą w ulicy 14- Lutego                             w Chojnicach na terenie dz. nr 1723/3, 1723/12
	WI-II.7840.1.256.242.  2016. BD  z 10.10.2016 r.

	12.
	Regulacja Strugi Jarcewskiej wraz z budową przepustu drogowego oraz budową separatorów w Chojnicach
	AB.6740.1.709.2016 z 10.10.2016 r.



	13.
	Rozbudowa ziemnego zbiornika retencyjnego „Fatimska” – ul. Matki Bożej Fatimskiej
	AB.6740.1.714.2016 z 11.10.2016 r.


Zadanie II: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: ul. Okrężna, Park 1000 lecia, zbiornik retencyjny Sobierajczyka z dopływami z ul. 14-go Lutego i ulicy Czarna Droga

	Lp.
	Dotyczy
	Pozwolenie                     na budowę

	1.
	Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. K. Wielkiego
	AB.6740.1.597.2016 z 02.09.2016 r.

	2.
	Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni 

–  ul. Jedności Robotniczej 
	AB.6740.1.595.2016 z 02.09.2016 r.

	3.
	Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni 

– ul. Armii Ludowej
	AB.6740.1.628.2016 z 02.09.2016 r.

	4.
	Budowa kd z odwodnieniem ulicy i niezbędna przebudowa – ul. Grunwaldzka
	AB.6740.1.596.2016 z 02.09.2016 r.

	5.
	Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni –   ul. Bolesława Chrobrego, Królowej Jadwigi, Wojska Polskiego, Batalionów Chłopskich i Czynu Zbrojnego Kolejarzy 
	AB.6740.1.640.2016 z 02.09.2016 r.

	6.
	Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni –   ul. Zygmunta Augusta, Władysława Jagiełły, Mieszka I                  i Bolesława Chrobrego
	AB.6740.1.675.2016 z 02.09.2016 r. 

	7.
	Przebudowa Rowu S-J i Rowu Południowego 
	AB.6740.1.715.2016 z 10.10.2016 r. 

	8.
	Budowa kd wraz z odwodnieniem i niezbędną przebudową drogi – ul. Parkowa, Pl. Niepodległości, Sukienników i Okrężna 
	AB.6740.1.722.2016 z 05.10.2016 r. 

	9.
	Budowa kd z odwodnieniem wraz z niezbędną przebudową drogi w ulicach:                  Al. Brzozowej, Prochowej, H. Sawickiej, Ducha Świętego, Findera, Okrzei, Kasprzaka, Sobierajczyka, Gottfryda Goedtke  
	AB.6740.1.724.2016 z 06.10.2016 r. 

	10.
	Budowa kd z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową drogi ul. Łanowa, Towarowa, Sędzickiego, Dworcowa, Łużycka, Kaszubska, Angowicka i Al. Brzozowa
	AB.6740.1.723.2016 z 11.10.2016 r. 

	11.
	Budowa kd z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową drogi – ul. Subisława, Sambora i Dąbrowskiego
	AB.6740.1.721.2016 z 11.10.2016 r. 

	12.
	Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego „Sobierajczyka” wraz z budową infrastruktury towarzyszącej
	AB.6740.1.716.2016 z 03.10.2016 r. 

	13.
	Budowa zastawek sterujących na zbiornikach retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w Parku 1000 lecia w Chojnicach 
	AB.6740.1.712.2016 z 03.10.2016 r. 

	14.
	Budowa separatorów nr 20 ( wykreślony )                i nr 21 wraz z infrastrukturą towarzyszącą                 na działkach nr 2570 i 637/28 przy                               ul. Sobierajczyka  w Chojnicach 
	AB.6740.1.719.2016 z 03.10.2016 r. 

	15.
	Budowa kd z odwodnieniem ul. 14-Lutego               w Chojnicach wraz z niezbędną przebudową drogi oraz infrastrukturą towarzyszącą                       na dz. nr 237/661, 270/7  
	WI-II.7840.1.281.239.  2016.KK 

z 07.10.2016 r. 



Zamawiający posiada pozwolenia wodno – prawne:
Dla zadania I:

	Lp
	Obiekt
	Znak

	1
	Separator 8, ul. Wielewska
	OS.6341.26.2016 z dn. 01.06.2016

	2
	Zbiornik buforowy „Angowicka”, przepompownia
	OS.6341.36.2016 z dn. 05.07.2016

	3
	Przebudowa „Rowu S-J”, przebudowa „Rowu Południowego”
	OS.6341.40.2016 z dn. 05.07.2016

	4
	Zbiornik „Sobierajczyka”
	OS.6431.37.2016 z dn. 05.07.2016

	5
	Przebudowa Strugi Jarcewskiej do ul. Zielonej
	OS.6341.38.2016 z dn. 05.07.2016

	6
	Zastawki w Parku Tysiąclecia
	OS.6341.35.2016 z dn. 06.07.2016

	7
	Zbiornik „Zachodni – Człuchowska”
	OS.6341.31.2016 z dn. 06.07.2016

	8
	Zbiornik „Fatimska”
	OS.6341.33.2016 z dn. 06.07.2016

	9
	Przebudowa Strugi Jarcewskiej od ul. Zielonej do oczyszczalni
	OS.6341.34.2016 z dn. 06.07.2016

	10
	„Rów Zachodni”
	OS.6341.30.2016 z dn. 07.07.2016

	11
	Zbiornik „Zachodni”
	OS.6341.32.2016 z dn. 07.07.2016


Dla zadania II:

	Lp
	Obiekt
	Znak

	1
	Separator 8, ul. Wielewska
	OS.6341.26.2016 z dn. 01.06.2016

	2
	Zbiornik buforowy „Angowicka”, przepompownia
	OS.6341.36.2016 z dn. 05.07.2016

	3
	Przebudowa „Rowu S-J”, przebudowa „Rowu Południowego”
	OS.6341.40.2016 z dn. 05.07.2016

	4
	Zbiornik „Sobierajczyka”
	OS.6431.37.2016 z dn. 05.07.2016

	5
	Przebudowa Strugi Jarcewskiej do ul. Zielonej
	OS.6341.38.2016 z dn. 05.07.2016

	6
	Zastawki w Parku Tysiąclecia
	OS.6341.35.2016 z dn. 06.07.2016

	7
	Zbiornik „Zachodni – Człuchowska”
	OS.6341.31.2016 z dn. 06.07.2016

	8
	Zbiornik „Fatimska”
	OS.6341.33.2016 z dn. 06.07.2016

	9
	Przebudowa Strugi Jarcewskiej od ul. Zielonej do oczyszczalni
	OS.6341.34.2016 z dn. 06.07.2016

	10
	„Rów Zachodni”
	OS.6341.30.2016 z dn. 07.07.2016

	11
	Zbiornik „Zachodni”
	OS.6341.32.2016 z dn. 07.07.2016


UWAGA: 

Roboty budowlane realizowane na podstawie powyższej dokumentacji prowadzone będą przez kilku Wykonawców.
2.2. Dokumentacja Zamawiającego

W terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Wykonawcę, Zamawiający na czas realizacji Usługi przekaże Wykonawcy, w jednym egzemplarzu (wersję papierową i/lub elektroniczną), dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Usługi:
· Dokumentację projektową z pozwoleniami na budowę
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

· Posiadane decyzje administracyjne pozwalające na rozpoczęcie i realizację zadania
· Informacje o umowach cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację tejże umowy
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYKONYWANIA NADZORU AUTORSKIEGO
3.1. Ogólne zasady wykonywania obowiązków przez Wykonawcę
1. Wykonawca jest zobowiązany podjąć czynności nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia wezwania. Wezwanie powinno być przekazane w formie pisemnej, mailem, faksem lub telefonicznie na numery/adresy wskazane przez Wykonawcę.
2. Zamawiający każdorazowo określi w wezwaniu, które osoby składu nadzoru autorskiego ( w zależności od nadzorowanej branży) mają stawić się na budowie.

3. Zakres sprawowania nadzorów autorskich nie obejmuje dokonywania uzupełnień i poprawek dla błędów/wad podstawowej dokumentacji projektowej za wyjątkiem sytuacji, kiedy autor dokumentacji podstawowej odmówi współpracy w tym zakresie.

4.  Zakres prac Wykonawcy nie będzie wykraczał poza zakres prawa autorskiego i praw pokrewnych. Zamawiający informuje, że posiada prawa autorskie do dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji przedmiotowego zadania.   

3.2. Wymagania odnośnie personelu

W celu realizacji umowy, Wykonawca wyznaczy osoby do pełnienia nadzoru autorskiego w poszczególnych branżach. Osoby wyznaczone do pełnienia nadzoru autorskiego będą posiadały właściwe  uprawnienia, opisane w pkt. 3.3. niniejszego OPZ . Osoby te będą dostępne na żądanie Zamawiającego, na czas niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z umowy. 

3.3. Skład Nadzoru Autorskiego
Do realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osoby posiadające  następujące kwalifikacje:
	Lp.
	

	1
	Nazwa stanowiska
	PROJEKTANT WIODĄCY - kierownik zespołu
Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

	
	Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie:
	· uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

	2
	Nazwa stanowiska
	Projektant w specjalności inżynieryjnej drogowej 

	
	Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie:
	· uprawnienia budowlane do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi odpowiadające nadzorowanemu zakresowi dokumentacji; 



	3
	Nazwa stanowiska
	Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

	
	Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie:
	· uprawnienia budowlane do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi odpowiadające nadzorowanemu zakresowi dokumentacji; 



	4
	Nazwa stanowiska
	Projektant specjalności konstrukcyjno – budowlanej

	
	Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie:
	· uprawnienia budowlane do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi odpowiadające nadzorowanemu zakresowi dokumentacji; 




Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).
 [W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725), uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.

W odniesieniu do obywateli państw członkowskich EOG zastosowanie będzie też miała ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).] 
3.3.1. Czas świadczenia Usługi nadzoru autorskiego.
1. Rozpoczęcie pełnienia obowiązków Nadzoru Autorskiego nastąpi w dniu podpisania umowy.
2. Przewidywany termin zakończenia umowy - 15.11.2020 r.

3. W przypadku wydłużenia czasu wykonywania robót budowlanych, Nadzór Autorski zobowiązany będzie pełnić swoje obowiązki do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego. Warunki wykonywania obowiązków w wydłużonym okresie zostaną określone między stronami.
4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
4.1. Ogólne obowiązki Wykonawcy

1. Działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji inwestycji.
2. Wykonawca oraz wszystkie podmioty, przy pomocy których wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy, zobowiązani są przestrzegać Informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy w trakcie realizacji Usługi oraz po jej zakończeniu. Wykonawca jest zobowiązany nie przekazywać jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej Informacji poufnej oraz nie podawać jej do wiadomości publicznej, chyba że uzyska wcześniejszą, pisemną zgodę Zamawiającego;

3. Wykonawca jest zobowiązany nie angażować się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z Umowy;
4. Każdy pobyt projektanta na budowie musi zostać potwierdzony jego wpisem do Dziennika Budowy.
5. Dokumentem stwierdzającym odbycie nadzoru jest karta nadzoru autorskiego (KNA) Wzór Karty nadzoru autorskiego zostanie przekazany przez Zamawiającego. Każde polecenie wydane Wykonawcy za pomocą KNA wymaga akceptacji przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku konieczności, załącznikiem do KNA będzie/ą rysunek/i zamienny/e lub uzupełniający/e z opisami i informacją, jaki element dokumentacji projektowej zastępują. Zostaną one opatrzone datą wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta będącego członkiem Zespołu Nadzoru Autorskiego. 
4.2. Obowiązki w trakcie trwania budowy
1. Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji  z dokumentacją projektową. 
2. Udzielanie wyjaśnień uczestnikom procesu budowlanego odnośnie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w  nich rozwiązań w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. 
3. Uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, ich pisemne opiniowanie, w tym zatwierdzanie wnioskowanych rozwiązań zamiennych i możliwości wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod względem zgodności z dokumentacją projektową, w terminie zgodnym z ofertą (TZ).
4. Współpraca z Inżynierem projektu i jego zespołem.
5. Udział w naradach koordynacyjnych na żądanie Zamawiającego.
6. Na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Projektu, pisemna ocena wraz  z odpowiednim uzasadnieniem, czy zatwierdzone zmiany są istotne lub nieistotne  w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, w terminie zgodnym z ofertą, licząc od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego lub Inżyniera Projektu.
7. Przedstawienie na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Projektu pisemnej oceny wraz z uzasadnieniem czy stwierdzona zmiana jest błędem projektowym w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.
8. Opiniowanie oświadczenia Kierownika Budowy o  zgodności obiektu budowlanego z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami. 
9. Uczestniczenie w opracowaniu dokumentacji powykonawczej (np. operatu kolaudacyjnego) umożliwiającej Inwestorowi złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie poprzez zaopiniowanie przedłożonych przez Wykonawcę Robót wszystkich zmian dokonanych w trakcie realizacji na Projekcie budowlanym, na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę. 

10. W przypadku określenia przez Wykonawcę zmian, jako istotne w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej zamiennej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (dwg, PDF). Czas na wykonanie dokumentów zamiennych zostanie określony każdorazowo przez Inwestora. Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji powinien obejmować m.in:

· uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,

· uzyskanie uzgodnień oraz zgody właścicieli posesji prywatnych ( o ile zaistnieje taka konieczność) na wejście w teren oraz lokalizację urządzeń,

· projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu,

· projekt wykonawczy opracowany zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz. U. nr 202 poz. 2072 ze zm.),

· projekty wszystkich koniecznych branż dotyczące obiektów technicznych zgodnie z opracowywanym zakresem,
· przedmiar robót opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

· sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

· kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r z podziałem na branże i etapy wynikające z dokumentacji projektowej,

· przygotowanie wniosków i wszystkich niezbędnych dokumentów w celu uzyskania (w przypadku konieczności ich uzyskania): pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także wszelkich innych wymaganych  przepisami prawa uzgodnień.
11. Opracowywanie dokumentacji zamiennych (rysunek, opis oraz pisemna zgoda właścicieli posesji prywatnych na wejście w teren oraz lokalizację urządzeń , o ile będzie wymagana),  które nie stanowią istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu lub innych dodatkowych opracowań niezbędnych dla realizacji projektu, w terminie zgodnym z zadeklarowanym w ofercie (TW), licząc od dnia zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę Robót Budowlanych/ Zamawiającego/ Inżyniera Projektu. 
12. Na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Projektu wydanie opinii ze wskazaniem możliwości technicznych podłączenia do budowanej sieci kanalizacji deszczowej nieruchomości nie ujętych w dokumentacji projektowej. Na opracowanie ww. opinii wyznacza się termin zgodny z zadeklarowanym w ofercie, licząc od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu.
13. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego i przejmie na siebie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe wynikające z jakichkolwiek roszczeń właścicieli praw autorskich wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami), powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy. 
14. Ilekroć uzgodnienie możliwości wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji projektowej lub wykonanie innych koniecznych czynności przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy wymagać będzie zgody autora dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska powyższą zgodę na własny koszt i własnym staraniem.
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