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Załącznik Nr 1
U M O W A   NR  BI. 2151. … .2018
zawarta w dniu ………………. w Chojnicach pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice

Stary Rynek 1 , 89- 600 Chojnice

NIP 555-19-29-639
reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Chojnice  -  dr Arseniusza  Finster 

zwaną dalej „ Zleceniodawcą”
a 
…………
…………

…………
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”,
bez stosowania Ustawy z dnia 29.01. 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz.2164  ze zm.) – zgodnie z  art. 4 pkt 8, o następującej treści
                                                                         § 1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadanie polegające           na: wykonanie usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n.: „Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, 8 Oś priorytetowa: Konwersja, działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - Wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta.
§ 2

Termin rozpoczęcia zlecenia strony ustaliły na dzień podpisania umowy, a zakończenia na 
30 lipca 2019 r, lecz nie prędzej niż przed rozliczeniem całego Projektu przez Zleceniodawcę.
§ 3

1.   Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości :
BRUTTO: ………… złotych 

(słownie złotych: ……………) 
VAT: ……….
NETTO: …………….

(słownie złotych: ………………)
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją zamówienia.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zleceniobiorca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktur VAT  Numer NIP Wykonawcy ………….
5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane usługi nastąpi na podstawie faktur  częściowych wystawionych przez Zleceniobiorcę nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

6.  Należność za wykonane usługi do dnia odbioru końcowego nie może przekroczyć 85% 
wartości umownej. Faktura końcowa w wysokości 15% należności umownej może być 

wystawiona po pozytywnym odbiorze końcowym budowy oraz po dostarczeniu rozliczenia rzeczowo – finansowego budowy.
7.   Za nieterminową płatność faktur, Zleceniobiorca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe 
      za opóźnienie
8.  Umowa realizowana będzie przez Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 

 89-600 Chojnice. 

9.  Zamawiający upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu 
     upoważnionego przedstawiciela Zleceniodawcy. 
§ 4

1. Zapłata należności Zleceniobiorcy nastąpi na podstawie faktur wystawionych na Gminę Miejską Chojnice,  Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice,  NIP 555-19-29-639  

odbiorca Urząd Miejski w Chojnicach Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę faktury.
2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie regulowane w następujący sposób:
1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowało na podstawie faktur częściowych w następujący sposób:
a) Rozliczenie wynagrodzenia, następować będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu. Wartość faktury częściowej liczona będzie wskaźnikiem procentowym, określającym zaawansowanie robót, potwierdzonych przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego w danym okresie rozliczeniowym w stosunku do wartości kontraktowej nadzorowanego zadania. 
b) Wykonawca będzie upoważniony do wystawienia pierwszej faktury w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
c) Podstawą do wystawienia faktur końcowych przez Wykonawcę, będzie końcowy protokół odbioru usługi wskazujący na zakończenie robót budowlanych, końcowe rozliczenie umowy na roboty budowlane i wywiązanie się Wykonawcy niniejszej umowy z obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczeniowych.
3.  Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

§ 5

1. Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest:
1) Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Dbanie o interesy Zleceniodawcy i wysoką jakość robót.

3) Nadzór i koordynacja prac projektowych, których wynikiem będzie sporządzenie przez Wykonawcę Robót Budowlanych projektów (budowlanego, wykonawczego), zgodnie z PFU

4) Współpraca z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie uzyskania wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego oraz współpraca z Zleceniodawcą na etapie uzyskania pozwolenia na budowę,

5) Sprawdzanie i egzekwowanie od Wykonawcy Robót zgodności realizacji robót 

z dokumentacją projektową i przetargową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym oraz zgodności z normami i zasadami wiedzy technicznej;

6) Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, 

a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowalnych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie
7) Informowanie Zleceniodawcy o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach na budowie.

8) Kontrola budowy w trakcie wykonywania robót.

9) Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę.

10) Informowanie o nieprawidłowościach i zakłóceniach w trakcie wykonywania robót.

11) Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek  trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań zamiennych.

12) Wykonanie odbiorów robót częściowych, zanikających i ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych
13) Sprawdzanie certyfikatów materiałów budowlanych, użytych przez Wykonawcę. Certyfikaty należy załączyć do protokołu odbioru.

14) Sprawdzanie faktur Wykonawców i ich akceptacja.

15)  Kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy koniecznych do odbioru.

16) Sporządzenie oceny technicznej w dniu odbioru końcowego inwestycji.

17) Rozliczenie rzeczowo – finansowe budowy w zgodności z dokumentacją powykonawczą i geodezyjną.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego dla robót branży: konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, drogowej poprzez powołanie inspektorów o określonej specjalności.

3. Ze strony Zleceniobiorcy obowiązki inspektorów nadzoru poszczególnych branż 
       będą  pełnić:  
a) branża konstrukcyjno – budowlana: ………………………….   
b) branża elektryczna: .…………………………   
c) branża sanitarna: ………………………….
d) branża drogowa: ………………………….
4. Zleceniodawca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania obowiązków przez osoby wskazane w ust.3.
5. O ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Zleceniobiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zleceniodawcę
§ 6

1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy. 

Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokości:

1) Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną:

- 
za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy                  w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy
- za nieuczestniczenie w spotkaniach (naradach koordynacyjnych) organizowanych przez Zleceniodawcę: 200 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność.
2) Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną: 

- 
za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy                  w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy.
2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu naliczone kary umowne w terminie 3 dni od otrzymania informacji o ich wysokości

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego bez wcześniejszego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 7
W przypadku prze fakturowania wykonanych robót, akceptowania niewłaściwie wykonanych robót, użycia niewłaściwych materiałów lub dopuszczenia się innych nieprawidłowości skutkujących stratą dla Zleceniodawcy spowoduje, że  Zleceniobiorca zapłaci jemu odszkodowanie w wysokości poniesionych strat przez Zleceniodawcę.

§ 8
Zobowiązania Inspektora Nadzoru wynikające z niniejszej umowy wygasają po upływie terminu rękojmi wykonanego zadania.
§ 9
1. Zleceniodawca może odstąpić od umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
2) w przypadku wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę w sposób niezgodny 
z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami niniejszej Umowy. W tej sytuacji Zleceniodawca może wykonać prawo odstąpienia 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

2. Niezależnie od sytuacji określonych w ust.1 Zleceniodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w sytuacji odstąpienia od Umowy na Roboty Zleceniodawcy z Wykonawcą robót budowlanych. W tej sytuacji Zleceniodawca może wykonać prawo odstąpienia 
w terminie 60 dni od daty odstąpienia od Umowy zawartej z Wykonawcą Robót.
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

4. Odstąpienie od umowy ma skutek ex nunc i odnosi się do niespełnionej przed złożeniem oświadczenia części świadczeń stron.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, według stanu zaawansowania robót wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych, na dzień doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności dotyczących umowy zlecenia.

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla  Zleceniodawcy 
i 1 egz. dla Zleceniobiorcy.

 Zleceniobiorca                                                                   
 Zleceniodawca
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