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Załącznik Nr 1
U M O W A   NR  KM. 272…...2019
zawarta w dniu ………………. w Chojnicach pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice

Stary Rynek 1 , 89- 600 Chojnice

NIP 555-19-29-639
reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Chojnice  -  dr Arseniusza  Finster 

zwaną dalej „ Zleceniodawcą”

a 
…………
…………

…………

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”,
bez stosowania Ustawy z dnia 29.01. 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz.2164  ze zm.) – zgodnie z  art. 4 pkt 8, o następującej treści
                                                                         § 1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na: pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej” 
w systemie zaprojektuj i wybuduj. 
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej 
w Chojnicach” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, 8 Oś priorytetowa: Konwersja, działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - Wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta.
3. Zleceniodawca powierzy Zleceniobiorcy zarządzanie i nadzór inwestorski nad realizacją Inwestycji w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawców robót budowlanych oraz dostawców elementów wyposażenia wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i realizacji robót, wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową, 
w ustalonych w umowach z wykonawcami terminach.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszej umowy z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w zgodzie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
§ 2

1. Termin rozpoczęcia zlecenia strony ustaliły na dzień podpisania umowy, a zakończenia na datę odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru oraz datę rozliczenia całego Projektu przez Zleceniodawcę. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych – 31 listopad 2019 r.
2. Termin realizacji umowy, określony w ust. 1 może ulec wydłużeniu w przypadku przedłużającego się czasu wykonania robót budowlanych, a Zleceniobiorca będzie pełnił bez dodatkowego wynagrodzenia funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w niniejszej Umowie, do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane, ewentualnych robót dodatkowych i uzupełniających.
3. Zleceniobiorca będzie pełnił swoją funkcję w ustalonym w umowie zakresie również 
w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane –w ramach wynagrodzenia o którym mowa w Umowie. Termin gwarancji został ustalony w wymiarze 36 miesięcy od daty odbioru końcowego inwestycji.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości :

BRUTTO: ………… złotych 

(słownie złotych: ……………) 
VAT: ……….
NETTO: …………….

(słownie złotych: ………………)

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją zamówienia.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zleceniobiorca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktur VAT  Numer NIP Wykonawcy ………….
5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane usługi nastąpi na podstawie faktur  częściowych wystawionych przez Zleceniobiorcę nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

6. Należność za wykonane usługi do dnia odbioru końcowego nie może przekroczyć 90 % wartości umownej. Faktura końcowa w wysokości 10 % należności umownej może być wystawiona po pozytywnym odbiorze końcowym budowy oraz po dostarczeniu rozliczenia rzeczowo – finansowego budowy.

7. Za nieterminową płatność faktur, Zleceniobiorca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.
8. Umowa realizowana będzie przez Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice. 

9. Zamawiający upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu upoważnionego przedstawiciela Zleceniodawcy. 

§ 4

1. Zapłata należności Zleceniobiorcy nastąpi na podstawie faktur wystawionych na Gminę Miejską Chojnice,  Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice,  NIP 555-19-29-639,  odbiorca Urząd Miejski w Chojnicach.

2. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę faktury.

3. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie regulowane w następujący sposób - rozliczenie wynagrodzenia Zleceniobiorcy będzie następowało na podstawie faktur częściowych 
w następujący sposób:

1) Rozliczenie wynagrodzenia, następować będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu. Wartość faktury częściowej liczona będzie wskaźnikiem procentowym, określającym zaawansowanie robót, potwierdzonych przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego w danym okresie rozliczeniowym w stosunku do wartości kontraktowej nadzorowanego zadania,
2) Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Zleceniobiorcę, będzie końcowy protokół odbioru usługi wskazujący na zakończenie robót budowlanych, końcowe rozliczenie umowy na roboty budowlane i wywiązanie się Zleceniobiorcy 
z obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczeniowych.
4. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

§ 5

1. Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest:
1) Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) Dbanie o interesy Zleceniodawcy i wysoką jakość robót,
3) Sprawdzanie i egzekwowanie od Wykonawcy Robót zgodności realizacji robót 
z dokumentacją projektową i przetargową oraz specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót, a także sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym oraz zgodności z normami i zasadami wiedzy technicznej,
4) Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowalnych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
5) Dokonywanie sprawdzenia obmiaru wykonanych elementów robót w taki sposób, aby jednoznacznie można było określić ilość wykonanych robót i wbudowanych materiałów,

6) Kontrola dotycząca tempa realizacji robót w stosunku do zapisów umowy zawartej 
z wykonawcą na wykonanie robót oraz nadzór nad wykonaniem robót przez wykonawcę w zakresie rzeczowym, kosztowym i terminowym zgodnym z umową,

7) Informowanie Zleceniodawcy o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach na budowie,
8) Kontrola budowy w trakcie wykonywania robót,
9) Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę,
10) Informowanie o nieprawidłowościach i zakłóceniach w trakcie wykonywania robót,
11) Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań zamiennych,
12) Wykonanie odbiorów robót częściowych, zanikających i ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,
13) Współdziałanie ze Zleceniodawcą i wykonawcą robót w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

14) Sprawdzanie certyfikatów materiałów budowlanych, użytych przez Wykonawcę. Certyfikaty należy załączyć do protokołu odbioru,
15) Sprawdzanie faktur Wykonawców i ich akceptacja,
16) Kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy koniecznych do odbioru,
17) Sporządzenie oceny technicznej w dniu odbioru końcowego inwestycji,
18) Rozliczenie rzeczowo – finansowe budowy w zgodności z dokumentacją powykonawczą i geodezyjną,
19) Udział w odbiorach, w przeglądach (w okresie trwania gwarancji i rękojmi) 
i w odbiorze pogwarancyjnym,

20) Nadzór nad usunięciem przez wykonawcę wad i usterek w okresie rękojmi i/lub gwarancji.
2. Bez zgody Zleceniodawcy, Zleceniobiorca nie może wydawać Wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych zwiększających koszty całkowite za wyjątkiem sytuacji, w której zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią - w takiej sytuacji Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do udzielenia Wykonawcy robót budowlanych zlecenia na ich wykonanie w jego imieniu, a Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić 
o tym Zleceniodawcę.

3. Zleceniobiorca będzie ponosić wszelkie konsekwencje wynikłe z nieuzasadnionego przetrzymania korespondencji i dokumentów, które zgodnie z kompetencjami powinny być rozpatrzone przez Zleceniodawcę, skutkujące powstaniem roszczenia wykonawcy robót budowlanych.

4. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego dla robót branży: elektrycznej, sanitarnej, drogowej poprzez powołanie inspektorów o określonej specjalności.

5. Ze strony Zleceniobiorcy obowiązki inspektorów nadzoru poszczególnych branż będą pełnić:  
a) branża elektryczna: .…………………………   
b) branża sanitarna: ………………………….
c) branża drogowa: ………………………….

6. Zleceniobiorca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania obowiązków przez osoby wskazane w ust. 5.
7. O ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Zleceniobiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zleceniodawcę
§ 6

1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokości:

1) Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy,
b) za nieuczestniczenie w spotkaniach (naradach koordynacyjnych) organizowanych przez Zleceniodawcę w wysokości 200 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność,
c) w przypadku opóźnienia Zleceniobiorcy w wykonaniu któregokolwiek 
z obowiązków wynikających z umowy w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia,

d) za nieprawidłowe potwierdzenie kwoty kontraktowej wartości zrealizowanych robót budowlanych lub nieprawidłowe potwierdzenie kwoty, która bezspornie należy się wykonawcy robót w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek,

e) za każde nieuzasadnione potwierdzenie gotowości obiektu do odbioru, skutkujące niemożnością odbioru w wysokości 2.000 zł,

2) Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną za odstąpienie od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy.
2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy naliczone kary umowne w terminie 3 dni od otrzymania informacji o ich wysokości

3. Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zleceniodawcę bez wcześniejszego wzywania Zleceniobiorcy do ich zapłaty.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 7
W przypadku przefakturowania wykonanych robót, akceptowania niewłaściwie wykonanych robót, użycia niewłaściwych materiałów lub dopuszczenia się innych nieprawidłowości skutkujących stratą dla Zleceniodawcy spowoduje, poza innymi uprawnieniami wynikającymi z umowy, że Zleceniobiorca zapłaci jemu odszkodowanie w wysokości poniesionych strat przez Zleceniodawcę.

§ 8
Zobowiązania Inspektora Nadzoru wynikające z niniejszej umowy wygasają po upływie terminu rękojmi wykonanego zadania.
§ 9
1. Zleceniodawca może odstąpić od umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
2) w przypadku wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę w sposób niezgodny 
z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami niniejszej Umowy. W tej sytuacji Zleceniodawca może wykonać prawo odstąpienia 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

2. Niezależnie od sytuacji określonych w ust.1 Zleceniodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w sytuacji odstąpienia od Umowy na Roboty Zleceniodawcy 
z Wykonawcą robót budowlanych. W tej sytuacji Zleceniodawca może wykonać prawo odstąpienia w terminie 60 dni od daty odstąpienia od Umowy zawartej z Wykonawcą Robót.
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej 
z podaniem uzasadnienia.

4. Odstąpienie od umowy ma skutek ex nunc i odnosi się do niespełnionej przed złożeniem oświadczenia części świadczeń stron.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, według stanu zaawansowania robót wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych, na dzień doręczenia oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy.

§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
1. Zleceniobiorca nie może bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenosić ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Zleceniobiorcy na podstawie niniejszej umowy na osobę trzecią. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, 
w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 §1 i 2 kc.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest umieścić na każdej fakturze dotyczącej realizacji niniejszej umowy informację o zakazie cesji wierzytelności bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczących umowy zlecenia.

§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zleceniodawcy 
i 1 egz. dla Zleceniobiorcy.
 Zleceniobiorca                                                                   
 Zleceniodawca
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