                                                                                                 


WZÓR

U M O W A   NR  BI.  ………...2020                                
zawarta w dniu  ……...2020 r.  pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice

Stary Rynek 1 , 89- 600 Chojnice

NIP 555-19-29-639
reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Chojnice  -  dr Arseniusza  Finster 

zwaną dalej „ Zleceniodawcą”
a 
………………………………..
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”,
bez stosowania Ustawy z dnia 29.01. 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz.2164  ze zm.) – zgodnie z  art. 4 pkt 8, o następującej treści
§ 1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na sprawowaniu obowiązków  inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia  Zleceniodawcy dla inwestycji pn.: „Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza – podgrzewanie murawy”
2. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy zarządzanie i nadzór inwestorski nad realizacją Inwestycji w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawców robót budowlanych oraz dostawców elementów wyposażenia wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i realizacji robót, wykonania zadania zgodnie 
z dokumentacją projektową, w ustalonych w umowach z wykonawcami terminach.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszej umowy 
z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w zgodzie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
§ 2

1. Termin rozpoczęcia zlecenia strony ustaliły na dzień przekazania placu budowy Wykonawcy, a zakończenia na 30 dzień od podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
2. Zleceniobiorca będzie pełnił swoją funkcję w ustalonym w umowie zakresie również 
w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane –w ramach wynagrodzenia o którym mowa w Umowie. Termin gwarancji został ustalony w wymiarze  ………… miesięcy na roboty budowlane.
§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości :

BRUTTO: ………..złotych 

(słownie złotych: ……………………….) 
VAT: ……………..złotych             %

NETTO: ………………………
(słownie złotych: ……………………….. )
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją zamówienia.

3.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1  niniejszego paragrafu.

4.
Zleceniobiorca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktur VAT  Numer NIP Wykonawcy ………………….
5.
Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane usługi nastąpi na podstawie faktur  częściowych wystawionych przez Zleceniobiorcę nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

6.
Należność za wykonane usługi do dnia odbioru końcowego nie może przekroczyć 90% wartości umownej. Faktura końcowa w wysokości 10% należności umownej może być wystawiona po pozytywnym odbiorze końcowym budowy oraz po dostarczeniu rozliczenia rzeczowo – finansowego budowy.
7.
Zleceniodawca przy dokonywaniu płatności należności wynikającej z faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę stosować będzie mechanizm podzielonej płatności (split payment), w przypadku gdy zastosowanie tego mechanizmu będzie wynikało obowiązujących przepisów prawa.

8.
Zleceniobiorca zobowiązany jest podać w fakturze rachunek bankowy należący do niego, który jest objęty mechanizmem podzielonej płatności (split payment) – został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT, w przypadku gdy zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie wynikało obowiązujących przepisów prawa. 

9.
Zleceniodawca wstrzyma się z dokonaniem płatności wynagrodzenia w przypadku, gdy rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 8 nie będzie widniał w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, do czasu pojawienia się tego rachunku w wykazie. 
W niniejszym przypadku Zleceniodawca nie pozostaje w opóźnieniu w płatności wynagrodzenia.

10.
Za nieterminową płatność faktur, Zleceniobiorca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie
11.
Umowa realizowana będzie przez Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.  
12.
W przypadku zmniejszenia zakresu robót objętych nadzorem, z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy, Wynagrodzenie Zleceniobiorcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót.

§ 4

1. Zapłata należności Zleceniobiorcy nastąpi na podstawie faktur wystawionych na Gminę Miejską Chojnice,  Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice,  NIP 555-19-29-639 odbiorca Urząd Miejski w Chojnicach Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury.

2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie regulowane w następujący sposób:

1) po rozpoczęciu robót: wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu.

2) wartość usługi do faktury częściowej będzie liczona tym samym wskaźnikiem procentowym, co wartość prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót wykonanych przez Wykonawcę w danym okresie rozliczeniowym w stosunku do wartości kontraktowej nadzorowanego zadania.  
3) podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Zleceniobiorcę, będzie końcowy protokół odbioru usługi wskazujący na zakończenie robót budowlanych, końcowe rozliczenie umowy na roboty budowlane i wywiązanie się Zleceniobiorcy 
z obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczeniowych

3. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

§ 5

1. Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest:
1) Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Dbanie o interesy Zleceniodawcy i wysoką jakość robót.

3) Sprawdzanie i egzekwowanie od Wykonawcy zgodności realizacji robót 
z dokumentacją projektową i przetargową oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót, a także sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym oraz zgodności z normami i zasadami wiedzy technicznej.

4) Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowalnych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
5) Dokonywanie sprawdzenia obmiaru wykonanych elementów robót w taki sposób, aby jednoznacznie można było określić ilość wykonanych robót i wbudowanych materiałów,

6) Kontrola dotycząca tempa realizacji robót w stosunku do zapisów umowy zawartej 
z wykonawcą na wykonanie robót oraz nadzór nad wykonaniem robót przez wykonawcę w zakresie rzeczowym, kosztowym i terminowym zgodnym z umową,

7) Informowanie Zleceniodawcy o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach na budowie.
8) Kontrola budowy w trakcie wykonywania robót.
9) Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę.
10) Informowanie o nieprawidłowościach i zakłóceniach w trakcie wykonywania robót.
11) Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek  trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań zamiennych.
12) Wykonanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
13) Współdziałanie ze Zleceniodawcą i wykonawcą robót w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

14) Sprawdzanie certyfikatów materiałów budowlanych, użytych przez Wykonawcę. Certyfikaty należy załączyć do protokołu odbioru.
15) Sprawdzanie faktur Wykonawców i ich akceptacja.
16) Kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy koniecznych do odbioru .
17) Sporządzenie oceny technicznej w dniu odbioru końcowego inwestycji.
18) Rozliczenie rzeczowo – finansowe budowy w zgodności z dokumentacją powykonawczą i geodezyjną.
19) Udział w odbiorach, w przeglądach (w okresie trwania gwarancji i rękojmi) 
i w odbiorze pogwarancyjnym,

20) Nadzór nad usunięciem przez wykonawcę wad i usterek w okresie rękojmi i/lub gwarancji.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego dla robót branży: konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej, w branży sanitarnej w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, poprzez powołanie inspektorów o określonej specjalności.

3. Ze strony Zleceniobiorcy obowiązki inspektorów nadzoru poszczególnych branż będą  pełnić:  
1) branża konstrukcyjno - budowlana: ………………………   
2) branża elektryczna: .…………………………   
3) branża sanitarna: ………………………….
4. Zleceniobiorca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania obowiązków przez osoby wskazane w ust. 3.

5. O ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Zleceniobiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zleceniodawcę.

6. Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie z Wykonawcą, to Zleceniobiorca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zleceniodawcę celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy.
7. Bez zgody Zleceniodawcy, Zleceniobiorca nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych. Zleceniobiorca będzie ponosić wszelkie konsekwencje wynikłe z nieuzasadnionego przetrzymania korespondencji i dokumentów, które zgodnie z kompetencjami powinny być rozpatrzone przez Zleceniodawcę, skutkujące powstaniem roszczenia wykonawcy robót budowlanych.

8. Zleceniobiorca jest zobowiązany do przedstawienia Zleceniodawcy swojej opinii 
w sprawie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawcę. Bez osobnego upoważnienia Zleceniobiorca nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w tych sprawach.
§ 6

1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokości:

1) Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy,

b) za nieuczestniczenie w spotkaniach (naradach koordynacyjnych) organizowanych przez Zleceniodawcę w wysokości 200 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność,

c) w przypadku opóźnienia Zleceniobiorcy w wykonaniu któregokolwiek 
z obowiązków wynikających z umowy w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia,

d) za nieprawidłowe potwierdzenie kwoty kontraktowej wartości zrealizowanych robót budowlanych lub nieprawidłowe potwierdzenie kwoty, która bezspornie należy się wykonawcy robót w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek,

e) za każde nieuzasadnione potwierdzenie gotowości obiektu do odbioru, skutkujące niemożnością odbioru w wysokości 2.000 zł,

2) Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną za odstąpienie od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy.
2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca poniesie szkodę, to Zleceniobiorca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.
3. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy naliczone kary umowne w terminie 7 dni od otrzymania informacji o ich wysokości.

4. Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zleceniodawcę bez wcześniejszego wzywania Zleceniobiorcy do ich zapłaty.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 7
W przypadku prze fakturowania wykonanych robót, akceptowania niewłaściwie wykonanych robót, użycia niewłaściwych materiałów lub dopuszczenia się innych nieprawidłowości skutkujących stratą dla Zleceniodawcy spowoduje, poza innymi uprawnieniami wynikającymi z umowy, że Zleceniobiorca zapłaci jemu odszkodowanie w wysokości poniesionych strat przez Zleceniodawcę.

§ 8

1. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami niniejszej Umowy.

2. Odstąpienie od umowy z powodów określonych w ust. 1  niniejszego paragrafu, powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Niezależnie od sytuacji określonych w ust. 1 Zleceniodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w sytuacji odstąpienia od Umowy na Roboty Zleceniodawcy z Wykonawcą robót budowlanych. W tej sytuacji Zleceniodawca może wykonać prawo odstąpienia w terminie 60 dni od daty odstąpienia od Umowy zawartej z Wykonawcą Robót.

4. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej 
z podaniem uzasadnienia.

5. Odstąpienie od umowy ma skutek ex nunc i odnosi się do niespełnionej przed złożeniem oświadczenia części świadczeń stron.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, według stanu zaawansowania robót na dzień doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 9
Zobowiązania Zleceniobiorcy wynikające z niniejszej umowy wygasają po upływie terminu rękojmi wykonanego zadania.
§ 10
W przypadku stwierdzenia faktu niewłaściwego wykonania obowiązków przez Zleceniobiorcę określonych w umowie, Zleceniodawca może z zachowaniem roszczenia określonego w § 7 umowy, rozwiązać ją w trybie natychmiastowym przez złożenie stosownego oświadczenia woli na piśmie.

§ 11
1. Zleceniobiorca nie może bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenosić ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Zleceniobiorcy na podstawie niniejszej umowy na osobę trzecią. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, 
w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 §1 i 2 kc.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest umieścić na każdej fakturze dotyczącej realizacji niniejszej umowy informację o zakazie cesji wierzytelności bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczących umowy zlecenia.

§ 14
Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez  sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla  Zleceniodawcy 
i 1 egz. dla Zleceniobiorcy.
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