Załącznik nr 2 do siwz

WZÓR UMOWY

UMOWA NR : BI. 342-       /09
zawarta w dniu ……….2009 r.                                               

pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice
Stary Rynek 1, 
89-600 Chojnice
NIP  555-10-02-262
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Chojnice 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta 
zwaną dalej Zamawiającym,
a, 
reprezentowanym przez:
zwanym dalej Wykonawcą:       

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad budową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach”, została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad budową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 7 ul. Tuwima 2 w Chojnicach”,  zgodnie  z   ofertą z dnia ………….2009 r. 
2. Zakres rzeczowy pełnienia Nadzoru Inwestorskiego obejmuje:
- roboty w zakresie konstrukcyjno – budowlanym, 
- roboty w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- roboty w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń sanitarnych (wod.- kan., co, wentylacja, gaz)
- roboty w zakresie drogowym ( parking )
3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonania funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i dla potwierdzenia powyższych okoliczności przedkłada zaświadczenie dotyczące wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.  

Termin wykonania zamówienia

§ 2
Nie później niż do 31.X.2010 r. od dnia podpisania umowy.

Zamawiający przedłuży termin wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia w następujących przypadkach:

a. wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania,

b. wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny (np. warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych i inne zdarzenia losowe).

Obowiązki stron

§ 3

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej, umowy z Wykonawcą 

      i kosztorysu ofertowego.
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego.

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Zamiarem Zamawiającego jest, aby Wykonawca – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działał przy realizacji inwestycji w jego imieniu.

3. W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

- reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 

z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz pozwolenia na budowę 

- sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, w tym ma za zadanie zapobiegać zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie, zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno – budowlanymi oraz przepisami bhp, sanepid, p. poż.

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających

- uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowo - wentylacyjnych 

- przygotowanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru gotowych elementów obiektu 

- przekazanie gotowego obiektu budowlanego do użytkowania 

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót

- potwierdzenie usunięcia przez wykonawcę ewentualnych wad, usterek, niedoróbek

- kontrolowanie końcowego rozliczenia budowy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach jest zobowiązany do wykonywania obowiązków jakie obciążają Zamawiającego – Inwestora Bezpośredniego, a w szczególności:

1. Wywiązania się z tytułu zawartych umów z wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz obowiązków wynikających z prawa administracyjnego w związku z realizacją inwestycji, a w szczególności przepisów Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 wraz z późniejszymi zmianami / oraz Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami / Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz..U. Nr 19 poz. 177 /.

2. Nadzorowanie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym

3. Zatwierdzanie przed wbudowaniem materiałów i półwyrobów oraz dokonywania ich oceny jakościowej i zgodności z wymaganiami obowiązujących norm. W przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów zamiennych, jednakże spełniających parametry techniczne wymagane w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien uzyskać pisemne: aprobatę Projektanta i zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

4. Badanie, pomiary i wykonanie ekspertyz w razie potrzeb wykonanych robót

5. Prowadzenie bieżącej kontroli robót i sprawdzanie rozliczeń  finansowych wykonawcy

6. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów.
7. Opracowanie informacji niezbędnych Zamawiającemu do uzyskania dodatkowych środków finansowych, a w razie potrzeby fachowa pomoc Zamawiającemu przy ich sporządzaniu

8. Prowadzenie bieżącej i analitycznej ewidencji kosztów przedsięwzięcia 

9. Sporządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonego nadzoru

10. Stała obecność na placu budowy, monitorowanie realizacji zawartej umowy, sprawdzanie kalkulacji, kosztorysów powykonawczych, obmiarów.

      Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo żądać od kierownika budowy lub robót 

      dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a 
      także wstrzymywania dalszych robót budowlanych, gdyby ich kontynuacja mogła 
      wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 

      pozwoleniem na budowę.

11. Nadzorowanie robót pod względem technicznym i jakościowym

12. Ocenianie postępu prac i składanie co miesięcznych raportów Zamawiającemu

13. Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu podpisanych protokołów odbiorów częściowych robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac, dokumentacji rzeczowo – finansowej – powykonawczej w sposób zapewniający sprawne i terminowe płatności Wykonawcy robót

14. Sprawne zarządzanie inwestycją w sposób umożliwiający:

- kontrolę i rejestrację postępu robót

- kontrole finansowania

- rejestracje zmian

15. Organizowanie, przeprowadzenie i dokonanie po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, czynności odbiorów częściowych oraz wstępnego i końcowego dla poszczególnych części zdania od Wykonawcy robót, a w szczególności:

- sprawdzenie gotowości do odbioru

- przeprowadzanie komisyjnych odbiorów częściowych i wstępnych

- wystawienie świadectwa odbioru końcowego

- przekazanie przedmiotu odbioru Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą 

- dokonanie odbioru końcowego po upływie terminu gwarancji

16. Sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych oraz dokonanie rozliczenia finansowego i rzeczowego inwestycji w terminie 14 dni licząc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego wraz z sporządzeniem dowodów przekazania środków trwałych

17. Informowanie z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym odstępstw od zakresu podstawowego inwestycji / zmian technicznych, robotach dodatkowych / powodujących wzrost kosztów inwestycyjnych

18. Współdziałanie – porozumienie z autorem dokumentacji projektowej 

19. Egzekwowanie od Wykonawcy robót obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót

20. Obsługa okresu gwarancyjnego

- nadzór nad usunięciem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia

- przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego

21. Zachowanie wymagań BHP i ochrony środowiska

22. Sporządzanie raportów, sprawozdań i informacji na etapie realizacji inwestycji wymaganej przez inne jednostki np. GUS itp

23.Zachowanie zgodności przedmiotu umowy ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia bądź pomoc Zamawiającemu w rozwiązaniu problemów związanych z legalizacją ewentualnych zmian

24. Znajomość wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane  z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji inwestycji

25. Sporządzanie oceny technicznej zrealizowanej inwestycji, która winna zawierać opis – zawarte umowy, dane techniczne obiektu, zakres rzeczowy, tok realizacji, warunki realizacji, pomiary, badania kontrolne, wnioski końcowe

26. Inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z Wykonawcą przygotują na dzień odbioru końcowego niezbędną dokumentację i wniosek do PINB celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

27. Inspektor nadzoru inwestorskiego działając na zasadzie starannego stosowania się do przepisów kodeksu cywilnego ponosi wobec Inwestora Bezpośredniego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszym zamówieniem publicznym do wysokości faktycznie poniesionych strat. 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
§ 4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie czynności określonych w §3 ust. 3  niniejszej 

     umowy, jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
     Wzrost wartości nadzorowanych robót nie powoduje zmiany ceny umownej za pełnienie      

     funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

     BRUTTO …………………..złotych (słownie: …………………………), 

w tym


VAT: ……………………. złotych.   
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 
    faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy……………………...
3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie regulowane w następujący sposób:
   a) po rozpoczęciu robót:

       wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych nie częściej 

       niż raz w miesiącu.

   b) wartość usługi do faktury częściowej będzie liczona tym samym wskaźnikiem 

      procentowym, co wartość prowadzonych przez Inspektowa Nadzoru Inwestorskiego robót 

      wykonanych przez Wykonawcę w danym okresie rozliczeniowym w stosunku do wartości 

      kontraktowej nadzorowanego zadania.  

   c) do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla 

      wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących 

     podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

   d) Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 licząc od daty jej 

       doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu 

        pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

   e) należności z tytułu faktur będą płatne przez Urząd Miejski w Chojnicach przelewem na 

       konto Wykonawcy.
   f) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 
       upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i oświadcza, iż posiada Numer 
       Identyfikacji Podatkowej 555-10-02-262.

4. Należność za wykonane roboty do dnia odbioru nie może przekroczyć 85% wartości 

    umownej.

    Faktura końcowa w wysokości 15% należności umownej może być wystawiona po 

    przekazaniu budynku do użytkowania oraz po przedstawieniu dowodów potwierdzających 

    zapłatę wszystkich zobowiązań wobec podwykonawców. 

§ 5
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność materialną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonych niniejszą umową oraz przepisami prawa.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy kształtuje się na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego ( art. 471)

Kary umowne

§ 6
1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez konsekwencji karnych w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy. W takim przypadku Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia i dodatkowo zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia i dodatkowo zapłaci karę umowną w wysokości  10% wynagrodzenia określonego w  § 4 ust. 1
3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
Umowy o podwykonawstwo
§ 7

1. Wykonawca może zlecić, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, jednakże nie później niż 14 dni od otrzymania zapłaty od Zamawiającego. 

8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ §5 Kodeksu Cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 

9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy. 

10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
Zmiana umowy
§ 8

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3.  Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy 
     transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których 
     zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.
Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o
przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami.

W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają obowiązki     

     określone w § 10 ust. 4.

5.  W wypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia                                 

     należnego z tytułu wykonania części umowy.

Postanowienia końcowe

§ 9

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami)  oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ wraz z załącznikami stanowią Integralną część niniejszej umowy.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla  Zamawiającego

i 1 egz. dla Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY 





WYKONAWCA

KONTRASYGNATA

