WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogélne odnosza si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostana wykonane w ramach budowy.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot
oraz dokumentow okreslajacych przedmiot zamoéwienia na roboty budowlane wydanymi przez
Ministerstwo Infrastruktury.

Okreslone w normach panstwowych, instrukcjach i przepisach zwiazanych standardy nalezy czyta¢ w
polaczeniu z rysunkami oraz Specyfikacja. Uwaza si¢ , ze wykonawca jest w pelni zaznajomiony z

ich zawarto$cig i wymaganiami.

1.1 Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.Obiekt budowlany - przedmiot lub przedmioty dziatalno$ci budowlanej powstajace w wyniku

zamierzenia inwestycyjnego dla uzyskania okreslonego efektu uzytkowego

N

Budowa - czynno$¢ polegajaca na wykonaniu obiektu budowlanego

3. Budowla- przedmiot powstaly w wyniku dziatalno$ci budowlanej, stanowiacy skonczong catos¢
uzytkowa, wyodrebniony w przestrzeni i polaczony w sposéb trwaty z gruntem

4. Przegroda budowlana - element budowli, oddzielajacy ja od otoczenia lub wydzielajacy w niej
pomieszczenia

5. Pomieszczenie - cze$¢ budynku wydzielona przegrodami budowlanymi

6. Sciana - przegroda budowlana, w zasadzie pionowa, ograniczajaca pomieszczenie lub okre§lona
przestrzen w budowli

7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Urzedu ,ktory go wydal zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem

8. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiajacego upowazniona do kontrolowania
rob6t i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

9. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy

10. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce , upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j

12. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacja



projektowa i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
13. Przedmiar Robdt - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegdlowego opisu robdt lub szczegdlowy
opis robot obejmujacy wyszczegodlnienie i opis czynnosci wchodzacych w zakres robot,
sporzadzone przed wykonaniem robot na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t
14. Roboty budowlane - procesy produkcyjne wystepujace w budownictwie, w wyniku ktorych

powstaje obiekt budowlany lub jego czg$¢, nastepuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa,

rozbudowa, remont, rozbiorka itp.

1.2 Wymagania ogé6lne
1.2.1 Ustalenia ogé6lne
15. Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robot i powinien przestrzegac i
spelnia¢ wymagania rysunkow, specyfikacji i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ metody wykonania robdt do akceptacji
inspektorowi nadzoru, ktéra precyzuje podejscie budowlane do kazdego gtownego elementu
robot
16. Fakt przystapienia do robot wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach
okreslonych przez inspektora nadzoru , tablic informacyjnych
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru
18. Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszystkie pomyiki i bledy w czasie trwania robot,
jesli bedzie tego wymagac inspektor nadzoru
19. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig
20. Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane po ich otrzymaniu przez wykonawce, nie
poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie
koszty z tego tytutu ponosi wykonawca
1.2.2 Ochrona przeciwpozarowa
21. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej
22. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet na terenie budowy oraz w maszynach i
pojazdach
23. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i



ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy
1.2.3 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
24. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwiazane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas
prowadzenie robot

25. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za

wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty

1.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

26. Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy

27. W szczegblnosci wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

28. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

29. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa

okreslonych powyzej sa uwzglgdnione w cenie ofertowe;j

1.3 Materialy
1.3.1 Pozyskiwanie materiatow
30. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodla. Wszystkie wbudowane materialy powinny posiadac¢
aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz ich wlasciwo$ci powinny
odpowiadac 1 by¢ zgodne z obowiazujacymi normami.
31. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robot
32. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru
33. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty

wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

1.3.2  Przechowywanie i skfadowanie materiatow

34. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy. Do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i

wlasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru

35. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach



zorganizowanych przez wykonawce

1.4 Sprzet wykonawcy

36. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprz¢t uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartych w specyfikacjach lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inspektora robot. W przypadku braku takich ustalen sprz¢t powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez inspektora nadzoru

37. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bgdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

38. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania

39. Jezeli rysunki lub specyfikacje przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody

40. Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkow okreslonej jakosci wykonania,

zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot

1.5 Transport

41. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow

42. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie
inspektora nadzoru bgda usuwane z terenu budowy

43. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.6 Dokumenty budowy
1.6.1 Dziennik Budowy

44. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym zamawiajacego i
wykonawceg w okresie od przekazania wykonawcy terenu robot do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z



obowiazujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy
45. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
46. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw
47. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru
48. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
* datg przekazania wykonawcy terenu budowy
» datg przekazania przez inspektora nadzoru rysunkow
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
« przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
* uwagi i polecenia inspektora nadzoru
+ daty zarzadzenia wstrzymania robot z podanie przyczyny
« zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgSciowych i
koncowych odbioréw robot
+ liczba i rodzaj pracownikow zatrudnionych na budowie

*  sprzet w uzyciu i sprz¢t nie uzywany
« pobrane probki i przeprowadzone badania

« dane dotyczace jakosci materiatdw. Pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit
«  wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
+ inne istotne informacje o przebiegu robot
+ szczegOtowe zaswiadczenia dla ilosciowych i jakosciowych elementow robot, w tym
dostawy dostarczone i uzyte
49. Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢
50. Decyzje inspektora nadzoru wpisane dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

51. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
1. Dziennik budowy po zakonczeniu robot nalezy przekazaé do urzedu

1.6.2 Pozostale dokumenty budowy

52. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

53. Protokoty przekazania terenu budowy
54. Protokoty odbioru robot



55. Protokoty z narad i ustalen
56. Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy

57. Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
58. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem
59. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione

do wgladu na zyczenie zamawiajacego

1.7. WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT

Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale
wykonawcy:

60. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

61. Odbiorowi cze$ciowemu

62. Odbiorowi kohcowemu

1.7.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania
ogolnego postepu robot

63. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru

64. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w przeciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru

65. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie

dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi

ustaleniami

1.7.2  Odbiér czesciowy robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru

czg$ciowego dokonuje sig¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot

1.7.3 Odbior koncowy robaét

66. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich jakosci i warto$ci
67. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona

przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na



pi$mie o tym fakcie inspektora nadzoru
68. Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie. Liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.
69. Odbioru koficowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecno$ci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z rysunkami i specyfikacjami
70. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajacych i poprawkowych
71. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach .

1.7.4. Dokumenty do odbioru kencowego robot

1. Do odbioru konicowego robdt wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
* rysunki z naniesionymi zmianami specyfikacje uwagi i zalecenia inspektora nadzoru,
zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie jego
zalecen
* dziennik budowy
« atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
« powykonawcza dokumentacje obiektu
« inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego
72. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny
termin koncowego odbioru robot
73. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru

74. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.



