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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00
Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania i odbioru Roboét, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania , Przebudowa wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci strychowej z przeznaczeniem na biura w siedzibie Urzedu
Miejskiego na dziatce nr 1436 przy Starym Rynku.” . Instalacje wewnetrzne: klimatyzacja

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
punkcie 1.1. jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01.01. Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji klimatyzacji

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada
sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposoéb, Scisle w zgodzie z
obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwofania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej.

14. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujaco:
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér norm i wytycznych do
prawidtowego wykonania robét budowlanych
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét zakrywalnych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzenh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzgce do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatdw i Robot.
Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przedmiar roboét — zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych
Wyceniony Przedmiar Roboét — Przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego oferty.
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Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie

Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i
okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Roboét.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robét, lokalizacje i
wspoirzedne panstwowe gtéwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowa
i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa
znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty
tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robét — zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajaca naniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntdéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materialy, ktére nie beda w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i nie beda
one spetniaty minimalnych wymagan Zamawiajacego, a bedzie to miato wplyw na przyjete rozwigzanie
projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez
Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowg, lub
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych i bedzie to miato wplyw na
niezadowalajacg jako$¢ Robét, to takie Materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla
dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.
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1.5.4.
1.

Zgodnosc¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
sq istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw jest
tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci,
wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdlne
dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:
Specyfikacje Techniczne
Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzy$¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentaciji
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwitocznie powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami
obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.
Cechy Materiatow i elementéw Robo6t powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od
wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.
W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miatlo wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ Robdt, to takie Materiaty
beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizacji Roboét. W zaleznosci od potrzeb i postepu Roboét projekt ten
powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.
Na czas wykonywania Robd6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczyé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca
zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie
znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed
ich ustawieniem.
Wykonawca powinien speti¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci nastepujace:
» Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie
» Nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odnosnie higieny osobistej
» Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane
Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegdlnoéci
kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych
dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen
spowoduje, ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na state.
Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikna¢ ryzyka przedostania sie obcych
materiatéw, ciat i substancji do rurociaggéw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie
obcych materiatéw do rurociagu przy ukfadaniu przewodow.
W wypadku rozlania paliwa badZ chemikaliow na budowie, nalezy przerwac¢ wszelkie prace, zatrzymaé
zrodto wycieku i skazony grunt niezwlocznie wykopac i usungé z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomic
Inspektora nadzoru o tym incydencie.
Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym pomieszczenia
na budowie, powinny spetnia¢ odnosne migedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie
gwarantujgcym ciagte bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.
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1.5.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

1.5.7. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowacé je w
czasie prowadzenia Robot.
Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:
a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w srodowisku naturalnym
b. Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w
Srodowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim
Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i
Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo pracy
swych pracownikéw i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2.  Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony oséb zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na
Terenie Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione
przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

5. Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i
higieny pracy facznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegodlnosci, zwraca sie¢ uwage Wykonawcy na
wiasciwe:

»  Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

» Szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze

» Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznosne itp.
» Dojscia na budowe i o$wietlenie
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»  Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
»  Sprzet pomiaru gazu
» Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i toalety
Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i
zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg
spetnione.
6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.
7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na budowie.
8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

A\

1.5.11. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt, lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wtasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru oraz witadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie
diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

5. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujac
swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej,
przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie moga byé podstawg
do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych Ilub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujacg lub
bedaca wiascicielem tych instalacji lub urzgdzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzeh podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy Ilub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy uszkodzenh obcigza Wykonawce.

1.5.12. Wymagania dotyczace ruchu pojazdoéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materialy i Sprzet uzywany do Robét zgodnie z
warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Roboét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robét Wykonawca odpowiada za wiasciwe utrzymanie
znakdéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.
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Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia
pomiarow Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny
od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz
niezwtocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.5.14. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wiadz lokalnych oraz
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg Robét lub moga
wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1
powyzej i stosowac sie do nich.

1.5.15. Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem witasnosci, to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robdt, w
ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY

Wymagania ogoine.
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny byc:
» Nowe i nie uzywane
» Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw
» Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

Zrédta uzyskiwania Materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw przeznaczonych do
Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki

Zatwierdzenie poszczegdlnych czesdciowych dostaw Materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta spetniajg w sposéb ciagty wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.
Wszystkie Materiaty musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Pozyskiwanie Materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie Materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtaczajac w to Zrédta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badanh terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgc;ji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich Materiatow
uzytych do realizacji Robot.
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Inspekcja wytworni Materiatow.
Wytwornie Materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wfasciwosci Materiatéw
moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, beda zachowane nastepujace
warunki:
» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentéw Materiatow.
» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy element Robodt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i skladowanie Materiatow.

Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robot)
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego
opfaconych. Po zakonczeniu Rob6t miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw bedg doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos$¢ zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj Materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢é uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie
moze byé pbzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
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Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inspektora
nadzoru usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdot oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang
poprawione, (jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materiatéw lub elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i
obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na Roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie
ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

» Czes¢ ogdlng podajaca:
organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
zasady BHP
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych Robét
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

@ poooTp
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h. sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardéw, a takze
wyciagnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposaéb i
forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi nadzoru.

» Czesc¢ szczegodtowa, podajacy dla kazdego rodzaju Roboét nastepujace dane:

a. wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi

b. rodzaje iilo$¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.

C. sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci podczas transportu

d. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robot

e. sposoéb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

Zasady kontroli jakosci Roboét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Roboét i jakosci Materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materiatow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazna legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze mogq
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie préobek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére
budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda opisane i
oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki do jego akceptaciji.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.
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Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatéw u zZrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg
potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatdw i Robo6t z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych,
albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu.

W przypadku Materiatéow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych
Materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z
warunkami Kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce i winien
by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robdét do konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim.
Zataczone do Dziennika Budowy protokdéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

» Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

» Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robot

» Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

» Przebieg Robdt, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi
i polecenia Inspektora nadzoru

» Daty i przyczyny wstrzymania Robot

» Zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i
koncowych.

» Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

» Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda

» Zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji Projektowej

» Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét

» Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot

» Dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat

» Inne istotne informacje o przebiegu Robét
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru w celu zajecia stanowiska

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg byé podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiarow.
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciaglty, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robot i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury, kontrolne wyniki
badan itp. Bedg gromadzone w sposdb okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowié
beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Rob6t

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach powyzszych. nastepujace dokumenty:
Decyzja o pozwoleniu na budowe
Protokdty przekazania Terenu Budowy
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przejecia Robét
Protokoty z narad i ustalen
Korespondencja na budowie

~ooo0oTp

Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie
przewidzianej prawem.
Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniac
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady Obmiaru Robot.

Obmiar Robodt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robdét.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach technicznych
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Btedy zostang poprawione wediug
pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg z comiesiecznych ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdiuz linii osiowej,
szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane
w m?® — jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrg.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotaczone w formie
odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzér takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajq akceptacji Inspektora nadzoru przed ich uzyciem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadaé wazne Swiadectwa
atestaciji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty
okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych.
Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiarow.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robét.

Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot

Obmiary Robot ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow.
W zaleznosci od ustalenn Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a. odbior Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
b. przejecie odcinka lub catoéci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot odpowiednio dla odcinka
lub catosci Robot)
c. odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

$wiadectwo Przejecia Robét.
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

Dokumenty Przejecia Robot.
1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg
wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.
2. Dla celéw Przejecia rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

» Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajacg naniesienie zmian na
mape zasadnicza, do ewidencji gruntéow i budynkdw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

» Specyfikacje Techniczne

» Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceh.

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

» Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

YV V VY
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» Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdbw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
Programem Zapewnienia Jako$ci.

» Sprawozdanie techniczne

» Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych

» Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
» Zakres i lokalizacje wykonanych Robét
» Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora nadzoru
» Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot
» Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot

Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwaranciji

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane
jako ostateczne zatwierdzenie Rob6t — odbiér ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnigciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi
po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity w okresie
Gwarancji.

Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa
dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych
koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem
obiektu uzytkownikowi.

Cata dokumentacja i rysunki powinny byé przediozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed
wystawieniem Protokotu Przejecia.

9. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogodlne.

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze
Robdét

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

a. Robocizne bezposrednig

b. Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

c. Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej

f. Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgace wykonanych Robot, koszty
ogolne Wykonawcy, itp.

g. Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robot.

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie
jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.

i. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.1.

Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016 z
pbzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147,
poz. 1229)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
Zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z p6zn.zmianami).
Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
(Dz.U. nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.
nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogodlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 169, poz.
1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie budowy instalacji klimatyzacji systemu VRF oraz Split w pomieszczeniach
biurowych Urzedu Miejskiego przy Starym Rynku w Chojnicach.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji klimatyzacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robdét:

przebi¢ i przeku¢ scian i stropéw dla prowadzenia instalacji chtodniczych, kondensatu i elektrycznych,
prowadzenia instalacji chtodniczych, kondensatu i elektrycznych,

montazu jednostek wewnetrznych i zewnetrznych,

izolacji instalacji,

sprawdzenia szczelnosci instalacji,

rozruchu uktadoéw,

prac wykonczeniowych (izolacja przejs¢ przez przegrody, maskowanie instalacji, obrobka dekarska) i
malarskich.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22. 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatébw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne. nie mogg powodowacd
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji, wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji klimatyzacji mogq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych wskazanych przez inwestora.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

Urzadzenia klimatyzacyjne
Parametry techniczne, ktérym powinny odpowiadac urzadzenia klimatyzacyjne zostaty okreslone w projekcie
technicznym.
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Instalacje chtodnicze
Instalacje chtodnicze o $rednicach podanych w projekcie technicznym musza by¢ wykonane z rury miedzianej
chtodniczej izolowanej (kazda z rur) izolacjg zimnochronng o grub. 13 mm.

Instalacje kondensatu

Instalacje kondensatu o srednicach podanych w projekcie technicznym powinny by¢ wykonane z PVC-U
klejonego (biatego). Odptywy skroplin powinny byé odprowadzane za pomoca pompek skroplin, odpowiednio
zasyfonowane do zbiornikdw umieszczonych za miskami ustepowymi w pomieszczaniach WC

Instalacje sterownicze

Instalacje sterownicze powinny by¢ wykonane scisle wg informacji podanych w DTR urzadzen i PT.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy transportowaé zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowag urzadzen i
oznaczeniami na opakowaniach urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres prac i wymagania ogdlne

Wszystkie instalacje w pomieszczeniach biurowych musza by¢ prowadzone w zabudowie maskujacej typu
obudowa na konstrukcji i obudowie ptytami z widkien z mozliwoscig otwierania i zamykania kaset z frontu
obudowy. Zabudowa pomalowana zgodnie z kolorystykg pomieszczeh. |zolacja przejsé przez przegrody
pomieszczen o réznych strefach pozarowych musi by¢ wykonana piankg ogniowg o odpowiedniej odpornosci
ogniowe;j.

5.2. Wymagania szczegotowe

Instalacje chtodnicze powinny byé prowadzone zgodnie z projektem technicznym w gérnej czesci $cian pod
sufitem oraz po suficie podwieszanym. Instalacje kondensatu winny by¢ prowadzone jak najkrétsza droga do
zbiornikéw umieszczonych za miskami ustgpowymi w pomieszczeniach WC. W przypadku prowadzenia ich
wzdtuz istniejacych tras instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych powinny one byé
prowadzone ponizej tych instalacji.

Instalacje sterownicze powinny by¢ prowadzone réwnolegle do tras instalacji chtodniczych jednakze nigdy nie
ponizej tych instalacji.

5.3. Montaz urzadzen i osprzetu
¢ Montaz urzadzen i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji przewodoéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

« Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

e Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo Kkontroli jakosci
producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru oraz
przedstawicielowi inwestora wymienionemu w umowie w celu ustalenia terminu odbioru. Odbiér jest
potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8. OBMIAR ROBOT
«  Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
¢ Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdéine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

2. PN-EN 1366-3:2006 Badania odpornos$ci ogniowej instalacji uzytkowych. Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych.
3. PN-EN 60335-2-30:2007/A2:2007 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego. Bezpieczenstwo
uzytkowania.

4. PN-EN 13476-1:2007(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzywa sztucznego do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach strukturalnych

z nieplastykowanego poli(chlorku winylu)(PCV-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)

5. PN-EN 13136:2003/A1:2007 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta

6. PN-EN 14276-2:2007(U) Urzadzenia cisnieniowe w instalacjach zigbniczych i pompach ciepta. Rurociagi.
Wymagania ogolne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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