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Projekt pn.:  „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej” 
Nr projektu: WND-RPPM.05.02.00-00-001/09.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Nr sprawy: PRiWZ. 341- 8/09

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Chojnice 

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

www.miastochojnice.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek w godzinach: 7.15 - 15.00, wtorek w godzinach: 7.15 – 16.15

REGON: 092351245
Telefon: 052/3971800                 faks:  052/3972194

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na usługi pn.:

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu pn. 

„Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania
i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej” 

o wartości zamówienia  poniżej 206.000 euro dla usług. 

Kod CPV   główny przedmiot       71247000-1     Nadzór nad robotami budowlanymi

Opracowanie:







Zatwierdził:

Kinga Lipska

Katarzyna Świątek Brzezińska
Aprobata:
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ROZDZIAŁ I. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

Inwestycja realizowana będzie przez: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, NIP 555 10 02 262.
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

· Biuletyn Zamówień Publicznych,

· strona internetowa Zamawiającego – www.miastochojnice.pl,

· tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ II. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia.
Zamiarem Zamawiającego jest, aby Wykonawca – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działał przy realizacji inwestycji w jego imieniu.

· Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z kontrolą rozliczenia realizacji projektu pn.: „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”, który uzyskał decyzję Zarządu Województwa Pomorskiego o dofinansowaniu ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

· Łączna szacunkowa wartość prac objętych nadzorem wynosi: ok. 8,4 mln zł netto:
· Wybrano wykonawcę Wycinki drzew, który zrealizuje zadanie za  – 117,5 tys. zł netto
· Szacunkowy koszt Robót budowlano-montażowych – ok. 8,3 mln zł

· Szacunkowy koszt Promocji projektu – 24,6 tys. zł

· Planowane terminy realizacji rzeczowej projektu:

· Wycinka drzew – 02.11.2009 – 03.12.2009r.

· Roboty budowlano-montażowe wraz z promocją projektu – od 15.03.2010r. do 30.11.2010r.

W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1)
reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, bhp, przeciw pożarowymi i normami oraz pozwoleniem na budowę 

2)
sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, w tym ma za zadanie zapobiegać zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie, 

3)
sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających
4)
uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

5)
przygotowanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru gotowych elementów obiektu 

6)
przekazanie gotowego obiektu budowlanego do użytkowania 

7)
potwierdzenie faktycznie wykonanych robót

8)
potwierdzenie usunięcia przez wykonawcę ewentualnych wad, usterek, niedoróbek

9)
kontrolowanie końcowego rozliczenia budowy

10)
opracowanie dokumentacji przetargowej związanej z realizacją poszczególnych zadań projektu i udzielanie wyjaśnień na zapytania uczestników postępowań przetargowych oraz uczestnictwo w procedurach zamówień publicznych na wybór wykonawców robót budowlanych.

11) zarządzanie realizacją postanowień umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych.

2. Cel zamówienia.
Celem zamówienia jest zapewnienie płynnego wdrożenia umowy na wycinkę drzew oraz na roboty budowlano-montażowe, nie przekroczenie budżetu, terminowy odbiór robót. Usługami, jakie mają być świadczone w ramach niniejszego zamówienia jest zarządzanie i nadzór wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej oraz kontrolą postępu robót budowlanych zgodnie z umową. Te zadania obejmują także administrowanie i koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu (załącznik nr 6 do SIWZ) aż po etap jej rozliczenia, w tym nadzór nad robotami, zgodnie z warunkami umowy na roboty i obowiązującym polskim prawem budowlanym (w charakterze zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego).

3. Charakterystyka zadania budowlanego, nad którym sprawowany będzie nadzór.

W/w inwestycja obejmuje następujące branże:

a) konstrukcyjno-budowlana
b) mostowa
c) sanitarna

d) elektryczna
Zakres robót w ramach poszczególnych branż:
Branża konstrukcyjno-budowlana:
· 
roboty przygotowawcze – usunięcie pni i karczy wraz z oczyszczeniem terenu;
· rozbudowa koryta Strugi Jarcewskiej i kanałów (łączna dł. 1115m)

· odbudowa koryt rowów odwadniających;

· budowa zbiorników małej retencji ( I – 1,38ha, II-0,44 ha, III – 0,48 ha) o łącznej pojemności 65.180 m³;

· nasypy, podwyższenie terenu i zasypywanie niecek bezodpływowych i obniżeń terenowych – 21.860m³;

· usunięcie ziemi roślinnej z obszarów terenu objętego podwyższeniem o pow. F=3,90ha – 3.684m³;

· wykonanie drenażu odwadniająco-napowietrzającego PCV Ø 7,5cm w obsypce z pospółki;

· wykonanie nawierzchni z płyt drogowych ażurowych dla dróg dojazdowych i placów manewrowych przy zestawach oczyszczających ścieki opadowe;
· Wycinka drzew wraz z ich wywozem i uprzątnięciem terenu zgodnie z  „Inwentaryzacją drzewostanu przeznaczonego do usunięcia w Parku 1000-lecia”
Branża mostowa:
· budowa 3 mostów - szer. – 5,0m, dł. = 12,29m, fundamentowanych na palach „Franki”

· budowa 5 kładek – szer. - 4,0 m, dł. = 12,29m, fundamentowanych na palach „Franki”

Branża sanitarna:
· wymiana przepompowni
· montaż 3 zestawów do oczyszczenia ścieków deszczowych do objętości przepływów q = 200 l/s

· budowa wylotu Ø300 typ E-1

· wykonanie budowli piętrząco-upustowej

· budowa wlotów i wylotów rurociągów – 5 szt.

· budowa przepustu typu P-2 Ø80 cm – 5 szt.

· budowa studzienki kanalizacyjnej wlotowej 1,20m, H=2,0m 

· budowa zastawki Z-7-4, światło B=1,5, piętrzenie H=1,5m

Branża elektryczna:

· budowa rozdzielni głównej dla zasilania projektowanych obiektów technologicznych

· przebudowa i budowa linii kablowej zasilającej: pompownię, agregaty napowietrzająco-fontannowe, zestawy oczyszczające ścieki opadowe

· usunięcie kolizji istniejącego oświetlenia w obszarze objętym projektem z projektowanymi obiektami i urządzeniami

Dokumenty posiadane przez Zamawiającego – konieczne do realizacji zamówienia:

· Projekty budowlane i wykonawcze we wszystkich branżach,
· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

· Przedmiary robót

· Operat wodno-prawny

· Badania geotechniczne

· Techniczne badania podłoża gruntowego oraz rozpoznanie stosunków gruntowo-wodnych terenu dla budowy obiektów hydrotechnicznych.

· Ekspertyza o wpływie inwestycji pn.: „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”.

· Ocena zagrożenia dla środowiska wodnego inwestycji pn.: „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”.

4. Obowiązki ogólne.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej” jest zobowiązany do wykonywania obowiązków, jakie obciążają Zamawiającego – Inwestora Bezpośredniego, a w szczególności:

1. Wywiązywania się z tytułu zawartych umów ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz obowiązków wynikających z prawa administracyjnego w związku z realizacją inwestycji, a w szczególności przepisów Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 wraz z późniejszymi zmianami/ oraz Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami/Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177/.
2. Wywiązywania się z obowiązków wynikających ze wzoru umowy o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), w zakresie:

· Monitoringu i sprawozdawczości - § 12 umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z zasadami zapisanymi w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 Rozdział 10 (dokument dostępny na stronie www.dpr.woj-pomorskie.pl)

· Rozliczania i prognozy wydatków - § 7 i § 4 pkt 6 umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z zasadami zapisanymi w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 Rozdział 9 oraz Załączniku nr 9 do Przewodnika (dokumenty dostępne na stronie www.dpr.woj-pomorskie.pl)

· Promocji projektu - § 15 umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z zasadami zapisanymi w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 Rozdział 12 oraz Załączniku nr 12 do Przewodnika (dokumenty dostępne na stronie www.dpr.woj-pomorskie.pl). Do obowiązków Inspektora będzie należała również koordynacja prac Wykonawcy w zakresie działań promocyjnych, w tym m.in. usytuowanie tablic promocyjnych. Inspektor nadzoru Inwestorskiego wspólnie z Zamawiającym uzgodnią lokalizację tymczasowych tablic informacyjnych – ustawionych na czas realizacji projektu – oraz stałej tablicy pamiątkowej wykonanej po zakończeniu inwestycji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru technicznego wskazanych wyżej tablic.

W celu spełnienia powyższych obowiązków Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sporządzi i przekaże zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe oraz wszelkie inne, których sporządzenie lub sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie wynikało z umowy z Wykonawcą robót bądź z wymagań finansowania przez Unię Europejską.
Wskazane powyżej dokumenty sprawozdawcze i rozliczeniowe Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywał Zamawiającemu w terminie wyprzedzającym termin wskazany przez Instytucję Zarządzającą o minimum 7 dni kalendarzowych.
3. Zarządzania projektem w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy i na podstawie nadanych upoważnień i pełnomocnictw mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie robót w sposób poprawny jakościowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

4. Opracowania dokumentacji przetargowej związanej z realizacją robót budowlano-montażowych wraz z promocją projektu, udzielanie wyjaśnień na zapytania uczestników postępowania przetargowego oraz uczestnictwo w procedurze zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych wraz z promocją projektu.
5. Opracowania harmonogramów rzeczowo-finansowych dla jednostek współfinansujących inwestycję.

6. Powiadomienia organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robot, z załączeniem oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzającym przyjęcie obowiązków na budowie.

7. Uczestnictwa w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych.
8. Sprawowania kontroli nad zgodnością i prawidłowością realizacji robót z dokumentacją projektową i pozwoleniami na budowę, SIWZ, ofertą wykonawcy, zawartą umową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

9. Kontroli zgodności z wymogami zawartymi w Ekspertyzie o wpływie inwestycji na stan zachowania istniejącego drzewostanu w Parku 1000-lecia w Chojnicach oraz w Ocenie zagrożenia projektu dla środowiska wodnego w uzgodnieniu z autorem dokumentacji projektowej.
10. Sprawnego zarządzania inwestycją w sposób umożliwiający:

· kontrolę i rejestrację postępu robót,

· kontrolę finansowania,

· rejestrację zmian.

11. Oceny użytych przez Wykonawcę materiałów budowlanych:

· nadzorowanie badań materiałów budowlanych,

· kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów,

· zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót,

· zatwierdzanie przed wbudowaniem materiałów i półwyrobów oraz dokonywanie ich oceny jakościowej i zgodności z wymaganiami obowiązujących norm

· zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości,

· w przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów zamiennych, jednakże spełniających parametry techniczne wymagane w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien uzyskać pisemne: aprobatę Projektanta i zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

12. Kontroli robót:

· prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót,

· monitorowania realizacji zawartej umowy i składanie co miesięcznych raportów Zamawiającemu,

· żądania od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 

· podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalna niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

· wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,

· dokonywania obmiaru wykonanych robót,

· odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

13. Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów.

14. Sporządzania i przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonego nadzoru.

15. Badań, pomiarów, zlecenia i wykonania ekspertyz, kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych w razie potrzeb wykonanych robót.

16. Udzielania Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących danego zadania.

17. Współdziałania – porozumienia z autorem dokumentacji projektowej oraz autorami ekspertyz w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego.

18. Organizowania, przeprowadzania i dokonywania po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, czynności odbiorów częściowych oraz wstępnego i końcowego dla poszczególnych części zdania od Wykonawcy robót, a w szczególności:

· sprawdzenia gotowości do odbioru,

· przeprowadzenia komisyjnych odbiorów częściowych i wstępnych,

· wystawienia świadectwa odbioru końcowego,

· przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą,

· dokonania odbioru końcowego po upływie terminu gwarancji.

19. Sporządzania i przekazywania Zamawiającemu podpisanych protokołów odbiorów częściowych robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac, dokumentacji rzeczowo – finansowej – powykonawczej w sposób zapewniający sprawne i terminowe płatności Wykonawcy robót.

20. Egzekwowania od Wykonawcy robót obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót.

21. Opracowania informacji niezbędnych Zamawiającemu do uzyskania dodatkowych środków finansowych, a w razie potrzeby fachowa pomoc Zamawiającemu przy ich sporządzaniu.

22. Prowadzenia bieżącej i analitycznej ewidencji kosztów przedsięwzięcia.

23. Kontrolowania prawidłowości treści protokołów odbioru oraz faktur sporządzanych przez wykonawcę robot w zakresie fakturowania robót finansowanych przez jednostki współfinansujące.
24. Sprawdzania faktur przejściowych i końcowych oraz dokonania rozliczenia finansowego i rzeczowego inwestycji w terminie 14 dni licząc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego wraz z sporządzeniem dowodów przekazania środków trwałych.
25. Monitorowania oraz pomiaru wskaźników produktu i rezultatu projektu w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu. Kontrolowanie zgodności osiągnięcia wartości wskaźników założonych we wniosku aplikacyjnym.
26. Rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

27. Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP oraz utrzymania porządku na terenie budowy.

28. Zachowania wymagań ochrony środowiska.

29. Informowania z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym odstępstw od zakresu podstawowego inwestycji/zmian technicznych, robotach dodatkowych/ powodujących wzrost kosztów inwestycji.
30. Zachowania zgodności przedmiotu umowy ze Specyfikacją Istotnych warunków zamówienia bądź pomoc Zamawiającemu w rozwiązaniu problemów z legalizacją ewentualnych zmian.
31. Przedstawienia Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót.

32. Zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót.

33. Identyfikowania wszędzie gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom.

34. Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stenem faktycznym na terenie budowy.

35. Rozpatrywania roszczeń Wykonawcy robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich.

36. W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą robót dotyczący realizacji inwestycji, wsparcie Zamawiającego, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy co do przedmiotu sporu.

37. Udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji.
38. Sporządzania raportów, sprawozdań i informacji na etapie realizacji inwestycji wymaganych przez inne jednostki, np. GUS itp.

39. Znajomości wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów i wytycznych, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji inwestycji.

40. Sporządzania oceny technicznej zrealizowanej inwestycji, która winna zawierać opis – zawarte umowy, dane techniczne obiektu, zakres rzeczowy, tok realizacji, warunki realizacji, pomiary, badania kontrolne, wnioski końcowe.

41. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z Wykonawcą przygotują na dzień odbioru końcowego niezbędną dokumentację i wniosek do PINB celem zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

42. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest:

· zapewnić zakwaterowanie dla zespołu i pokryć koszty podróży do miejsca zakwaterowania  i z powrotem oraz podróży lokalnych,
· zapewnić obsługę sekretarską i administracyjną.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działając na zasadzie starannego stosowania się do przepisów kodeksu cywilnego ponosi wobec Inwestora odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszym zamówieniem publicznym do wysokości faktycznie poniesionych strat.

5. Etap po zakończeniu robót.

Obsługa okresu gwarancyjnego:

1. Nadzór nad usunięciem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia.

2. Przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego.

6. Raporty.

Wykonawca niniejszego zamówienia sporządza raporty w czasie trwania Umowy na realizację niniejszego projektu w zakresie i terminach określonych poniżej.

1. Raport otwarcia.

W okresie miesiąca od daty rozpoczęcia realizacji niniejszego zamówienia przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zadania przedłoży Zamawiającemu Raport Otwarcia zawierający komentarz dotyczący ogólnej organizacji inwestycji, listę trudności jakie wynikły w początkowym okresie realizacji inwestycji, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji i zaproponuje sposoby ich rozwiązania. Ponadto raport będzie zawierał sprawozdanie ze sprawdzenia dokumentacji projektowej, jej kompletności i wzajemnej zgodności.

2. Raporty miesięczne.

Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zadania przez cały okres realizacji inwestycji sporządza raporty miesięczne. Raport będzie zawierał:

· opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów,

· zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót,

· zaangażowanie finansowe,

· postęp robót i płatności w powiązaniu z planem na każdy miesiąc,

· plan robót i płatności na kolejny miesiąc,

· graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem,

· graficzna prezentacja postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów,

· fotografie dokumentujące postęp robót,

· lista poleceń zmian z wartością odnośnych robót oraz wartością netto polecenia zmian,

· aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach wdrażania i trwania inwestycji,

· wyniki kontroli finansowej inwestycji i związane z nią rozliczenia,

· wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.

3. Raport techniczny.

Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zadania przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na żądanie Zamawiającego) raport informujący o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej.

Raport techniczny powinien zawierać:

· założenia, na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,

· zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,

· zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu,

· kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

· kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy robót, które będą występowały w związku z wprowadzaną zmianą,

· opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do oryginalnych, ofertowych rozwiązań,

· nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy robót,

· rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych.

4. Raport dotyczący sporu.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „raport dotyczący sporu” w każdym przypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamawiającym a Wykonawcą robót dotyczący realizacji inwestycji, a także wraz ze sporządzeniem protokołu odbioru końcowego dla wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w których Wykonawca robót co prawda nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził się ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Każdy „Raport dotyczący sporu” zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu” powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie wynikało to z korespondencji Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia w „Raporcie” swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć.

5. Raport końcowy.

Po zakończeniu robót, wystawieniu protokołu odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający:

1. Wstęp

1.1. Krótki opis projektu.

1.2. Działania przed rozpoczęciem inwestycji.

2. Dokumentacja projektowa.

2.1. Założenia projektowe.

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji.

3. Organizacja i zarządzanie inwestycją.

3.1. Struktura zarządzania Wykonawcy.

3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego.

4. Wykonawstwo.

4.1. Postęp robót.

4.2. Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót.  

4.2.1. Odpowiednie pozycje głównych elementów robót wg Specyfikacji.

4.3. Osiągnięta jakość robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi.

4.4. Przyczyny wystąpienia wad.

5. Sprawy umowy o roboty budowlane i zmiany.

5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane.

5.2. Roszczenia.

6. Sprawy finansowe.

6.1. Przyczyny zmiany zaakceptowanej kwoty, na którą opiewała umowa.

6.2. Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót.

7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji inwestycji dotyczące:

7.1. Dokumentacji projektowej.

7.2. Umowy na roboty.

7.3. Ogólnych i szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane.

7.5. Technologii robót.

7.6. Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty.

Każdy z powyższych raportów należy sporządzić w co najmniej 2 egzemplarzach i przekazać Zamawiającemu.

ROZDZIAŁ III. Termin wykonania zamówienia.

Przewiduje się następujące terminy realizacji zamówienia:

· Rozpoczęcie – data podpisania umowy, przy czym w terminie 7 dni od zawarcia przedmiotowej umowy Wykonawcy przekazane zostaną dokumenty budowy.

· Zakończenie – 31.12.2010 (zakończenie robót budowlanych: 30.11.2010)

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności zmiany terminów realizacji rzeczowej inwestycji.

Zamawiający przedłuży termin wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania. W przypadku wystąpienia siły wyższej i zmiany terminu rzeczowego wykonania inwestycji dopuszcza się przedłużenie terminu wykonania usługi.
ROZDZIAŁ IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pzp  oraz spełniają wymogi określone w art. 22 ust. pzp, tj.:
2. Warunki szczegółowe:
a) wskażą do wykonania niniejszego zamówienia osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ): 
· 1 osobę na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego – Kierownika zespołu - posiadającą co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór nad inwestycjami budowlanymi, pełniącą co najmniej 1 raz funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu przy realizacji zakończonej inwestycji budowlanej z udziałem środków unijnych, o całkowitej wartości inwestycji minimum 5,0 mln zł (brutto). 
· co najmniej 1 osobę na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności budowlano-konstrukcyjnej lub równoważne oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową,
· co najmniej 1 osobę na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności hydrotechnicznej - posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności hydrotechnicznej lub równoważne oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową,
· co najmniej 1 osobę na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności mostowej - posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności mostowej lub równoważne oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową,
· co najmniej 1 osobę na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej (sanitarnej)– posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową,
· co najmniej 1 osobę na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej (elektrycznej)- posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową,
· co najmniej 1 osobę na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń – posiadającą doświadczenie zawodowe w rozliczeniu przynajmniej jednej zakończonej inwestycji realizowanej z udziałem środków unijnych i krajowych o wartości nie mniejszej niż 5,0 mln zł (brutto). Od specjalisty ds. rozliczeń wymagana jest znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Osoby posiadające uprawnienia budowlane wydane poza Rzeczpospolitą Polską w krajach UE muszą wykazać się odpowiednim wpisem do rejestru zawodowego, zgodnie z warunkami ustanowionymi przez prawo tych państw.
b) posiadają doświadczenie w nadzorowaniu i rozliczaniu robót i wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia – tj. usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu, Inwestora Zastępczego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej o wartości nie mniejszej niż 5,0 mln zł brutto. Załącznik nr 4a do SIWZ.
c) posiadają doświadczenie w rozliczaniu inwestycji realizowanych przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z funduszy krajowych i/lub unijnych i w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dokonali rozliczenia środków finansowych z wymienionych źródeł pozyskanych na realizację zadania o wartości nie mniejszej niż 5,0 mln zł brutto. Załącznik nr 4b do SIWZ.
d) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 300.000,00 zł.
e) na czas realizacji zamówienia będą dysponować biurem na terenie miasta Chojnice.

Zamawiający oceni spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców. Wykaz niezbędnych do tego celu dokumentów i informacji, które winna zawierać oferta przedstawiono w Rozdziale V SIWZ w pkt. 1 –10.

Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

ROZDZIAŁ V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Pojęcie „oferta" oznacza wypełniony formularz oferty zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami, które stanowią dokumenty, informacje i wzór umowy, wymienione w niniejszym rozdziale.

Oferta winna zawierać:
1. wypełniony formularz oferty - zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ 

2. dowód wniesienia wadium
3. oświadczenie Wykonawcy dotyczące  art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp - zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ 

4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji                                                    działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
5. Wykaz zadań, przy realizacji których Wykonawca pełnił w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obowiązki Inżyniera Kontraktu, Inwestora Zastępczego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie wykazane usługi zostały wykonane należycie – załącznik nr 4a do SIWZ.

W wykazie należy umieścić tylko te usługi, które odpowiadają warunkowi określonemu w pkt IV.2.b)
6. Wykaz zadań, dla których Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie uczestniczył w rozliczaniu inwestycji realizowanych przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z funduszy krajowych i/lub unijnych. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie wykazane usługi zostały wykonane należycie – załącznik nr 4b do SIWZ. 

W wykazie należy umieścić tylko te usługi, które odpowiadają warunkowi określonemu w pkt IV.2.c) 

7. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  posiadają wskazane w pkt IV.2.a) uprawnienia budowlane + aktualna przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa lub inny równoważny dokument o wpisie do rejestru zawodowego zgodnie z warunkami ustanowionymi przez prawo państw członkowskich UE - załącznik nr 5 do SIWZ
8. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 300.000,00 zł. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jeden wspólny dokument.
9. Oświadczenie Wykonawcy, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponować biurem na terenie miasta Chojnice – do samodzielnego opracowania.
10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do jej podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Wyżej wymienione dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. PEŁNOMOCNICTWO należy złożyć w oryginale lub potwierdzone notarialnie.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 87 poz. 605 ze zm. )
Nie spełnienie warunków, o których mowa w Rozdziale IV bądź nie dołączenie do oferty dokumentów i oświadczeń potwierdzających ich spełnienie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

ROZDZIAŁ VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Zgodnie z art. 27 ustawy Zamawiający informuje, że przyjętą formą porozumiewania się z Wykonawcami jest forma pisemna i faks.
1. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
 Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Tomasz Kamiński, 

tel. 052/3971800 wew. 24, faks:  052/3972194
2. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości.

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, przyjmuje się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane uzupełnienie zostanie przesłane niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na dedykowanej stronie internetowej.

5. W przypadku, gdy zostanie złożony wniosek o udostępnienie do wglądu protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i spisze notatkę z tej czynności.

ROZDZIAŁ VII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  5.000,-  PLN 
Słownie: pięć tysięcy  złotych
Wadium należy wnieść  -  przed upływem terminu składania ofert 

                                           tj. do dnia 28.10.2009r  godz. 1000
2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Chojnicach: nr 35 8146 0003 0304 2000 0040.
3. Wadium może być wnoszone również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – dokument potwierdzający wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony.
5. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:

a) Odmówi podpisania umowy, na warunkach określonych w ofercie

b) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

c) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Ponadto wadium traci Wykonawca, który w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

ROZDZIAŁ VIII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

5. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

ROZDZIAL IX. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
4. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

5. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

6. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.

8. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

9. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 

10. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Opakowanie i oznakowanie ofert.

 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być zaadresowana na Zamawiającego, zawierać oznaczenie  „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu pod nazwą: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej ”, nazwę i adres Wykonawcy oraz  nie otwierać przed 28.10.2009 r. godz. 10.10.

ROZDZIAL X. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty.

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.

· W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale IX pkt 13 z dopiskiem „wycofanie”.

· W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej jak w rozdziale IX pkt 13 przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

Oferty złożone po terminie składania zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
ROZDZIAŁ XI. Oferty wspólne.

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ; 

2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22, odpis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej;
5. dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 2 niniejszego rozdziału.

7. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy.

Czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia. 
ROZDZIAŁ XII. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, Biuro Podawcze pok. nr 306 w terminie do dnia 28.10.2009 r. do godz. 10.00
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 28.10.2009 r., o godz.10.10 w Urzędzie Miejskim w Chojnicach pok. 508.
4. Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się z udziałem Wykonawców.

5. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia.

6. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu, zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, wysyłając do wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz na stronie internetowej. 

ROZDZIAŁ XIII. Jawność postępowania.

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

4. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)” – art. 8 ust. 3 PZP.

5. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

ROZDZIAŁ XIV. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Cena musi zostać podana w PLN.
2. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54 poz. 535 ze zm.). 
3. Cena netto, podatek VAT oraz cenna brutto muszą być wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. (Zasada zaokrąglania: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić końcówkę w górę).
4. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową za wykonanie zamówienia.
5. Cena ryczałtowa oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją usług, wynikające wprost z określonego zakresu rzeczowego, jak i również inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. 
UWAGA: Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

ROZDZIAŁ XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.  Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 

2.  Zamawiający wybierze ofertę która uzyska największą ilość punktów

Cena najniższa = 100% pkt.

Zamawiający obliczy punkty za cenę ryczałtową w formularzu oferty wg wzoru:
Cena najniższa






   x  100 = … punktów


Cena badanego wykonawcy


Wynik obliczeń jest zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku i mieści się w przedziale
od 0 do 100 pkt. Wygrywa ta oferta, która uzyska największą ilość punktów.

3.   Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia Wykonawcy Zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie Zamawiający dokona oceny, czy oferty Wykonawców niewykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu. 
4.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

6.
Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi 
w SIWZ.
ROZDZIAŁ XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie.

3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
ROZDZIAŁ XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do pisemnego zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. Zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy:
a) termin wykonania zamówienia:
· konieczność wykonania zamówień dodatkowych,
· podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,
· wystąpienie siły wyższej,

· zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,

· ustalenie innych warunków płatności,

· termin może ulec przedłużeniu gdyby w trakcie wykonywania robót okazało się, że istnieją niezinwentaryzowane urządzenia podziemne i należy zmienić sposób wykonania zamówienia.
b) terminy płatności

· nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego

· podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji

· zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego

· wystąpienie siły wyższej,

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. 
6. Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodów wymienionych w pkt 5, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania usługi o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy wówczas Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta otrzymała w kolejności najwyższą ilość punktów.
8. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
9. Termin i miejsce zawarcia umowy.
a)   Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą, nie wcześniej niż w 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.

b)  Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

b) Niezwłocznie po zawarciu umowy, Zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ XVIII. Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia wykonania umowy.

Zamawiający nie ustala zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XIX. Podwykonawstwo.

1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonywanie części usług objętych przedmiotem zamówienia Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres usług, których wykonanie zamierza powierzyć. 
2. Wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę, którą zamierza zawrzeć z  Podwykonawcami celem akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli w terminie 14 dni Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu ani zastrzeżeń, uważa się, że wyraża zgodę na zawarcie umowy.

ROZDZIAŁ XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 
4. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie przysługuje włącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:
- opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- wykluczenia wykonawcy z postępowania

- odrzucenia oferty

Odwołanie wnosi się do prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do prezesa Urzędu. 
5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
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Projekt pn.:  „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej” 
Nr projektu: WND-RPPM.05.02.00-00-001/09.
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
...............................................

  ( pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My), niżej podpisany(ni) działając w imieniu i na rzecz

….........................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
                           (pełna nazwa wykonawcy)
...........................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

REGON............................................................................ 

Nr NIP  ............................................................................

nr telefonu ........................................................................ 

nr faxu .............................................................................

e-mail  .............................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu pn. Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej” 
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę ryczałtową  brutto:

……………………………………………….…......................................................................złotych brutto
słownie : ...........................................................................................................................................................,

w tym:

wartość netto: .................................................................................................................................................... 

podatek VAT:  (22%).......................................................................................................................................       

2. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w  terminie nie później niż do 31.XII.2010 r. 

3. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu 
i terminie określonym przez zamawiającego.

5. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

6. Osobą upoważnioną do reprezentowania naszej firmy i udzielania wyjaśnień będzie:

…………….…………………………………….., tel……………………………….

7. Zamówienie wykonamy samodzielnie/część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne skreślić):

	Zakres powierzonych usług
	% ogólnej wartości

	
	


Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach. 

Na ofertę składają się :

1. ...................................

2. ...................................

3. ...................................

4. ...................................

5. ...................................

6. ………………………

7. ………………………
8. ………………………

9. ………………………

10. ………………………

11. ………………………
..............................., dn. ..............................


.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Projekt pn.:  „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej” 
Nr projektu: WND-RPPM.05.02.00-00-001/09.
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
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UMOWA NR : PRiWZ. 342-       /09

zawarta w dniu ……….2009 r.

pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice

Stary Rynek 1, 
89-600 Chojnice
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Chojnice 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta 
zwaną dalej Zamawiającym,
a 
reprezentowanym przez:
zwanym dalej Wykonawcą:       

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu pn. Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”, została zawarta umowa o następującej treści:
Przedmiot umowy

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu pn: „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”,  zgodnie  z   ofertą z dnia ……...2009 r. 
2. Zakres rzeczowy pełnienia Nadzoru Inwestorskiego obejmuje:

· roboty wodno-melioracyjne,
· roboty konstrukcyjno – budowlane, 
· roboty w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
· roboty w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
· roboty drogowe,
· usługi finansowo-księgowe.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonania funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i dla potwierdzenia powyższych okoliczności przedkłada zaświadczenie dotyczące wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.  
Termin wykonania zamówienia

§ 2
Przewiduje się następujące terminy realizacji zamówienia:

· Rozpoczęcie – data podpisania umowy, w terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawcy przekazane zostaną dokumenty budowy.

· Zakończenie – 31.12.2010r. (zakończenie robót budowlanych: 30.11.2010)

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności zmiany terminów realizacji rzeczowej inwestycji.

Zamawiający przedłuży termin wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania. W przypadku wystąpienia siły wyższej i zmiany terminu rzeczowego wykonania inwestycji dopuszcza się przedłużenie terminu wykonania usługi.
Obowiązki stron

§ 3

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej, umowy z Wykonawcą, kosztorysu ofertowego, kopii wniosku aplikacyjnego i kopii umowy o dofinansowanie projektu.
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego.

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Zamiarem Zamawiającego jest, aby Wykonawca – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działał przy realizacji inwestycji w jego imieniu.

3. W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1)
reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, bhp, przeciw pożarowymi i normami oraz pozwoleniem na budowę 

2)
sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, w tym ma za zadanie zapobiegać zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie, 

3)
sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających

4)
uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

5)
przygotowanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru gotowych elementów obiektu 

6)
przekazanie gotowego obiektu budowlanego do użytkowania 

7)
potwierdzenie faktycznie wykonanych robót

8)
potwierdzenie usunięcia przez wykonawcę ewentualnych wad, usterek, niedoróbek

9)
kontrolowanie końcowego rozliczenia budowy

10)
opracowanie dokumentacji przetargowej związanej z realizacją poszczególnych zadań projektu i udzielanie wyjaśnień na zapytania uczestników postępowań przetargowych oraz uczestnictwo w procedurach zamówień publicznych na wybór wykonawców robót budowlanych.

11) zarządzanie realizacją postanowień umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu pn: „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej” jest zobowiązany do wykonywania obowiązków jakie obciążają Zamawiającego – Inwestora Bezpośredniego, a w szczególności:

1. Wywiązywania się z tytułu zawartych umów ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz obowiązków wynikających z prawa administracyjnego w związku z realizacją inwestycji, a w szczególności przepisów Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 wraz z późniejszymi zmianami/ oraz Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami/Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177/.
2. Wywiązywania się z obowiązków wynikających ze wzoru umowy o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie:

· Monitoringu i sprawozdawczości - § 12 umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z zasadami zapisanymi w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 Rozdział 10 (dokument dostępny na stronie www.dpr.woj-pomorskie.pl)

· Rozliczania i prognozy wydatków - § 7 i § 4 pkt 6 umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z zasadami zapisanymi w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 Rozdział 9 oraz Załączniku nr 9 do Przewodnika (dokumenty dostępne na stronie www.dpr.woj-pomorskie.pl)

· Promocji projektu - § 15 umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z zasadami zapisanymi w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 Rozdział 12 oraz Załączniku nr 12 do Przewodnika (dokumenty dostępne na stronie www.dpr.woj-pomorskie.pl). Do obowiązków Inspektora będzie należała również koordynacja prac Wykonawcy w zakresie działań promocyjnych, w tym m.in. usytuowanie tablic promocyjnych. Inspektor nadzoru Inwestorskiego wspólnie z Zamawiającym uzgodnią lokalizację tymczasowych tablic informacyjnych – ustawionych na czas realizacji projektu – oraz stałej tablicy pamiątkowej wykonanej po zakończeniu inwestycji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru technicznego wskazanych wyżej tablic.

W celu spełnienia powyższych obowiązków Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sporządzi i przekaże zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe oraz wszelkie inne, których sporządzenie lub sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie wynikało z umowy z Wykonawcą robót bądź z wymagań finansowania przez Unię Europejską.
Wskazane powyżej dokumenty sprawozdawcze i rozliczeniowe Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywał Zamawiającemu w terminie wyprzedzającym termin wskazany przez Instytucję Zarządzającą o minimum 7 dni kalendarzowych.
3. Zarządzania projektem w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy i na podstawie nadanych upoważnień i pełnomocnictw mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie robót w sposób poprawny jakościowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

4. Opracowania dokumentacji przetargowej związanej z realizacją robót budowlano-montażowych wraz z promocją projektu, udzielanie wyjaśnień na zapytania uczestników postępowania przetargowego oraz uczestnictwo w procedurze zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych wraz z promocją projektu.

5. Opracowania harmonogramów rzeczowo-finansowych dla jednostek współfinansujących inwestycję.

6. Powiadomienia organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robot, z załączeniem oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzającym przyjęcie obowiązków na budowie.

7. Uczestnictwa w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych.
8. Sprawowania kontroli nad zgodnością i prawidłowością realizacji robót z dokumentacją projektową i pozwoleniami na budowę, SIWZ, ofertą wykonawcy, zawartą umową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

9. Kontroli zgodności z wymogami zawartymi w Ekspertyzie o wpływie inwestycji na stan zachowania istniejącego drzewostanu w Parku 1000-lecia w Chojnicach oraz w Ocenie zagrożenia projektu dla środowiska wodnego w uzgodnieniu z autorem dokumentacji projektowej.
10. Sprawnego zarządzania inwestycją w sposób umożliwiający:

· kontrolę i rejestrację postępu robót,

· kontrolę finansowania,

· rejestrację zmian.

11. Oceny użytych przez Wykonawcę materiałów budowlanych:

· nadzorowanie badań materiałów budowlanych,

· kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów,

· zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót,

· zatwierdzanie przed wbudowaniem materiałów i półwyrobów oraz dokonywanie ich oceny jakościowej i zgodności z wymaganiami obowiązujących norm

· zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości,

· w przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów zamiennych, jednakże spełniających parametry techniczne wymagane w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien uzyskać pisemne: aprobatę Projektanta i zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

12. Kontroli robót:

· prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót,

· monitorowania realizacji zawartej umowy i składanie co miesięcznych raportów Zamawiającemu,

· żądania od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 

· podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalna niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

· wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,

· dokonywania obmiaru wykonanych robót,

· odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

13. Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów.

14. Sporządzania i przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonego nadzoru.

15. Badań, pomiarów, zlecenia i wykonania ekspertyz, kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych w razie potrzeb wykonanych robót.

16. Udzielania Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących danego zadania.

17. Współdziałania – porozumienia z autorem dokumentacji projektowej oraz autorami ekspertyz w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego.

18. Organizowania, przeprowadzania i dokonywania po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, czynności odbiorów częściowych oraz wstępnego i końcowego dla poszczególnych części zdania od Wykonawcy robót, a w szczególności:

· sprawdzenia gotowości do odbioru,

· przeprowadzenia komisyjnych odbiorów częściowych i wstępnych,

· wystawienia świadectwa odbioru końcowego,

· przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą,

· dokonania odbioru końcowego po upływie terminu gwarancji.

19. Sporządzania i przekazywania Zamawiającemu podpisanych protokołów odbiorów częściowych robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac, dokumentacji rzeczowo – finansowej – powykonawczej w sposób zapewniający sprawne i terminowe płatności Wykonawcy robót.

20. Egzekwowania od Wykonawcy robót obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót.

21. Opracowania informacji niezbędnych Zamawiającemu do uzyskania dodatkowych środków finansowych, a w razie potrzeby fachowa pomoc Zamawiającemu przy ich sporządzaniu.

22. Prowadzenia bieżącej i analitycznej ewidencji kosztów przedsięwzięcia.

23. Kontrola prawidłowości treści protokołów odbioru oraz faktur sporządzanych przez wykonawcę robot w zakresie fakturowania robót finansowanych przez jednostko współfinansujące.

24. Sprawdzania faktur przejściowych i końcowych oraz dokonania rozliczenia finansowego i rzeczowego inwestycji w terminie 14 dni licząc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego wraz z sporządzeniem dowodów przekazania środków trwałych.

25. Monitorowania oraz pomiaru wskaźników produktu i rezultatu projektu w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu. Kontrolowanie zgodności osiągnięcia wartości wskaźników założonych we wniosku aplikacyjnym.

26. Rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

27. Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP oraz utrzymania porządku na terenie budowy.

28. Zachowania wymagań ochrony środowiska.

29. Informowania z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym odstępstw od zakresu podstawowego inwestycji/zmian technicznych, robotach dodatkowych/ powodujących wzrost kosztów inwestycji.
30. Zachowania zgodności przedmiotu umowy ze Specyfikacją Istotnych warunków zamówienia bądź pomoc Zamawiającemu w rozwiązaniu problemów z legalizacją ewentualnych zmian.
31. Przedstawienia Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót.

32. Zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót.

33. Identyfikowania wszędzie gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom.

34. Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stenem faktycznym na terenie budowy.

35. Rozpatrywania roszczeń Wykonawcy robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich.

36. W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą robót dotyczący realizacji inwestycji, wsparcie Zamawiającego, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy co do przedmiotu sporu.

37. Udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji.
38. Sporządzania raportów, sprawozdań i informacji na etapie realizacji inwestycji wymaganych przez inne jednostki, np. GUS itp.

39. Znajomości wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów i wytycznych, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji inwestycji.

40. Sporządzania oceny technicznej zrealizowanej inwestycji, która winna zawierać opis – zawarte umowy, dane techniczne obiektu, zakres rzeczowy, tok realizacji, warunki realizacji, pomiary, badania kontrolne, wnioski końcowe.

41. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z Wykonawcą przygotują na dzień odbioru końcowego niezbędną dokumentację i wniosek do PINB celem zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

42. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest:

· zapewnić zakwaterowanie dla zespołu i pokryć koszty podróży do miejsca zakwaterowania  i z powrotem oraz podróży lokalnych,

· zapewnić obsługę sekretarską i administracyjną.

5. Szczegółowy zakres obowiązków określa SIWZ Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia, punkt 1-6.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
§ 4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie czynności określonych w §3 ust. 3  niniejszej umowy, jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
     BRUTTO …………………..złotych (słownie: …………………………), 

w tym


VAT: ……………………. złotych.   

  Wzrost wartości nadzorowanych robót nie powoduje zmiany ceny umownej za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy……………………...
3. Zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nastąpi na podstawie faktur:

a) 5% wynagrodzenia umownego, tj. ……….. zł (brutto), zostanie wypłacone po zakończeniu prac związanych z wycinką drzew oraz po zakończeniu postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlano-montażowych i promocji projektu,

b) 95% wynagrodzenia, tj. ………. zł (brutto), będzie regulowane w następujący sposób:
· po rozpoczęciu robót wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu.

· wartość usługi do faktury częściowej będzie liczona tym samym wskaźnikiem procentowym, co wartość prowadzonych przez Inspektowa Nadzoru Inwestorskiego robót wykonanych przez Wykonawcę w danym okresie rozliczeniowym w stosunku do wartości kontraktowej nadzorowanego zadania.  

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
5. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Urząd Miejski w Chojnicach przelewem na konto Wykonawcy.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i oświadcza, iż posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 555-10-02-262.
§ 5
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność materialną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonych niniejszą umową oraz przepisami prawa.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy kształtuje się na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego (art. 471).

Kary umowne i odstąpienie od umowy
§ 6
1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez konsekwencji karnych w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy. W takim przypadku Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia i dodatkowo zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia i dodatkowo zapłaci karę umowną w wysokości  10% wynagrodzenia określonego w  § 4 ust. 1

3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

5. W przypadku nie podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.2 Gospodarka wodna, Zamawiający może odstąpić od umowy bez ujemnych skutków prawnych dla jakiejkolwiek ze stron.

6. Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie woli Zlecającego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej strony bądź przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Umowy o podwykonawstwo
§ 7

1. Wykonawca może zlecić, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. 
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, jednakże nie później niż 14 dni od otrzymania zapłaty od Zamawiającego. 

8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ §5 Kodeksu Cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 

9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy. 
10. Przed ostatnią płatnością wynagrodzenia Wykonawcy winien on dokonać końcowego rozliczenia z podwykonawcą oraz dokonać całkowitej zapłaty umówionego z podwykonawcą wynagrodzenia.
11. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

12. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
Zmiana umowy
§ 8

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
3. Zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy:
a) termin wykonania zamówienia:

· konieczność wykonania zamówień dodatkowych,

· podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,

· wystąpienie siły wyższej,

· zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,

· ustalenie innych warunków płatności,
· termin może ulec przedłużeniu, gdyby w trakcie wykonywania robót okazało się, że istnieją niezinwentaryzowane urządzenia podziemne i należy zmienić sposób wykonania zamówienia.
b) terminy płatności

· nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego

· podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji

· zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego

· wystąpienie siły wyższej,
4. W wypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Postanowienia końcowe

§ 9
1. Jednostką realizującą umowę w jest Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, NIP 555-10-02-262
2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami)  oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
4. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ wraz z załącznikami stanowią Integralną część niniejszej umowy.
§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla  Zamawiającego

i 1 egz. dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY 





WYKONAWCA
KONTRASYGNATA
Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz z art. 24 ust. 1 i 2 pzp
..................................................

               pieczątka 

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu pn. Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej” 

OŚWIADCZAMY, ŻE:

stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U z 2007 r. Nr 223. poz. 1655 z późn. zm.)
spełniamy warunki udziału w postępowaniu i:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 

*niepotrzebne skreślić





 






             (miejscowość i data)



   

  (podpis i pieczęć)

Załącznik nr 4a – Wykaz wykonanych i zakończonych usług;
pieczątka firmowa Wykonawcy

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

w wykonywaniu usług objĘtych przedmiotem zamówienia

Wykaz wykonanych usług w okresie  ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z warunkiem określonym w pkt. IV 2b) SIWZ.
	Lp.
	Lokalizacja

i nazwa inwestycji

	Wartość zadania

brutto

 [tys. zł]
	Czas realizacji
	Inwestor
	Nr str.  dokumentu potwierdza-jącego

	
	
	
	Rozpoczęcie mm.rrrr
	Zakończenie mm.rrrr
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


UWAGA: o uwzględnieniu usługi w okresie ostatnich 3-lat decyduje data zakończenia realizacji (protokół odbioru).




 







                            (miejscowość i data)



   
(podpis i pieczęć)

Załącznik nr 4b – Wykaz wykonanych i zakończonych usług;
pieczątka firmowa Wykonawcy

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

w rozliczaniu środków finansowych
Wykaz zadań zrealizowanych w ostatnich 3-ch latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na których Wykonawca rozliczał inwestycje realizowane przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z funduszy krajowych i/lub unijnych.
 (wymagane jest wykazanie się spełnianiem warunków określonych w pkt. IV.2 c) SIWZ)

	Lp.
	Nazwa i lokalizacja inwestycji 
	Wartość robót budowlano-montażowych brutto
[tys. zł]
	Data zakończenia rozliczenia
	Nazwa funduszu i programu unijnego oraz kwoty dofinansowania
	Inwestor
	Nr str.  dokumentu potwierdza-jącego

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	







 







             (miejscowość i data)



   
  (podpis i pieczęć)

Załącznik nr 5 – Wykaz osób
 pieczątka firmowa Wykonawcy

WYKAZ OSÓB

przewidzianych do wykonania czynności objętych zamówieniem

 Oświadczamy, że do wykonywania czynności objętych zamówieniem przewidujemy następujące osoby: 

	Proponowana funkcja
	Rodzaj 
uprawnień, nr, kiedy i kto wydał,

nr ewidencyjny OIIB
	Posiadane doświadczenie – opisać wg wymagań określonych w pkt IV.2.a) SIWZ

	1
	3
	4

	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
	
	

	Inspektor Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
	
	

	Inspektor Nadzoru w specjalności hydrotechnicznej
	
	

	Inspektor Nadzoru w specjalności mostowej 
	
	

	Inspektor Nadzoru w specjalności sanitarnej
	
	

	Inspektor Nadzoru w specjalności elektrycznej
	
	

	Specjalista ds. rozliczeń
	Nie wymagane
	


Do druku Formularza należy załączyć kopie uprawnień i potwierdzenia przynależności do OIIB kadry inżynieryjno-technicznej przewidzianej do realizacji zamówienia.

Osoby posiadające uprawnienia budowlane wydane poza Rzeczpospolitą Polską w krajach UE muszą załączyć odpowiedni wpis do rejestru zawodowego, zgodnie z warunkami ustanowionymi przez prawo tych państw.




 







             (miejscowość i data)



   
  (podpis i pieczęć)

Załącznik nr 6 – Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Załącznik nr 7 - Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje lokalem na terenie Chojnic, który będzie pełnił rolę biura Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (do sporządzenia przez Wykonawcę).
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