
 1 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z odtworzeniem i wymianą dębowej stolarki okiennej wraz z renowacją witraży w 
Sali Narad chojnickiego ratusza. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia               
i zawarcia umowy na wykonanie robót opisanych technologicznie w projekcie budowlanym. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować            
w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacji technicznymi SST. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne                      
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 
budowlanym (PB) ze specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką 
budowlaną. 
 

Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu            
i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST,        
i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem 
robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych 
robót i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi 
inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. 
 

Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie, przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od 
wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 

Zgodność robót z PB i ST 
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Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią o zamówionym zakresie i są 
integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PB, ST. 
Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami,          
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na 
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 

2.1. Teren budowy 
Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi  przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu 
budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik 
budowy), Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych        
i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(użytkownikiem obiektu) lub uzgodni ryczałt za korzystanie z w/w mediów. 
 

Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony        
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych       
– w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób 
zabezpieczenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej 
zapłacie. 
 

2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 
oraz przepisy ( wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 
powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 
obciążą one Wykonawcę. 
 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. 
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
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 podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

 miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany 
sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za 
przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, 
obciążają Wykonawcę.  

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 
 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. 
  

Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach 
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych                               
z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp.                
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy               
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz  nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane                    
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU    
  I TRANSPORTU 
 

3.1. MATERIAŁY - akceptowanie użytych materiałów 
Co najmniej tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości 
w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału 
z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 
źródła. 



 4 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych          
w czasie całego procesu eksploatacji. 
 

3.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 
będą zapłacone. 
 

3.1.3.   Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 
 współpracę i pomoc Wykonawcy, 
 wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 

produkcji 
 materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
 

3.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 
oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 

3.2. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i  ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany               
w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 

3.3. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
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Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 
koszt Wykonawcy. 
 

4.3. Kontrola jakości robót 
 
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie           
i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
 

4.3.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie 
Inspektora nadzoru. 
 

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, będzie oceniać zgodność materiałów 
i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 
Wykonawca. 
 

4.3.4.   Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
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dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde 
żądanie. 
 

4.3.5. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego         
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie                            
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką,  w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw             

w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                

i ostatecznych odbiorów robót,  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót, 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje                      
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  
 

Księga obmiaru robót 
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót            
o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 
wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST. 
 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
 numerem kolejnym karty, 
 podstawą wyceny i opisem robót, 
 ilością przedmiarową robót, 
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 datą obmiaru, 
 obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału 

ST. 
 ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót  (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia 
po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
 

Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone 
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
Pozostałe dokumenty budowy: 
 protokół przekazania placu budowy 
 harmonogram budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
 protokóły odbioru robót, 
 protokóły z narad i ustaleń, 
 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji, 
 korespondencja na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie             
w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 
 

4.4. Obmiar robót 
 
4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki 
obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 
 

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
 podstawę wyceny i opis robót, 
 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
 datę obmiaru, 
 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:                      
długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

 ilość robót wykonanych od początku budowy, 
 dane osoby sporządzającej obmiaru. 
 

4.5. Odbiór robót 
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4.5.1. Rodzaje odbiorów 

 odbiór robót zanikających, 
 odbiór częściowy, elementów robót, 
 odbiór końcowy, ostateczny, 
 odbiór pogwarancyjny. 
 

4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomieniem o tym także Inspektora. 
 

4.5.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 

4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty 
potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie 
rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji 
nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. W toku odbioru 
ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie. 
 

4.5.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 
 
 
 

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
 Dziennik Budowy, 
 obmiar robót (jeśli wymagany), 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 
 protokóły prób i badań, 
 protokóły odbioru robót zanikających, 
 oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
 inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione    
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do 
odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 

4.6. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu 
inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót. 
Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST i PB. 
Cena obejmuje: 
 robociznę, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 
budowy i z powrotem), 

 montaż i demontaż na stanowisku pracy, 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót dla poszczególnych elementów robót. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót, związanych z rozbiórką i demontażem stolarki okiennej i witraży. 
 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych     
z rozbiórką następujących elementów: 
– demontaż okien i parapetów 
– demontaż witraży 
Asortyment i zakres robót został określony w przedmiarze. 
 

2. MATERIAŁY 
Materiały nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów budynku może być wykorzystany sprzęt 
podany niżej: 
– młotki o masie do 5 kg 
– przecinaki 
– elektryczne piły kątowe do stali i do drewna 
– samochody samowyładowcze 
– palniki gazowe 
– ręczny sprzęt do robót rozbiórkowych 
– rusztowania warszawskie 
 

4. TRANSPORT 
Załadunek i transport wewnątrz budynku – ręczny. Na zewnątrz transport samochodem do 
wywozu kontenerów do miejsca składowania. 
Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora. Wybór środka transportu zależy od warunków 
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 
ładunku i innych parametrów technicznych. 
 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty demontażowe rozpoczynamy po dostarczeniu w miejsce wbudowania nowych okien z 
tymczasową szybą zastępczą. Okna demontujemy pojedynczo i po kolei. Ze zdemontowanej 
stolarki z dużą starannością i dokładnością wyjmujemy witraże, które przekazujemy do pracowni 
konserwatorskiej w celu renowacji i naprawy. Bezużyteczne elementy i materiały powinny być 
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pocięte na mniejsze elementy i wywiezione w miejsce wskazane przez Wykonawcę i 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru sposób wykonania robót, 
zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót i zabezpieczenia stanowiska pracy po 
wykonaniu robót. 
Roboty wykonywać narzędziami i maszynami gwarantującymi bezpieczeństwo konstrukcji 
budynku, jak i osób wykonujących prace rozbiórkowe. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić czy 
w pobliżu demontowanych elementów nie znajdują się czynne instalacje. 
Przed rozpoczęciem robót należy sporządzić szczegółową dokumentację fotograficzną witraży. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzanie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 
a) dla okien i witraży 1 m2 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających. Sprawdzeniu    
i odbiorowi podlega: 
– wykonanie robót, 
– dokumenty utylizacji robót, 
– dokumenty przekazania materiałów z demontażu użytkownikowi, 
– stan techniczny elementów konstrukcyjnych pozostawionych do wykorzystania, które 

sąsiadują z rozebranym elementem. 
W wyniku odbioru należy: 
– sporządzić protokół stanu technicznego pozostawionych i zdemontowanych elementów, 
– sporządzić protokół odbioru robót. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 
za zgodne z wymaganiami ST i PB. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z obmiarem po 
odbiorze robót. Cena jednostkowa robót związanych z rozbiórką budynków obejmuje: 
– wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
– wykonanie rozbiórki, 
– przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, 
– załadunek i odwiezienie na miejsce składowania materiałów przeznaczonych do późniejszego 

wykorzystania, 
– załadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiałów z rozbiórki, 
– zabezpieczenie terenu robót, 
– uporządkowanie terenu budowy i stanowisk roboczych. 
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II. MONTAŻ PARAPETÓW DREWNIANYCH I BOAZERII. 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montażu parapetów i obróbek ościeżnic okiennych drewnem dębowym. 
 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: 
– obróbek ościeżnic z drewna dębowego 
– parapetów z drewna dębowego, 
 

2. MATERIAŁY 
– drewno dębowe, 
– kit budowlany uszczelniający, 
– lakiery, 
– farby 
Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do użytku w krajach 
UE. 
 

3. SPRZĘT 
Sprzęt nie występuje. 
 

4. TRANSPORT 
Wewnętrzny: poziomy – ręczny; pionowy – ręczny. 
Zewnętrzny: samochód skrzyniowy do 5 t. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Parapety wraz z zabudową ościeżnic należy odtworzyć w sposób identyczny do obecnego stanu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PB i SST. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej wymiany obróbek. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega: 
– poprawność wykonania połączenia obróbek i parapetu z oknem, 
– poprawność mocowania obróbek i parapetów do podłoży. 
W wyniku odbioru należy: 
– sporządzić częściowy protokół odbioru robót. 
– dokonać wpisu do Dziennika Budowy, 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 
za zgodne z wymaganiami dokumentacji PB i SST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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III. MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI BALKONOWYCH 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na montażu okien i drzwi balkonowych z dębowego 
drewna klejonego. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy montażu: 
– okien i drzwi balkonowych z drewna dębowego klejonego. 
 

2. MATERIAŁY 
– stolarka okienna i drzwi balkonowych 

Stolarkę stosować zgodną z PB wykonaną z drewna dębowego klejonego.  
- pianka poliuretanowa, 
– uniwersalna zaprawa cementowa do wyrównywania i napraw, 
– kotwy stalowe co 0,6 m. 
Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do użytku w krajach 
UE. 
 

3. SPRZĘT 
Narzędzia do montażu. 
 

4. TRANSPORT 
Wewnętrzny: poziomy – ręczny; pionowy – ręczny. 
Zewnętrzny: samochód skrzyniowy do 5 t. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Montaż okien wykonać po demontażu istniejącej stolarki. Wykonanie stolarki nietypowej zlecić 
w wyspecjalizowanym zakładzie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wymiary otworów 
zdjąć z natury. Materiał do wykonania stolarki wymaga zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru. Zamontować okucia i wyregulować stolarkę. Ustawić i rozebrać, w miarę potrzeb, 
rusztowania. Nowa stolarka okienna i nowe drzwi balkonowe zostaną wykonane z drewna 
dębowego litego, z zachowanymi pierwotnymi wymiarami, podziałami i profilami. Stolarkę 
należy odtworzyć z dużą starannością dokładnością uwzględnieniem najdrobniejszych detali i 
szczegółów. Przed demontażem należy wykonać szczegółową dokumentację fotograficzną oraz 
inwentaryzację stanu istniejącego, a po wykonaniu dokumentację powykonawczą. Przed pracami 
należy uzgodnić z Architektem Miejskim i Inspektorem Nadzoru kolor stolarki, który będzie 
pasował jednocześnie do witraży i elewacji budynku. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego montażu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlegają: 
– jakość dostarczonej stolarki, 
– poprawność wykonania montażu. 
W wyniku odbioru należy: 
– sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 
– dokonać wpisu do Dziennika Budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 
za zgodne z wymaganiami ST i PB. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Cena obejmuje: 
– dostawę i wykonanie montażu stolarki ze szkłem zastępczym jednoszynowym 
– wymianę oszklenia tymczasowego na zespolone trzyszynowe ( środkowe-witraż), 
– zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 

środowiska, 
– uporządkowanie placu budowy. 
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IV. MONTAŻ WITRAŻY 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na montażu witraży w oknach Sali Obrad Urzędu 
Miejskiego w Chojnicach. 
 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy: 
– montażu witraży wewnątrz szyb zespolonych  
– konserwacja witraży. 
 

2. MATERIAŁY 
– szkło gr. 4 mm  
 klej do szkła 
 szkło do witraży  
 farby do malowania szkła 
 profile ołowiane 
 pokost lniany 
 szara kreda 
Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do użytku w krajach 
UE. 
 

3. SPRZĘT 
Narzędzia do montażu. 
 

4. TRANSPORT 
Wewnętrzny: poziomy – ręczny; pionowy – ręczny. 
Zewnętrzny: samochód skrzyniowy do 5 t. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ze względu na to, że dotychczasowe witraże nie posiadały oszklenia ochronnego, w celu 
zabezpieczenie termicznego wnętrza budynku oraz ochrony pól witrażowych przed ingerencją 
czynników atmosferycznych należy zastosować zastawy szyb zespolonych o grubości 27mm. 
 Układ warstw w szybie zespolonej przedstawia się następująco: 

-szkło gr. 4mm 
-pustka powietrzna 6mm 
-witraż gr. 7mm 
-pustka powietrzna 6mm 
-szkło gr. 4mm. 

Witraże znajdujące się w Sali Obrad Chojnickiego Ratusza zostały wykonane w 1906r. 
 
 
 
Zakres prac do wykonania: 
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A) DEMONTAŻ: 

-inwentaryzacja (wykonanie kalek i zdjęć) i oznaczenie numeryczne pól witrażowych, 
-odkucie zaprawy wapiennej i cementowej oraz kitu miniowego, zdemontowanie 
wiatrownic, 
-demontaż poszczególnych kwater, 
-witraże zostaną umieszczone w nowych odrestaurowanych oknach, we wnętrzu szyb 
zespolonych. 
 

B) KONSERWACJA: 
-oczyszczenie mechaniczne powierzchni witraża np. wodą z dodatkiem mydła 
niejonowego oraz benzyny ekstrakcyjnej, 
-usunięcie zużytych chwytek, 
-rozołowienie skorodowanych popękanych profili ołowianych, 
-wykonanie nowych fragmentów witraży, które zostały nieprawidłowo odrestaurowane w 
poprzednich naprawach, 
-malowanie i utrwalenie farby w temperaturze 6500C, 
-wymiana uszkodzonych elementów szklanych, 
-oprawa w nowe profile ołowiane, 
-obustronne przekitowanie pól witrażowych kitem z pokostu lnianego, kredy szarej i 
wody, 
-dolutowanie nowych chwytek od strony wewnętrznej, 
-montaż kwater w nowe ujęcia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonania szyby zespolonej i konserwacja witraża. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlegają: 
– jakość dostarczonej szyby zespolonej,, 
– poprawność wykonania konserwacji witraża. 

 
W wyniku odbioru należy: 
– sporządzić dokumentację konserwatorską, która obejmuje : 

a) opis- sprawozdanie z prowadzonych prac 
b) materiał fotograficzny ilustrujący poszczególne etapy prac, 

– sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 
– dokonać wpisu do Dziennika Budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 
za zgodne z wymaganiami ST i PB. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Cena obejmuje: 
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– umieszczenie witraża wewnątrz szyby zespolonej, 
– konserwację witraży 
– zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 

środowiska, 
– uporządkowanie placu budowy. 
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