SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyﬁkacjl technicznej
W niniejszym rozdziale omoéwiono wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z odtworzeniem i wymiana degbowej stolarki okiennej wraz z renowacja witrazy w
Sali Narad chojnickiego ratusza.
akres stosowania ST
Specyﬁkaqa techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenie zamoéwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt opisanych technologicznie w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych ST
Wymagania ogoélne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé
W powiazaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacji technicznymi SST.

14. OkKkreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne
z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z projektem
budowlanym (PB) ze specyfikacja techniczna (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlana.

Zakres robot
Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialow, sprz¢tu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodme z jej warunkami, PB, ST,
1 ewentualnyrm wskazdéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentoéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.

Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bgdzie utrzymywa¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt Iub jego elementy byly w zadawalajacym stanie, przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie p6zniej niz w 24 godziny od
wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Z.godno$¢ robot z PB 1 ST




Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru mwestorskiego stanowig o zamOwionym zakresie i sg
integralng czgscia umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowiazujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ blgdow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z PB, ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie bgda w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to na
zmiang parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie
zastagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy os$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik
budowy), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatbw wiasnych
i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidow w sposob uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu) lub uzgodni ryczalt za korzystanie z w/w medidw.

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okresSlonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych
— w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob
zabfzpleczenla terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrgbnej
zaplacie

2.2.  Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie sig do ustalen prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest znaC i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace
oraz przepisy ( wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z robotami oraz musi by¢ w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagaf prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwiazan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciagly
powinien informowa¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci
obciaza one Wykonawcg.

Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnos$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzona wlasnos$c.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:




e podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hafasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania,

e miat szczegolny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowacé zniszczen w Srodowisku naturalnym. Oplaty i kary za
przekroczenia norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych s$rodowiska,
obciazaja Wykonawcg.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie

realizacji robot, obciazaja Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.
Nie wolno stosowac¢ materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robo6t musza mie¢ §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej oplacie.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzgt
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalne beda skladane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Prace  pozarowo niebezpieczne  wykonywane beda na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dziatalno$cia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialdow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie Kkoszty zwiazane
z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU
I TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialow
Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegolowe —informacje dotyczace
proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania jakoSci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu
z dalnego zroédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatlow z tego
zrodta.



Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spehliaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialty z akceptowanego zrodla sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wilasciwosci kolorystycznych
w czasie calego procesu eksploatacji.

3.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materialow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostana przyjgte i nie
beda zaptacone.

3.1.3. Inspekcja wytworni materiatow i elementéw
Wytwornie materialow 1 elementow, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
e wspotpracg i pomoc Wykonawcy,
e wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytwomi, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji
e materialow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

3.1.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci
oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi si¢ odbywaé na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢é po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet
Wykonawca jesI‘: Z%bowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny byc¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacjg.
Wybrany sprzgt po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robot, do ktdrych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie
podlegagagoddzwlnej zaplacie.

3. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna(l niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i na wlasciwos$ci przewozonych
materiatow.



Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jakos¢
stosowanych wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci roboét

4.3.1. Zasady kontroli jakos$ci i robot
Wykonawca odpowiedzialny Ii(est za peina kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do

zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST.

4.3.2. Badania 1 pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiardow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane begda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatow
i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sa wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawcg,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakos$ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawceg, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materialdw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu
dostarczona na budowg winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda



dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego.  Odpowiedzialnos¢  za  prowadzenie  Dziennika ~ Budowy  zgodnie

z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis

w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska sl’uzbowego Zapisy beda czytelne,

dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zafacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

e terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementdw robot,

e przebieg robot trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbior6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyn1k1 przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegonych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy

obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

Ksigga obmiaru robdt
Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robot
o duzym stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawa do
wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegélnych elementow
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary Wyionanych robot prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.

Ksigga obmiaru robo6t zawiera karty obmiaru robot z:
e numerem kolejnym karty,

e podstawa wyceny i opisem robot,

¢ 1ilo$cia przedmiarowa robot,



e data obmiaru,

e obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu
ST.

e iloscia robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia

po wykonaniu robo6t, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawcg beda stanowic zatacznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy:
e protokot przekazania placu budowy
harmonogram budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoéty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
dowody przekazania materialdw z demontazu, dowody utylizacji materiatbw z demontazu
£odlegaj ace utylizacji,

orespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. Obmiar robot

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane bgda do Ksiggi obmiaru robot. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostana poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do umownych ptatnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skalg,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.
Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:
e podstawe wyceny 1 opis robot,
e ilos¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
e datc obmiaru,
® miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego, obmiar rob6ot z podaniem skladowych obmiaru w  kolejnosci:
dhugos¢ x szerokos¢ x gigbokosé x wysokos¢ x ilo§¢ = wynik obmiaru,
ilo$¢ robot wykonanyc% od poczatku budowy,
e dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

4.5. Odbior robot



4.5.1. Rodzaje odbiorow
odbiodr robot zanikajacych,
odbiodr czgsciowy, elementow robot,
odbior koficowy, ostateczny,
odbidr pogwarancyjny.

4.5.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbioér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiodr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak,
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbidr czgsciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

4.5.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcg z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.
Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcg o dacie
rozpoczecia odbioru i skiadzie powofanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji
nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu okre§lonego w umowie. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badah
1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z PB, PN i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny céle dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé operat kolaudacyjny
Zawierajacy:

Dziennik Budowy,

obmiar robdt (jesli wymagany),

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

protokoty prob i badan,

protokoéty odbioru robot zanikajacych,

o$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i1 zgloszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisjg.

4.6. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu
inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot.
Cena ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB.
Cena obejmuje:

e robocizng,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem),

e montaz i demontaz na stanowisku pracy,

e koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ushugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkow, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe

zaawansowanie robot dla poszczegdInych elementow robot.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

I. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt, zwiazanych z rozbiorka i demontazem stolarki okiennej i witrazy.

1.2.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robot zwiazanych
z rozbiorka nastgpujacych elementow:
— demontaz okien i parapetow
— demontaz witrazy
Asortyment i zakres robot zostat okreslony w przedmiarze.

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.

3.  SPRZET
Do wykonania robdt zwiazanych z rozbiorka elementow budynku moze by¢ wykorzystany sprzet
podany nizej:
— milotki o masie do 5 kg
— przecinaki
— elektryczne pily katowe do stali i do drewna
— samochody samowyladowcze
— palniki gazowe
— reczny sprzet do robdt rozbidrkowych
— rusztowania warszawskie

4. TRANSPORT

Zatadunek 1 transport wewnatrz budynku — rgczny. Na zewnatrz transport samochodem do
wywozu konteneréw do miejsca sktadowania.

Material z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Wykonawcg i1 zaakceptowane przez Inspektora. Wybor srodka transportu zalezy od warunkow
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiarow
tadunku 1 innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty demontazowe rozpoczynamy po dostarczeniu w miejsce wbudowania nowych okien z
tymczasowa szyba zastgpcza. Okna demontujemy pojedynczo i po kolei. Ze zdemontowane;j
stolarki z duza staranno$cia i doktadno$cia wyjmujemy witraze, ktore przekazujemy do pracowni
konserwatorskiej w celu renowacji i naprawy. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢
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pocigte na mniejsze elementy 1 wywiezione w miejsce wskazane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora.
Przed rozpoczgciem robot uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru sposéb wykonania robot,
zachowania bezpieczenstwa podczas wykonywania robot 1 zabezpieczenia stanowiska pracy po
wykonaniu robot.
Roboty wykonywa¢ narzedziami i maszynami gwarantujacymi bezpieczenstwo konstrukcji
budynku, jak i 0sob wykonujacych prace rozbiérkowe. Przed rozpoczgciem robot sprawdzié czy
w poblizu demontowanych elementoéw nie znajduja si¢ czynne instalacje.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy sporzadzi¢ szczegdétowa dokumentacjg fotograficzna witrazy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzanie jako$ci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz stopnia uszkodzenia elementdow przewidzianych do powtornego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbidrka elementow jest:
a) dla okien i witrazy 1 m?

8.  ODBIOR ROBOT
Roboty zwiazane z rozbiodrka elementow podlegaja odbiorowi robot zanikajacych. Sprawdzeniu
i odbiorowi podlega:
— wykonanie robot,
— dokumenty utylizacji robot,
— dokumenty przekazania materiatdéw z demontazu uzytkownikowi,
— stan techniczny elementow konstrukcyjnych pozostawionych do wykorzystania, ktore
sasiaduja z rozebranym elementem.
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ protokoét stanu technicznego pozostawionych i zdemontowanych elementow,
— sporzadzi¢ protokét odbioru robot.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami ST 1 PB.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z obmiarem po
odbiorze robdt. Cena jednostkowa robdt zwiazanych z rozbiorka budynkow obejmuje:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— wykonanie rozbiorki,
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia,
— zaladunek i odwiezienie na miejsce sktadowania materialow przeznaczonych do p6zniejszego
wykorzystania,
— zaladunek i wywiezienie nieprzydatnych materiatéw z rozbiorki,
— zabezpieczenie terenu robot,
— uporzadkowanie terenu budowy i stanowisk roboczych.
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II. MONTAZ PARAPETOW DREWNIANYCH I BOAZERII.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe) specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu parapetow i obrobek oscieznic okiennych drewnem debowym.

1.2.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
— obrobek oscieznic z drewna dgbowego
— parapetow z drewna debowego,

2. MATERIALY
— drewno debowe,
— kit budowlany uszczelniajacy,
— lakiery,
— farby
Wszystkie materialy musza posiadaé atesty oraz swiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach
UE.

3. SPRZET
Sprzet nie wystepuje.

4. TRANSPORT
Wewngetrzny: poziomy — r¢czny; plonowy — reczny.
Zewngtrzny: samochod skrzyniowy do 5 t.

5. WYKONANIE ROBOT

Parapety wraz z zabudowa o$cieznic nalezy odtworzy¢ w sposob identyczny do obecnego stanu.
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z PB 1 SST.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest I m* wykonanej wymiany obrébek.
8.  ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega:
— poprawno$¢ wykonania polaczenia obrobek i parapetu z oknem,
— poprawno$¢ mocowania obrobek i parapetoéw do podiozy.
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot.
— dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy,
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami dokumentacji PB 1 SST.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
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M. MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI BALKONOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t polegajacych na montazu okien i drzwi balkonowych z debowego
drewna klejonego.

1.2.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy montazu:
— okien i drzwi balkonowych z drewna debowego klejonego.

2. MATERIALY
— stolarka okienna i drzwi balkonowych
Stolarke stosowa¢ zgodna z PB wykonana z drewna dgbowego klejonego.
- pianka poliuretanowa,
— uniwersalna zaprawa cementowa do wyrOwnywania i napraw,
— kotwy stalowe co 0,6 m.

Wszystkie materialy musza posiadaé atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach
UE.

3. SPRZET
Narzedzia do montazu.

4. TRANSPORT
Wewngetrzny: poziomy — r¢czny; plonowy — reczny.
Zewngtrzny: samochod skrzyniowy do 5 t.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz okien wykona¢ po demontazu istniejacej stolarki. Wykonanie stolarki nietypowej zleci¢
w wyspecjalizowanym zaktadzie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wymiary otworow
zdja¢ z natury. Materiat do wykonania stolarki wymaga zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru. Zamontowa¢ okucia i wyregulowac stolarkg. Ustawi¢ i rozebra¢, w miarg potrzeb,
rusztowania. Nowa stolarka okienna i nowe drzwi balkonowe zostana wykonane z drewna
debowego litego, z zachowanymi pierwotnymi wymiarami, podziatami i profilami. Stolarke
nalezy odtworzy¢ z duza starannoscia doktadnoscia uwzglednieniem najdrobniejszych detali i
szczegotow. Przed demontazem nalezy wykonac szczegotowa dokumentacje fotograficzna oraz
inwentaryzacj¢ stanu istniejacego, a po wykonaniu dokumentacj¢ powykonawcza. Przed pracami
nalezy uzgodni¢ z Architektem Miejskim i Inspektorem Nadzoru kolor stolarki, ktory bedzie
pasowat jednoczesnie do witrazy i elewacji budynku.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m> wykonanego montazu.
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8.  ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:
— jako$¢ dostarczonej stolarki,
— poprawnos¢ wykonania montazu.
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot,
— dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami ST 1 PB.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
Cena obejmuje:
— dostawe 1 wykonanie montazu stolarki ze szklem zastgpczym jednoszynowym
— wymiang oszklenia tymczasowego na zespolone trzyszynowe ( Srodkowe-witraz),
— zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarmnych i ochrony
srodowiska,
— uporzadkowanie placu budowy.
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IV. MONTAZ WITRAZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot polegajacych na montazu witrazy w oknach Sali Obrad Urzedu
Miejskiego w Chojnicach.

1.2.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy:
— montazu witrazy wewnatrz szyb zespolonych
— konserwacja witrazy.

2. MATERIALY

— szklo gr. 4 mm

klej do szkta

szklo do witrazy

farby do malowania szkta

profile otlowiane

pokost Iniany

szara kreda
Wszystkie materialy musza posiadaé atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach
UE.

3. SPRZET
Narzedzia do montazu.

4. TRANSPORT
Wewnetrzny: poziomy — r¢czny; plonowy — reczny.
Zewngtrzny: samochod skrzyniowy do 5 t.

5. WYKONANIE ROBOT
Ze wzgledu na to, ze dotychczasowe witraze nie posiadaly oszklenia ochronnego, w celu
zabezpieczenie termicznego wngtrza budynku oraz ochrony pol witrazowych przed ingerencja
czynnikéw atmosferycznych nalezy zastosowac zastawy szyb zespolonych o grubosci 27mm.

Uktad warstw w szybie zespolonej przedstawia si¢ nastgpujaco:

-szkto gr. 4mm

-pustka powietrzna 6mm

-witraz gr. 7mm

-pustka powietrzna 6mm

-szklo gr. 4mm.
Witraze znajdujace si¢ w Sali Obrad Chojnickiego Ratusza zostaty wykonane w 1906r.

Zakres prac do wykonania:
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Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

A) DEMONTAZ:

-inwentaryzacja (wykonanie kalek i zdje¢) i oznaczenie numeryczne pol witrazowych,
-odkucie zaprawy wapiennej 1 cementowej oraz kitu miniowego, zdemontowanie
wiatrownic,

-demontaz poszczegdInych kwater,

-witraze zostana umieszczone w nowych odrestaurowanych oknach, we wngtrzu szyb
zespolonych.

B) KONSERWACIJA:

-oczyszczenie mechaniczne powierzchni witraza np. woda z dodatkiem mydla
niejonowego oraz benzyny ekstrakcyjnej,

-usunigcie zuzytych chwytek,

-rozotowienie skorodowanych popgkanych profili otowianych,

-wykonanie nowych fragmentow witrazy, ktore zostaty nieprawidlowo odrestaurowane w
poprzednich naprawach,

-malowanie i utrwalenie farby w temperaturze 650°C,

-wymiana uszkodzonych elementow szklanych,

-oprawa w nowe profile otowiane,

-obustronne przekitowanie pdl witrazowych kitem z pokostu Inianego, kredy szarej i
wody,

-dolutowanie nowych chwytek od strony wewngtrznej,

-montaz kwater w nowe ujgcia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

b

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonania szyby zespolonej i konserwacja witraza.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
— jakos$¢ dostarczonej szyby zespolonej,,

poprawnos$¢ wykonania konserwacji witraza.

W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ dokumentacje¢ konserwatorska, ktdra obejmuje :

a) opis- sprawozdanie z prowadzonych prac

b) materiat fotograficzny ilustrujacy poszczegélne etapy prac,
sporzadzi¢ czg¢sciowy protokot odbioru robot,

dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami ST 1 PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
Cena obejmuje:
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umieszczenie witraza wewnatrz szyby zespolone;j,

konserwacj¢ witrazy

zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarmych i ochrony
srodowiska,

uporzadkowanie placu budowy.
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