SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
W niniejszym rozdziale omoéwiono wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 przy ul. 31 Stycznia 21-23 w Chojnicach.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamdéwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot opisanych technologicznie w projekcie budowlanym.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowac
W powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacji technicznymi SST.

14. OkKkreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z projektem
budowlanym (PB) ze specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlana.

Zakres robot
Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodme z jej warunkami, PB, ST,
1 ewentualnyml wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentoéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.

Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt Iub jego elementy byly w zadawalajacym stanie, przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie p6zniej niz w 24 godziny od
wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.




Zgodnos$¢ robot z PB i ST
Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru mwestorskiego stanowig o zamOwionym zakresie 1 sa
integralng cz¢$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lug poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matenaly winny by¢ zgodne z PB, ST.
Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materialy nie bedag w pelni zgodne z PB lub ST i wplynie to na
zmian¢ parametroOw wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatow wlasnych
i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidéw w sposodb uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony
z 1ns%3ekt0rem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w migjscach 1 iloSciach
okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic 1nf0rmacyjnych i ostrzegawczych
- w miarg potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbgdny sposob
ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrgbnej zaptacie.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy ( wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzah projektowych, urzadzen, materialtow lub metod. W sposob ciggty
powinien informowa¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigza one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnos$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.




W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

e podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci prywatnej i spofecznej, a wynikajgcych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania,

e miat szczeg(')lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowaé zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia norm, okres§lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych s$rodowiska,
obcigzaja Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie

realizacji robot, obcigzaja Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.
Nie wolno stosowa¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robo6t muszg mie¢ §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej oplacie.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony = przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy fatwopalne bedg sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Prace  pozarowo niebezpieczne  wykonywane beda na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialdow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie Kkoszty zwigzane
z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU
I TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialow
Co najmniej tydzieh przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania jakosci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu



z dalnego zroédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego
zrodta

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialty z akceptowanego zrodla sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wilasciwosci kolorystycznych
w czasie calego procesu eksploatacji.

3.1.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materialdow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaptacone.

3.1.3. Inspekcja wytworni materiatow i elementéw
Wytwornie materialow 1 elementow, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
e wspotprace i pomoc Wykonawcy,
e wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwomi, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji
e materialow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

3.1.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wtasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi si¢ odbywa¢ na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostgpem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet
Wykonawca jesI‘: Z%bowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzgt nalezacy do Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu d% uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.



3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wlasciwo$ci przewozonych
materialow.
Wykonawca bedzie usuwal, na biezagco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jakos$c
stosowanych wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robodt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci roboét

4.3.1. Zasady kontroli jakosci 1 robot
Wykonawca odpowiedzialny Ii(est za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sg okreslone w ST.

4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow
i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sa wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakos$ci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST.



W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atgsty i legalizacje przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego.  Odpowiedzialnos¢  za  prowadzenie — Dziennika ~Budowy  zgodnie

z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis

w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sl’uzbowego Zapisy beda czytelne,

dokonane trwatg tecfmlkq, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw. Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementdw robot,

e przebieg robot trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbior6w robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e 7zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci matenail , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy

obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

Ksiega obmiaru rob6t
Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robot
o duzym stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegélnych elementow
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary Wyionanych robot prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.




Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robot z:

e numerem kolejnym karty,

podstawa wyceny 1 opisem robot,

1loscig przedmiarowa robot,

data obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu
ST.

e iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatldw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowic zatacznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy:
e protokot przekazania placu budowy
harmonogram budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoéty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
dowody przekazania materialdow z demontazu, dowody utylizacji materiatbw z demontazu
£odlegaj ace utylizacji,

orespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. Obmiar robot

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robot. Jakikolwieck biad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do umownych platnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb
zrozumialy i jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.
Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:
e podstawe wyceny 1 opis robot,
e ilos¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),
e date obmiaru,
® miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego, obmiar robot z podaniem skladowych obmiaru w  kolejnosci:
dhugos¢ x szerokos¢ x gltebokosé x wysokos¢ x ilo§¢ = wynik obmiaru,



e ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
e dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

4.5. Odbior robot

4.5.1. Rodzaje odbiorow
odbidr robot zanikajacych,
odbiodr czesciowy, elementow robot,
odbior koficowy, ostateczny,
odbidr pogwarancyjny.

4.5.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiodr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbidr czesciowy
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

4.5.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
qu21e stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora.
Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczgcia odbioru i skladzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji
nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu okre§lonego w umowie. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badaf
1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z PB, PN i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagar'l
przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny quile dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
odbioru ostatecznego.



4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
Zawierajacy:
e Dziennik Budowy,
obmiar robdt (jesli wymagany),
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
dokumenty potwierdzajgce legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,
protokoty prob i badan,
protokéty odbioru robot zanikajacych,
o$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez kOl’IllSJQ

4.6. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest ustalona cena ryczaltowa dla uzyskania zamierzonego celu
inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot.
Cena ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB.
Cena obejmuje:

e robocizng,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem),

e montaz i demontaz na stanowisku pracy,

e koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ushugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkow, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, protokot czgsciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe

zaawansowanie robot dla poszczegdInych elementow robot.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

I. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z rozbiorka posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych
w postaci rulonéw badz ptytek gresowych w poszczegdlnych salach oraz demontaz drzwi
wewnetrznych 1 wyktadziny $ciennej drewniane;.

1.2.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych
z rozbiorka nastepujacych elementow:
— rozbiorka posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych,
— rozbiorka fragmentow posadzek z gresow,
— demontaz drzwi wewnetrznych
— demontaz wyktadziny $ciennej drewniane;.
— demontaz wyktadziny §ciennej z ptytek.
Asortyment i zakres robot zostal okreslony w przedmiarze.

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.

3.  SPRZET
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka elementow budynku moze by¢ wykorzystany sprzet
podany nizej:
— milotki o masie do 2 kgi5 kg
— przecinaki
— samochody samowyladowcze
— reczny sprzet do robdt rozbidrkowych
— pita katowa
— milot udarowy

4. TRANSPORT

Zatadunek i transport wewnatrz budynku — rgczny oraz rurg zsypowa. Na zewnatrz transport
samochodem do wywozu konteneréw do miejsca sktadowania.

Material z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora. Wybor $rodka transportu zalezy od warunkow
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow
tadunku 1 innych parametréw technicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczgciem robdt uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru sposéb wykonania robot,
zachowania bezpieczenstwa podczas wykonywania robot 1 zabezpieczenia stanowiska pracy po
wykonaniu robot.
Roboty wykonywaé narzedziami i maszynami gwarantujagcymi bezpieczenstwo konstrukcji
budynku, jak i 0s6b wykonujacych prace rozbiérkowe. Przed rozpoczeciem robot sprawdzié czy
w demontowanych elementach nie znajduja si¢ czynne instalacje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzanie jako$ci robot polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot
rozbiérkowych.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrka elementow jest:

a) dla demontowanych wyktadzin — m*
b)  dlatynkéw —m’
c) dla drzwi— szt.

8.  ODBIOR ROBOT
Roboty zwigzane z rozbiorka elementow podlegaja odbiorowi robot zanikajacych. Sprawdzeniu
i odbiorowi podlega:
— wykonanie robot,
— dokumenty utylizacji robot,
— dokumenty przekazania materiatdéw z demontazu uzytkownikowi,
— stan techniczny elementow konstrukcyjnych pozostawionych do wykorzystania, ktore
sasiaduja z rozebranym elementem.
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ protokoét stanu technicznego pozostawionych i zdemontowanych elementow,
— sporzadzi¢ protokét odbioru robot.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami ST 1 PB.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z obmiarem po
odbiorze robot.
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— wykonanie rozbiorki,
— zaladunek i wywiezienie nieprzydatnych materiatéw z rozbiorki,
— zabezpieczenie terenu robot,
— uporzadkowanie terenu budowy i stanowisk roboczych.
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II. GLADZIE GIPSOWE I GLAZURY

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wewnetrznych gladzi gipsowych na sufitach i $cianach oraz robot
oktadzinowych z ptytek glazurowych.

1.2.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
nastepujacych robot:
— wykonanie glazury ceramicznej na $cianach przy umywalkach,
montaz listew wykonczeniowych,
— szpachlowanie $cian i sufitow,

2. MATERIALY
— masy szpachlowe,
— plytki $cienne ceramiczne,
— klej do glazury,
— listwy wykonczeniowe,
— maskownice,
— masa do fugowania,
Wszystkie materiaty musza posiada¢ atesty oraz Swiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach
UE.

3. SPRZET
Ogodlne warunki stosowania sprzgtu podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Tynki i gladzie: Roboty wykonywa¢ z rusztowan warszawskich. Sprawdzi¢, oczysci¢ 1 w miarg
potrzeb naprawi¢ podloze. Tynkowanie zaczynamy od montazu listew drewnianych — prowadnic,
naroznikoéw stalowych, zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem elementoéw stolarki
1 §lusarki oraz wykonania obrzutki. Nastepnie po zwigzaniu, lecz przed stwardnieniem obrzutki
nanosimy narzut. Dla tynkow kat. III po zwigzaniu, lecz przed stwardnieniem demontujemy
listwy, wypeliamy bruzdy i nanosimy gtadz. Gtadz zacieramy packa na gltadko. Na przej$ciach
przewodow instalacyjnych przez tynk montujemy rozety maskujace. Osadzamy drobne elementy
Slusarskie (kratki wentylacyjne, odbojnice drzwiowe, uchwyty do zamknig¢, kotwy montazowe
odbojnic). Stanowisko robocze po wykonaniu robot oczysci¢ z resztek zaprawy i wywiez¢ gruz.
Rozebraé i oczysci¢ rusztowania. Zlikwidowaé zabezpieczenia.

Oktadzina ceramiczna: Roboty wykonywa¢ w nawigzaniu do SST. Licowanie zaczynamy od
naroznika najbardziej eksponowanego. Montaz listew wykonczeniowych wykonujemy we
wszystkich naroznikach zewnetrznych, wewnetrznych, w miejscach potaczen glazury z posadzka
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i na zakonczeniach ptaszczyzn licowanych. Osadzi¢ nalezy drobne elementy §lusarskie (kratki
wentylacyjne, odbojnice drzwiowe, kotwy montazowe odbojnic, rozety maskujace, maskownice).
Uprzatna¢ stanowisko robocze, oczysci¢ zamontowane elementy z resztek kleju i wywiez¢ gruz.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Gladzie szpachlowe: Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz
2 mm na ]l mb i nie wigksze niz 3 mm na calej powierzchni ograniczonej sciankami

Oktadzina ceramiczna $cian: Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na calej dlugosci taty
kontrolnej o di. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie
wigksze niz 2 mm na | mb i nie wigksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 3 mm na 1 mb i nie
wigksze niz 6 mm na calej powierzchni ograniczonej Sciankami

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m> wykonanej wyprawy.

8.  ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robot wyzej wymienionych. W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot,
— dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami ST 1 PB.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

Cena obejmuje: zapewnienie niezbgdnych czynnikow tj.:

— wykonanie wszystkich ww. czynnosci,

— zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitamych i ochrony
srodowiska,

— uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienia 1 utylizacji materiatbw z demontazu
1 rozbiorek.
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1. MALOWANIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich wewngtrznych.

1.2.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu robot
polegajacych na:
— malowaniu farbami emulsyjnymi tynkow $cian i sufitow,
— malowaniu elementéw metalowych (rury CO, grzejniki itp.) farbami olejnymi,

2. MATERIALY
— farba emulsyjna wewnetrzna,
— farba olejna podktadowa, farba olejna nawierzchniowa,
— farba antykorozyjna do metalu — miniowa 60%,
— farba emulsyjna do wymalowan wewnetrznych,
— farba olejna do malowania grzejnikow,
— lakier asfaltowy do rur kanalizacyjnych,
— preparat stearynowo-zywiczny do gruntowania,
Wszystkie materialy musza posiada¢ atesty oraz Swiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach
UE.

3.  SPRZET
Ogodlne warunki stosowania sprzgtu podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ustawi¢ rusztowania. Oczys$ci¢ i sprawdzi¢ podtoze.
Malowanie $cian i sufitow: Podloze do malowania farbami emulsyjnymi oczysci¢ z kurzu.
Podloze gipsowe powinno mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 1%. Zagruntowaé powierzchnie
tynku rozrzedzong farba emulsyjng 5-10% dodatkiem wody. Malowanie emulsyjne wykonaé
dwukrotnie.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanej malatury.

8.  ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robot wyzej wymienionych. W wyniku odbioru nalezy:
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— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot,

— dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami ST 1 PB.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
Cena obejmuje: zapewnienie niezbednych czynnikow produkeji tj.:
— wykonanie ww. czynnosci,
— zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarmych i ochrony
srodowiska,
— uporzadkowania placu budowy.

15



IV. ZABUDOWY Z PLYT G-K 1 SUFITY PODWIESZONE Z PLYT
Z WELNY MINERALNEJ PRASOWANEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow podwieszanych
i obudow rur z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robot polegajacych na:
— montazu sufitéw podwieszonych,
— montazu obuddw rur.

2. MATERIALY
Konstrukcja szkieletowa metalowa, zlozona z profili i wieszakow ze stali galwanizowane;.
Odlegtos¢ migdzy profilami (rozstaw) zalezy od grubosci ptyt, ich rodzaju i kierunku utozenia:
réwnolegle lub prostopadle do profili. Wybor elementow podwieszenia wynika z rodzaju nosnika
i wysokosci przestrzeni instalacyjne;j.
Konstrukcja szkieletowa moze by¢:
— prosta: profile ze stali galwanizowanej o grubosci 6/10, rozstaw uzalezniony od lokalizacji;
profile sg badz z ramiakow uktadanych ptasko, badz z pionowych ramiakéw, badz
z podwojnych ramiakéw zestawionych tytem do siebie;
— podwojna: dla duzej rozpigtosci stropu lub celem zredukowania ilosci elementow
podwieszenia; sktada sie ze szkieletu podstawowego i szkieletu podrzednego.

Piyty produkowane fabrycznie przez walcowanie gipsu zmieszanego z wodg, z ewentualnym
dodatkiem srodkow wspoétdziatajacych, takich jak emulsje pianotworcze, wtokna itp., i oblozone
dwoma arkuszami kartonu, z ktorych jeden jest zalozony na brzegach wzdhuznych i sklejany
z drugim. Brzegi wzdluzne sg ciefisze w celu umozliwienia obrobki taczen. Grubos¢ ptyt: 9,5;
12,5; 15 mm.

Zaleznie od lokalizacji ptyty sa:

standardowe — o odpornosci ogniowej M1, lub

techniczne o nastgpujacych cechach:

— odpornos¢ ogniowa MO,

— wysoka odporno$¢ ogniowa — ptyty niepalne,

— odpornos¢ na par¢ wodna,

— wysoka odpornos¢ na wilgo¢ (wodoszczelne); musza by¢ przedmiotem szczegdInych badan,
— mozliwe do sterylizowania,

— dzwigkochlonne, perforowane.

3. SPRZET
Ogodlne warunki stosowania sprzetu wg ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4. TRANSPORT
Ogolne warunki transportu wg ST ,,Wymagania Ogolne”.
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5. WYKONANIE ROBOT

W kazdym przypadku do S$cianek dzialowych mozna przystapi¢ jedynie wtedy, kiedy sa

spetnione wszystkie nastgpujace warunki:

— podktady z gipsu lub zaprawy ze spoiw hydraulicznych muszg by¢ ,,suche na powietrzu”
(przez termin ,suchy na powietrzu” rozumiemy wilgotno$¢ maksymalng 5% masy wody
wprowadzonej do masy podktadu suchego, mierzong wilgotnosciomierzem na powierzchni);

— pomieszczenie musi by¢ oszklone i chronione przed ztymi warunkami atmosferycznymi;

— pomieszczenie nie moze by¢ narazone na ponowne nawilgocenie;

— wodociagi wody cieptej 1 zimnej biegnace w przestrzeni instalacyjnej posiadaja
termoizolacje;

— dopuszczalne przy kladzeniu materiatéw standardowych wahanie wzglednej wilgotnos$ci
powietrza musi si¢ miesci¢ miedzy 45% 1 70%, a temperatury miedzy 12°C 1 24°C.

Wyzej opisane warunki obowiazujg nadal przy eksploatacji budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlna ptaskos¢ scian z plyt gipsowych:
Pod tata dwumetrowa, przylozong do lica i przesuwang we wszystkich kierunkach pomig¢dzy
najbardziej wystajacym i najbardziej cofnigtym punktem nie moze by¢ réznicy wiekszej niz
5 mm.

Ptaskos¢ lokalna $cian z plyt gipsowych:

Pod tatg dtugosci 0,20 m, przylozong do lica i przesuwang we wszystkich kierunkach, pomigdzy
najbardziej wystajacym i najbardziej cofnigtym punktem nie moze by¢ réznicy wiekszej niz
1 mm, jak rdwniez ubytkow lub wyraznej r6znicy pomiedzy ptytami.

Horyzontalno$¢ $cian z plyt gipsowych:
Odchylenie poziomu w stosunku do poziomu odniesienia musi by¢ mniejsze od 3mm/m i nie
przekraczac 2 cm.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m” powierzchni sufitu i $cianki dziatowe;.

8.  ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania rob6t oraz jakos¢ wbudowanych materiatow.
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot,
— dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami SST 1 PB.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
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V. PODLOGI
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzki z wyktadziny pcv.

1.2.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
— wykonania posadzki z pcv,
— montazu cokolika,
— montazu ptyty OSB,
— uzupehnienie gresow.

2. MATERIALY
— plyta OSB,
—  Kklej,
— wyktadzina PCV rulonowa, gr. min. 2,0 mm jednorodna na catej grubosci,
— gwozdzie,
— sznur do zgrzewania wyktadzin,
—  gresy.
Wszystkie materiaty musza posiada¢ atesty oraz §wiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach
UE.

3. SPRZET
Ogodlne ustalenia dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4. TRANSPORT
Ogodlne ustalenia dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Sprawdzi¢ jakos$¢ podloza, wykona¢ ewentualne naprawy 1 oczysci¢ je. Sprawdzi¢
wypoziomowanie podloza. Na podlodze z desek mocujemy plyte widrowa OSB. Warstwe
wierzchnig stanowi wyktadzina rulonowa z PCV przyklejona catopowierzchniowo do plyty.
Ztacza wyktadziny frezujemy i spawamy. Wyktadzing wywijamy na $ciany na wysokos$¢ 10 cm

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z PB i SST. Odchylenia powierzchni od
ptaszczyzny, odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m. Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od
kierunku poziomego nie wigksze niz 3 mm na 1 mb i nie wigksze niz 6 mm na calej powierzchni
ograniczonej Scianami.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanej podiogi.

18



8.  ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:
— jako$¢ wykonania robot,
— jako$¢ wbudowanych materiatow,
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot.
— dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy,
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami dokumentacji PB 1 SST.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
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VI INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji elektryczne;.

1.2.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu robot
elektrycznych.

2. MATERIALY
— puszki rozgatezne,
— kable miedziane YDY,
- gips,
— gwozdzie,
— lampy rastrowe 60x60 [cm],
—  wylaczniki,
— gniazda wtyczkowe.

Wszystkie materialy musza posiadaé atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach
UE.

3. SPRZET
Ogodlne warunki stosowania sprzgtu podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
— przecieraczki elektryczne,
— wiertarki elektryczne,
— bruzdownice,
— sprzgt podreczny.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z PB, normami i wiedzg techniczng. Projektowang instalacjg
o$wietleniowa wykona¢ przewodami YDYn x 1,5 mm? utozonymi pod tynkiem; projektowang
instalacj¢ gniazd wtyczkowych jednofazowych 230V wykona¢ przewodami wielozytowymi
YDY 3 x 2,5 mm” ulozonymi pod tynkiem. Zastosowaé osprzet instalacyjny zwykty, o stopniu
ochrony IP20. Calg instalacja przeciwporazeniowa wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364,
szczegolnie z arkuszem PN-IEC 60364-4-41. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku,
nalezy wykona¢ pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania
ochrony przeciwporazeniowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne” oraz ST
,» Wykonanie Robot”.
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7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:
— 1 mb dla przewodow,
— 1 szt. dla osprzgtu.

8.  ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robot wyzej wymienionych. W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot,
— dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami ST 1 PB.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
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