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1. Wstep
Wymagania ogélne odnosza si¢ do wymagan wspélnych dla poszczeg6inych wymagan technicznych

dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane w ramach budowy.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia normy parnistwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot
oraz dokumentéw okreslajacych przedmiot zaméwienia na roboty budowlane wydanymi przez
Ministerstwo Infrastruktury.

Okreslone w normach panstwowych, instrukcjach i przepisach zwiazanych standardy nalezy czytaé w
potaczeniu z rysunkami oraz Specyfikacja. Uwaza si¢ , ze wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich

zawarto$cia i wymaganiami.

1.1 Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:
Obiekt budowlany - przedmiot lub przedmioty dziatalnosci budowlanej powstajace w wyniku
zamierzenia inwestycyjnego dla uzyskania okre§lonego efektu uzytkowego
Budowa - czynno$é polegajaca na wykonaniu obiektu budowlanego
Budowla- przedmiot powstaty w wyniku dziatalno$ci budowlanej, stanowiacy skonczona catosé
uzytkowa, wyodrgbniony w przestrzeni i potaczony w sposéb trwaly z gruntem
Przegroda budowlana - element budowli, oddzielajacy ja od otoczenia lub wydzielajacy w niej
pomieszczenia
Pomieszczenie - czg$¢ budynku wydzielona przegrodami budowlanymi
Sciana - przegroda budowlana, w zasadzie pionowa, ograniczajaca pomieszczenie lub okreslong
przestrzenn w budowli
Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Urzedu ,ktéry go wydal zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiajacego upowazniona do kontrolowania
rob6t i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce , upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
Przedmiar Robét - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie iloSci ustalonych jednostek
przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegélowego opisu robét lub szczegblowy

opis rob6t obejmujacy wyszczegélnienie i opis czynnosci wchodzacych w zakres robét,



sporzadzone przed wykonaniem robét na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét

Roboty budowlane - procesy produkcyjne wystepujace w budownictwie, w wyniku ktérych
powstaje obiekt budowlany lub jego czgs¢, nastepuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa,

rozbudowa, remont, rozbiérka itp.

1.2 Wymagania ogélne

1.2.1 Ustalenia ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robét i powinien przestrzega¢ i
spetnia¢ wymagania rysunkéw, specyfikacji i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien przygotowa¢ i przedstawi¢ metody wykonania robét do akceptacji
inspektorowi nadzoru, ktéra precyzuje podejscie budowlane do kazdego gtéwnego elementu
robot
Fakt przystapienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilogciach
okreslonych przez inspektora nadzoru , tablic informacyjnych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru
Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszystkie pomyiki i bledy w czasie trwania robét,
jesli bedzie tego wymagaé inspektor nadzoru
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;j,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badafi materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doSwiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie
Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane po ich otrzymaniu przez wykonawce, nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie
koszty z tego tytutu ponosi wykonawca
1.2.2 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet na terenie budowy oraz w maszynach i
pojazdach
Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i
ubezpieczenia spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy
1.2.3 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek zwiazane z robotami i



bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenie robot
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty
1.2.4 Bezpieczeinstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy
W szezego6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa

okreslonych powyzej sa uwzglgdnione w cenie ofertowe;j

2. Materialy

2.1 Pozyskiwanie materialow
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymaga ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zZrodta. Wszystkie wbudowane materialy powinny posiadaé
aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz ich wlasciwosci powinny
odpowiada¢ i by¢ zgodne z obowiazujacymi normami.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robot
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy

wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty. Do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i

wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

zorganizowanych przez wykonawce

3. Sprzet wykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje



niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartych w specyfikacjach lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez inspektora rob6t. W przypadku braku takich ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru

Sprzgt bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

Jezeli rysunki lub specyfikacje przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkéw okreslonej jakosci wykonania,

zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét

4, Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materialow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazef na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie
inspektora nadzoru bgda usuwane z terenu budowy

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5.Wykonanie robot

Ogolne zasady okreslone w ,,SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ”

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogoélne zasady kontroli robét

Ogolne zasady kontroli robét podane w ,,.SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACIJI



TECHNICZNEJ”

6.2 Dokumenty budowy
6.2.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym zamawiajacego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu robét do konica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio
jeden pod drugim, bez przerw
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegblnosci:
o datg przekazania wykonawcy terenu budowy
o date przekazania przez inspektora nadzoru rysunkéw
o terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
o przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
o uwagi i polecenia inspektora nadzoru
+ daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podanie przyczyny
*  zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbioréw robot
+  liczba i rodzaj pracownikéw zatrudnionych na budowie

»  sprzgt w uzyciu i sprzgt nie uzywany
+  pobrane prébki i przeprowadzone badania

+ dane dotyczace jako$ci materialéw. Pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit
+  wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
«  inne istotne informacje o przebiegu robot
*  szczegblowe zaswiadczenia dla ilosciowych i jakosciowych elementéw robét, w tym
dostawy dostarczone i uzyte
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie
Decyzje inspektora nadzoru wpisane dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Dziennik budowy po zakonczeniu rob6t nalezy przekazaé do urzedu
6.2.2Pozostale dokumenty budowy

Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
Protokoly przekazania terenu budowy
Protokoty odbioru robét

Protokoty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie

6.2.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione

do wgladu na zyczenie zamawiajacego

7. Obmiar robét
Ogblne zasady obmiaru robét zostaty podane w SZCZEGOELOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZEJ

8. Odbior robét

Rodzaje odbiorow robdt
Roboty podlegaja etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale
wykonawcy:

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi czgsciowemu

Odbiorowi koficowemu

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania
ogodlnego postepu robot

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w przeciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o



przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi

ustaleniami

8.2 Odbiér czeSciowy robét
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru

czg$ciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot

8.3 Odbiér koicowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich jakosci i wartosci
Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie inspektora nadzoru
Odbior koncowy roboét nastapi w terminie ustalonym w umowie. Liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.
Odbioru konicowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania rob6t z rysunkami i specyfikacjami
W toku odbioru konicowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i poprawkowych
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach .
8.4 Dokumenty do odbioru koicowego robét
Do odbioru koncowego rob6t wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:
» rysunki z naniesionymi zmianami specyfikacje uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza
przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie jego zalecen
» dziennik budowy
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow
« powykonawcza dokumentacje obiektu
- inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny
termin koncowego odbioru robot
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru

Termin wykonania robé6t poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.



9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady podstawy platnoéci podano w ,,SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACII
TECHNICZNEJ”

10. Przepisy zwigzane
Wedlug  przepisow  podanych w  ,SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ”



