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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1.  Etap I-budynek główny
1.1.  Roboty budowlane

1 KNR 4-01 0354/13  Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,
drzwiczek

58  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,12 6,960

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 KNR 4-01 0323/02  Zamurowanie przebić w ścianach 
grubości 1/2 cegły

31  szt
Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,27 8,370
Cieśle gr.II r-g 0,17 5,270
Robotnicy gr.I r-g 0,05 1,550
Materiały
Cegła budowlana pełna szt 2 62,000
Cement portlandzki 35 kg 0,99 30,690
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,56 17,360
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,001 0,031
Piasek do zapraw m3 0,005 0,155
Woda m3 0,002 0,062
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,310
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02 0,620

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 KNR 4-01 0333/08  Przebicie otworów w ścianach z cegieł 
grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

43  szt
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17 7,310
Robotnicy gr.I r-g 0,19 8,170

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 KNR 4-01 0339/07  Wykucie bruzd pionowych o głębokości 
1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

144,3  m
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,08 11,544
Robotnicy gr.I r-g 2,52 363,636

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 KNR 4-01 0339/06  Wykucie bruzd pionowych o głębokości 
1 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

29  m
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,08 2,320
Robotnicy gr.I r-g 2,03 58,870

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 KNR 4-01 0310/06  Odgruzowanie przewodów
144,3+32,6 = 176,90m

176,9  m
Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,38 67,222
Robotnicy gr.I r-g 0,09 15,921
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 5,307

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 KNR 4-01 0704/02  Gruntowanie powierzchni ceglanych 
wykutych bruzd
(0,14*2+0,27)*144,3 = 79,37m2
0,14*3*29 = 12,18m2

91,55  m2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,15 13,733
Robotnicy gr.II r-g 0,02 1,831
Robotnicy gr.I r-g 0,25 22,888
Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,0029 0,265
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0003 0,027
Piasek do zapraw m3 0,0083 0,760
Woda m3 0,0025 0,229
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,916
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,916

Razem pozycja
Cena jednostkowa

8 KNR 4-01 0325/05  Zamurowanie bruzd pionowych lub 
pochyłych o przekroju 1/2x1 cegła w ścianach z cegieł

144,3  m
Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,49 70,707
Cieśle gr.II r-g 0,08 11,544
Robotnicy gr.I r-g 0,25 36,075
Materiały
Cegła budowlana pełna szt 15 2.164,500
Cement portlandzki 35 kg 2,39 344,877
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,33 191,919
Piasek do zapraw m3 0,013 1,876
Woda m3 0,006 0,866
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 2,886
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,08 11,544

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9 KNR 4-01 0325/04  Zamurowanie bruzd pionowych lub 
pochyłych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł

29  m
Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,4 11,600
Cieśle gr.II r-g 0,08 2,320
Robotnicy gr.I r-g 0,13 3,770
Materiały
Cegła budowlana pełna szt 9 261,000
Cement portlandzki 35 kg 1,1 31,900
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,67 19,430
Piasek do zapraw m3 0,006 0,174
Woda m3 0,003 0,087
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,580
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 1,160

Razem pozycja
Cena jednostkowa

10 KNR 4-01 0705/06  Wykonanie pasów z tynku o szerokości 
do 50cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 
pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką 
cięto-ciągnioną
144,3+29 = 173,30m

173,3  m
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,33 57,189
Tynkarze gr.II r-g 0,33 57,189
Robotnicy gr.II r-g 0,09 15,597
Robotnicy gr.I r-g 0,41 71,053
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0056 0,970
Wapno suchogaszone t 0,0038 0,659
Piasek do zapraw m3 0,0214 3,709
Woda m3 0,0062 1,074
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm 
(otwory 20x62mm)

m2 0,58 100,514

Drut stalowy miękki 0,5-0,55mm kg 0,07 12,131
Gwoździe budowlane gołe kg 0,1 17,330
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,06 10,398
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,06 10,398

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe 
wewnętrzne z gipsu szpachlowego wyk.ręcznie gr.3mm ścian 
na tynku 
173,30*0,6 = 103,980m2

103,98  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1213 12,613
Robotnicy gr.I r-g 0,1213 12,613
Materiały
Gips szpachlowy do gładzi tynkowych kg 0,00327x10

00
340,015

Woda m3 0,00213 0,221
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,416
Środek transportowy m-g 0,0032 0,333

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 KNR 2-02 1504/03  Malowanie doborową farbą olejną lub 
ftalową (syntetyczną) tynków wew. z dwukrotnym 
szpachlowaniem - trzykrotne
103,98*0,4 = 41,592m2

41,592  m2
Robocizna
Malarze gr.III r-g 0,4987 20,742
Malarze gr.II r-g 0,4178 17,377
Robotnicy gr.I r-g 0,1263 5,253
Materiały
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0985 4,097
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,162 6,738
Pokost dm3 0,18 7,487
Rozcieńczalnik dm3 0,0583 2,425
Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,5174 21,520
Papier ścierny ark 0,4833 20,101
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0017 0,071

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13 KNR 2-02 1505/03  Malowanie farbami emulsyjnymi wew. 
podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne
103,98*0,6 = 62,388m2

62,388  m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083 6,757
Robotnicy gr.I r-g 0,0673 4,199
Materiały
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,276 17,219
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,019

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 KNR 4-01 0322/02  Obsadzenie kratek wentylacyjnych 
14x20cm w ścianach

16  szt
Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,47 7,520
Cieśle gr.II r-g 0,17 2,720
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,640
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały
Kratki wentylacyjne 14x20 cm szt 1 16,000
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

15 KNR 4-01 0322/02  Obsadzenie kratek wentylacyjnych 
27x27cm w ścianach

48  szt
Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,47 22,560
Cieśle gr.II r-g 0,17 8,160
Robotnicy gr.I r-g 0,04 1,920
Materiały
Kratki wentylacyjne 14x20 cm szt 1 48,000
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

16 KNR 2-02 1215/05  Kanały wentylacyjne 14x14cm
6,9  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,9092 20,073
Materiały
Kanał  wentylacyjny 14x14cm z blachy stalowej  
ocynkowanej  malowanej

m 1 6,900

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,048

Razem pozycja
Cena jednostkowa

17 KNR 2-02 1215/05  Kanały wentylacyjne 14x27cm
7,5  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,9092 21,819
Materiały
Kanał  wentylacyjny 14x27cm z blachy stalowej  
ocynkowanej  malowanej

m 1 7,500

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,052

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty budowlane
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
1.2.  Wentylacja mechaniczna

18 KNR-W 2-17 0101/03  Przewody wentylacyjne z blachy 
stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) 
o obwodzie do 1000mm
dyfuzory    (0,27+0,14)*2*0,5*(36+8) = 18,040m2
(0,27+0,14)*2*0,4*2 = 0,656m2
sztucery    (0,27+0,14)*2*0,4*22 = 7,216m2

25,912  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,63 42,237
Materiały
Dyfuzor symetryczny 270x140/200mm L=500 szt 44,000
Dyfuzor symetryczny 270x140/200mm L=400 szt 2,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,07 1,814

Razem pozycja
Cena jednostkowa

19 KNR-W 2-17 0155/02  Tłumiki akustyczne rurowe proste i 
opływowe o średnicy 200mm

20  szt
Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robotnicy r-g 2,77 55,400
Materiały
Tłumiki akustyczne  śr.200 l=300mm szt 1 20,000
Podpory kanałów wentylacyjnych typ C szt 2 40,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,21 4,200

Razem pozycja
Cena jednostkowa

20 KNR-W 2-17 0205/01  Wentylatory osiowe z wirnikiem na 
wale silnika do wentylacji przewodowej, o średnicy otworów 
ssących do 400mm i masie do 90kg

18  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 5,45 98,100
Materiały
Wentylator TD-800x200 szt 1 18,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,17 3,060

Razem pozycja
Cena jednostkowa

21 KNR-W 2-17 0205/01  Wentylatory osiowe z wirnikiem na 
wale silnika do wentylacji przewodowej, o średnicy otworów 
ssących do 400mm i masie do 90kg

4  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 5,45 21,800
Materiały
Wentylator TDx2-800x200 szt 1 4,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,17 0,680

Razem pozycja
Cena jednostkowa

22 KNR-W 2-17 0143/01  Wyrzutnie dachowe, prostokątne, typ
A i B o obwodzie do 1300mm

22  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,38 30,360
Materiały
Wyrzutnie dachowe prostokątne A szt 1 22,000
Uszczelki gumowe prostokątne szt 1,05 23,100
Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm kg 2,45 53,900
Śruby  M8x 50mm kpl kg 0,29 6,380
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,11 2,420

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Wentylacja mechaniczna
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
1.3.  Wentylacja szatni

23 KNR-W 2-17 0156/03  Nawiewniki
5  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 2,93 14,650
Materiały
Nawiewnik z regulacją przepływu i możliwością doboru 
długości kanału

szt 1 5,000

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,12 0,600

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
24 KNR-W 2-17 0101/03  Przewody wentylacyjne z blachy 

stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) 
o obwodzie do 1000mm
270*140    (0,27+0,14)*0,25*2 = 0,205m2

0,205  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,63 0,334
Materiały
Przewody wentylacyjne prostokątne A/I stalowe ocynkowane m2 0,75 0,154
Kształtki wentylacyjne stalowe prostokątne A/I ocynkowane m2 0,28 0,057
Dyfuzor symetryczny 270x140/160mm L=300 szt 2,000
Podpory kanałów wentylacyjnych typ A szt 0,28 0,057
Uszczelki gumowe prostokątne szt 1,48 0,303
Śruby  M8x 50mm kpl kg 0,29 0,059
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,07 0,014

Razem pozycja
Cena jednostkowa

25 KNR-W 2-17 0122/01  Przewody wentylacyjne o średnicy 
100mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem 
kształtek do 35%)
3,14*(0,85+0,15) = 3,140m2

3,14  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27 7,128
Materiały
Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) stalowe 
ocynkowane   100mm

mb 1,000

Kształtki wentylacyjne stalowe kołowe S(Spiro) ocynkowane m2 0,29 0,911
Podpory kanałów wentylacyjnych typ C szt 0,83 2,606
Uszczelki gumowe kołowe szt 5,01 15,731
Śruby  M8x 50mm kpl kg 0,29 0,911
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,1 0,314

Razem pozycja
Cena jednostkowa

26 KNR-W 2-17 0122/01  Przewody wentylacyjne o średnicy 
125mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem 
kształtek do 35%)
3,14*(0,15*2+3,8) = 12,874m2

12,874  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27 29,224
Materiały
Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) stalowe 
ocynkowane   125mm

mb 4,100

Kształtki wentylacyjne stalowe kołowe S(Spiro) ocynkowane m2 0,29 3,733
Podpory kanałów wentylacyjnych typ C szt 0,83 10,685
Uszczelki gumowe kołowe szt 5,01 64,499
Śruby  M8x 50mm kpl kg 0,29 3,733
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,1 1,287

Razem pozycja
Cena jednostkowa

27 KNR-W 2-17 0122/02  Przewody wentylacyjne o średnicy 
160mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem 
kształtek do 35%)
3,14*0,16*5,0 = 2,512m2

2,512  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,64 4,120
Materiały
Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) stalowe 
ocynkowane   160mm

mb 5,000

Kształtki wentylacyjne stalowe kołowe S(Spiro) ocynkowane m2 0,29 0,728
Podpory kanałów wentylacyjnych typ C szt 0,41 1,030
Uszczelki gumowe kołowe szt 2,02 5,074
Śruby  M8x 50mm kpl kg 0,37 0,929
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,08 0,201

Razem pozycja
Cena jednostkowa

28 KNR-W 2-17 0140/01  Anemostaty kołowe, typ D o średnicy
100mm

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,96 1,920
Materiały
Anemostat wyciągowy AKN 100 z kołnierzem montażowym szt 1 2,000
Uszczelki gumowe kołowe szt 1,04 2,080
Śruby  M8x 50mm kpl kg 0,19 0,380
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,01 0,020

Razem pozycja
Cena jednostkowa

29 KNR-W 2-17 0140/01  Anemostaty kołowe, typ D o średnicy
125mm

3  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,96 2,880
Materiały
Anemostat wyciągowy AKN 125 z kołnierzem montażowym szt 1 3,000
Uszczelki gumowe kołowe szt 1,04 3,120
Śruby  M8x 50mm kpl kg 0,19 0,570
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,01 0,030

Razem pozycja
Cena jednostkowa

30 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wentylatorów 
EDM 200 50m3/h z czujką ruchu i opóźnieniem czasowym 
regulowanym

4  szt
Razem pozycja

31 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wentylatorów 
EBB 250 150m3/h z czujką ruchu i opóźnieniem czasowym 
regulowanym

6  szt
Razem pozycja

32 KNR 2-02 2004/05  Obudowa elem.konstrukcji płytami 
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
(0,205+3,14+12,874+2,512) = 18,731m2
18,731*1,35 = 25,287m2

44,018  m2
Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,4497 63,813
Montażyści gr.II r-g 0,9665 42,543
Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr.12,5mm m2 1,05 46,219
Kształtowniki stalowe profilowane  U-55x0,75 kg 0,72 31,693
Kształtowniki stalowe profilowane  C-55x0,75 kg 2,64 116,208
Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 178,713
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0347 1,527
Gips budowlany szpachlowy t 0,00132 0,058
Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm m 2,264 99,657
Filc bitumizowany z wełny mineralnej gr. 5mm m2 0,0341 1,501
Woda m3 0,00086 0,038
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,025 1,100
Środek transportowy m-g 0,0165 0,726

Razem pozycja
Cena jednostkowa

33 KNR 2-02 1505/07  Malowanie farbami emulsyjnymi wew. 
suchych tynków z gruntowaniem - dwukrotne

44,018  m2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083 4,767
Robotnicy gr.I r-g 0,0673 2,962
Materiały
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,259 11,401
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,013

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Wentylacja szatni
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Pozycje uproszczone
Razem element

3.  Etap III- cz.kuchenna z dydaktyczną
3.1.  Roboty budowlane

34 KNR 4-01 0354/13  Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,
drzwiczek

60  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,12 7,200

Razem pozycja
Cena jednostkowa

35 KNR 4-01 0323/02  Zamurowanie przebić w ścianach 
grubości 1/2 cegły

15  szt
Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,27 4,050
Cieśle gr.II r-g 0,17 2,550
Robotnicy gr.I r-g 0,05 0,750
Materiały
Cegła budowlana pełna szt 2 30,000
Cement portlandzki 35 kg 0,99 14,850
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,56 8,400
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,001 0,015
Piasek do zapraw m3 0,005 0,075
Woda m3 0,002 0,030
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,150
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02 0,300

Razem pozycja
Cena jednostkowa

36 KNR 4-01 0333/08  Przebicie otworów w ścianach z cegieł 
grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

13  szt
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17 2,210
Robotnicy gr.I r-g 0,19 2,470

Razem pozycja
Cena jednostkowa

37 KNR 4-01 0339/06  Wykucie bruzd pionowych o głębokości 
1 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

3,6  m
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,08 0,288
Robotnicy gr.I r-g 2,03 7,308

Razem pozycja
Cena jednostkowa

38 KNR 4-01 0310/06  Odgruzowanie przewodów
3,6  m

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,38 1,368
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,324
Sprzęt
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,108

Razem pozycja
Cena jednostkowa

39 KNR 4-01 0704/02  Gruntowanie powierzchni ceglanych 
wykutych bruzd
0,14*3*3,6 = 1,51m2

1,51  m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,15 0,227
Robotnicy gr.II r-g 0,02 0,030
Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,378
Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,0029 0,004
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0003 0,000
Piasek do zapraw m3 0,0083 0,013
Woda m3 0,0025 0,004
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,015
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,015

Razem pozycja
Cena jednostkowa

40 KNR 4-01 0325/04  Zamurowanie bruzd pionowych lub 
pochyłych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł

3,6  m
Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,4 1,440
Cieśle gr.II r-g 0,08 0,288
Robotnicy gr.I r-g 0,13 0,468
Materiały
Cegła budowlana pełna szt 9 32,400
Cement portlandzki 35 kg 1,1 3,960
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,67 2,412
Piasek do zapraw m3 0,006 0,022
Woda m3 0,003 0,011
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,072
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 0,144

Razem pozycja
Cena jednostkowa

41 KNR 4-01 0705/06  Wykonanie pasów z tynku o szerokości 
do 50cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 
pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką 
cięto-ciągnioną

3,6  m
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,33 1,188
Tynkarze gr.II r-g 0,33 1,188
Robotnicy gr.II r-g 0,09 0,324
Robotnicy gr.I r-g 0,41 1,476
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0056 0,020
Wapno suchogaszone t 0,0038 0,014
Piasek do zapraw m3 0,0214 0,077
Woda m3 0,0062 0,022
Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm 
(otwory 20x62mm)

m2 0,58 2,088

Drut stalowy miękki 0,5-0,55mm kg 0,07 0,252
Gwoździe budowlane gołe kg 0,1 0,360
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,06 0,216
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,06 0,216

Razem pozycja
Cena jednostkowa

42 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe 
wewnętrzne z gipsu szpachlowego wyk.ręcznie gr.3mm ścian 
na tynku 
3,6*0,6 = 2,160m2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
2,16  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1213 0,262
Robotnicy gr.I r-g 0,1213 0,262
Materiały
Gips szpachlowy do gładzi tynkowych kg 0,00327x10

00
7,063

Woda m3 0,00213 0,005
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,009
Środek transportowy m-g 0,0032 0,007

Razem pozycja
Cena jednostkowa

43 KNR 2-02 1504/03  Malowanie doborową farbą olejną lub 
ftalową (syntetyczną) tynków wew. z dwukrotnym 
szpachlowaniem - trzykrotne
2,16*0,4 = 0,864m2

0,864  m2
Robocizna
Malarze gr.III r-g 0,4987 0,431
Malarze gr.II r-g 0,4178 0,361
Robotnicy gr.I r-g 0,1263 0,109
Materiały
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0985 0,085
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,162 0,140
Pokost dm3 0,18 0,156
Rozcieńczalnik dm3 0,0583 0,050
Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,5174 0,447
Papier ścierny ark 0,4833 0,418
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0017 0,001

Razem pozycja
Cena jednostkowa

44 KNR 2-02 1505/03  Malowanie farbami emulsyjnymi wew. 
podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne
2,16*0,6 = 1,296m2

1,296  m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083 0,140
Robotnicy gr.I r-g 0,0673 0,087
Materiały
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,276 0,358
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

45 KNR 4-01 0322/02  Obsadzenie kratek wentylacyjnych 
14x20cm w ścianach

18  szt
Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,47 8,460
Cieśle gr.II r-g 0,17 3,060
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,720
Materiały
Kratki wentylacyjne 14x20 cm szt 1 18,000
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

46 KNR 4-01 0322/02  Obsadzenie kratek wentylacyjnych 
27x27cm w ścianach

40  szt
Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,47 18,800
Cieśle gr.II r-g 0,17 6,800
Robotnicy gr.I r-g 0,04 1,600
Materiały
Kratki wentylacyjne 14x27 szt 1 40,000
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

47 KNR 2-02 1215/05  Kanały wentylacyjne 14x14cm
7,1  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,9092 20,655
Materiały
Kanał  wentylacyjny 14x14cm z blachy stalowej  
ocynkowanej  malowanej

m 1 7,100

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,049

Razem pozycja
Cena jednostkowa

48 KNR 2-02 1215/05  Kanały wentylacyjne 14x27cm
9,7  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,9092 28,219
Materiały
Kanał  wentylacyjny 14x27cm z blachy stalowej  
ocynkowanej  malowanej

m 1 9,700

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,067

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty budowlane
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
3.2.  Wentylacja

49 KNR-W 2-17 0155/02  Tłumiki akustyczne rurowe proste i 
opływowe o średnicy 200mm

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77 5,540
Materiały
Tłumiki akustyczne  śr.200 l=300mm szt 1 2,000
Podpory kanałów wentylacyjnych typ C szt 2 4,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,21 0,420

Razem pozycja
Cena jednostkowa

50 KNR-W 2-17 0205/01  Wentylatory osiowe z wirnikiem na 
wale silnika do wentylacji przewodowej, o średnicy otworów 
ssących do 400mm i masie do 90kg

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 5,45 10,900
Materiały
Wentylator TDx2-800x200 szt 1 2,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,17 0,340

Razem pozycja
Cena jednostkowa

51 KNR-W 2-17 0150/01  Podstawy dachowe stalowe, kołowe 
o średnicy 160mm, typ B/I, w układach bezkanałowych

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,73 5,460
Materiały
Podstawy dachowe stalowe kołowe B/I śr.160mm szt 1 2,000
Uszczelki gumowe kołowe szt 1,04 2,080
Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy gr.5mm szt 1,03 2,060
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Śruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z 
nakrętkami

kg 1,33 2,660

Śruby  M8x 50mm kpl kg 0,19 0,380
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,07 0,140

Razem pozycja
Cena jednostkowa

52 KNR-W 2-17 0144/01  Czerpnie lub wyrzutnie dachowe, 
kołowe, typ C o średnicy 200mm

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,02 2,040
Materiały
Wyrzutnie dachowe śr.200mm typ C szt 1 2,000
Uszczelki gumowe kołowe szt 1,05 2,100
Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej kg 2,45 4,900
Śruby  M8x 50mm kpl kg 0,19 0,380
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,14 0,280

Razem pozycja
Cena jednostkowa

53 KNR-W 2-17 0122/02  Przewody wentylacyjne o średnicy 
160mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem 
kształtek do 35%)
3,14*0,16*53 = 26,627m2

26,627  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,64 43,668
Materiały
Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) stalowe 
ocynkowane   160mm

mb 53,000

Kolano symetryczne 160mm 45st. szt 39,000
Kolano symetryczne 160mm 15st. szt 2,000
Mufa 160mm szt 35,000
Rura z rewizją 160mm szt 15,000
Redukcja  symetryczna 160/150mm szt 36,000
Dyfuzor asymetryczny d2 140x140/160mm szt 1,000
Dyfuzor asymetryczny d3 140x140/160mm szt 6,000
Dyfuzor asymetryczny d4 140x140/160mm szt 5,000
Dyfuzor asymetryczny d5 140x140/160mm szt 7,000
Podpory kanałów wentylacyjnych typ C szt 0,41 10,917
Uszczelki gumowe kołowe szt 2,02 53,787
Śruby  M8x 50mm kpl kg 0,37 9,852
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,08 2,130

Razem pozycja
Cena jednostkowa

54 KNR-W 2-17 0122/02  Przewody wentylacyjne o średnicy 
200mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem 
kształtek do 35%)
3,14*0,2*233 = 146,324m2

146,324  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,64 239,971
Materiały
Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) stalowe 
ocynkowane   200mm

mb 233,000

Kolano symetryczne 200mm 45st. szt 81,000
Kolano symetryczne 200mm 30st. szt 4,000
Mufa 200mm szt 82,000
Rura z rewizją 200mm szt 41,000
Dyfuzor asymetryczny d1 270x140/200mm szt 41,000
Dyfuzor symetryczny d6 270x140/200mm szt 2,000
Podpory kanałów wentylacyjnych typ C szt 0,41 59,993
Uszczelki gumowe kołowe szt 2,02 295,574
Śruby  M8x 50mm kpl kg 0,37 54,140
Materiały pomocnicze % 1,5
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,08 11,706

Razem pozycja
Cena jednostkowa

55 KNR-W 2-17 0101/02  Przewody wentylacyjne z blachy 
stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) 
o obwodzie do 600mm
sztucery    0,14*4*0,15*15 = 1,260m2

1,26  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,2 2,772
Materiały
Sztucer prostokątny 140x140 L=150mm szt 15,000
Podpory kanałów wentylacyjnych typ A szt 0,43 0,542
Uszczelki gumowe prostokątne szt 3,1 3,906
Śruby  M8x 50mm kpl kg 0,54 0,680
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,08 0,101

Razem pozycja
Cena jednostkowa

56 KNR-W 2-17 0101/03  Przewody wentylacyjne z blachy 
stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) 
o obwodzie do 1000mm
sztucery    (0,27+0,14)*2*0,15*43 = 5,289m2

5,289  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,63 8,621
Materiały
Sztucer prostokątny 270x140 L=150mm szt 43,000
Podpory kanałów wentylacyjnych typ A szt 0,28 1,481
Uszczelki gumowe prostokątne szt 1,48 7,828
Śruby  M8x 50mm kpl kg 0,29 1,534
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,07 0,370

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Wentylacja
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
3.3.  Zabudowa instalacji na poddaszu

57 KNR 2-05 1006/02  Montaż konstrukcji uzupełniających z 
profili zimnogiętych pod lekką obudowę o masie do 30kg
L 60*60*6
komin Va+Ia    (5,20+0,8)/2*6*2*5,42*1,05*1,01/1000*2 = 
0,414t
5,6*4*2*5,42*1,05*1,01/1000*2 = 0,515t
0,68*10*5,42*1,05*1,01/1000*2 = 0,078t
komin IIIa    (5,2+0,8)/2*7*2*5,42*1,05*1,01/1000 = 
0,241t
6,6*4*2*5,42*1,05*1,01/1000*2 = 0,607t
0,68*10*5,42*1,05*1,01/1000 = 0,039t
komin VIIIa    (3,0+2,0)/2*2*2*5,42*1,05*1,01/1000 = 
0,057t
1,10*2*5,42*1,05*1,01/1000 = 0,013t
0,68*3*2*5,42*1,05*1,01/1000 = 0,023t
komin VIIa    (4,9+4,10)/2*2*5,42*1,05*1,01/1000 = 
0,052t
0,65*5*2*5,42*1,05*1,01/1000 = 0,037t
0,6*5*5,42*1,05*1,01/1000 = 0,017t
komin VIa    (2,3+0,8)/2*3*5,42*1,05*1,01/1000 = 0,027t
0,6*5*2*5,42*1,05*1,01/1000 = 0,034t
1,7*3*2*5,42*1,05*1,01/1000 = 0,059t
komin IVa    (1,3+0,8)/2*2*5,42*1,05*1,01/1000 = 0,012t
0,43*4*2*5,42*1,05*1,01/1000 = 0,020t
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
0,9*3*2*5,42*1,05*1,01/1000 = 0,031t

2,276  t
Robocizna
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 67,6 153,858
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III r-g 33,76 76,838
Spawacze gr.II r-g 33,76 76,838
Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 18,57 42,265

Razem pozycja
Cena jednostkowa

58 KNR 2-05 9901/01  Materiały dodatkowe do montowanych 
konstrukcji stalowych hal i budynków szkieletowych

2,276  t
Materiały
Kątownik równoramienny St3SX 60x60x6mm (5,42kg/m) kg 1000 2.276,000
Elektrody do stali węglowych i niskostopowych d=3,25mm szt 25 56,900
Tlen techniczny m3 1,8 4,097
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6 1,366
Śruby stalowe ocynkowane M-10 z podkładkami i 
nakrętkami

szt 30,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

59 KNR-W 2-02 2008/03  Okładziny ścian z płyt 
włókno-cementowych grubości 12,5mm  na konstrukcji
komin Va+Ia    (5,20+0,8)/2*2*5,6*2 = 67,200m2
(5,2+0,8)*0,68 = 4,080m2
komin IIIa    (5,2+0,8)/2*2*6,6 = 39,600m2
(5,2+0,8)*0,68 = 4,080m2
komin VIIIa    (3,0+2,0)/2*2*1,10 = 5,500m2
(3,0+2,0)*0,68 = 3,400m2
komin VIIa    (4,9+4,10)/2*2*0,65 = 5,850m2
(4,9+4,10)*0,6 = 5,400m2
komin VIa    (2,3+0,8)/2*2*1,7 = 5,270m2
(2,3+0,8)*0,6 = 1,860m2
komin IVa    (1,3+0,8)/2*2*0,9 = 1,890m2
(1,3+0,8)*0,43 = 0,903m2

145,033  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,504 73,097
Materiały
Płyty włókno cementowe gr.12,5mm m2 1,03 149,384
Wkręty do blach samogwintujące kg 0,06 8,702
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0095 1,378

Razem pozycja
Cena jednostkowa

60 KNR 0-23 2613/01  Ocieplenie ścian budynków przez 
przyklejenie płyt z wełny mineralnej

145,033  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,666 96,592
Tynkarze gr.II r-g 0,666 96,592
Robotnicy gr.I r-g 0,106 15,373
Materiały
Płyty z wełny mineralnej fasadowe gr.10cm m2 1,05 152,285
Zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 6 870,198
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,018 2,611
Środek transportowy m-g 0,0142 2,059

Razem pozycja
Cena jednostkowa

61 KNR 0-23 2613/03  Ocieplenie ścian budynków z 
gazobetonu płytami z wełny mineralnej przymocowanymi za 
pomocą łączników metalowych
145,033*4 = 580,132szt

580,132  szt
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,0084 4,873
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robotnicy gr.I r-g 0,0263 15,257
Materiały
Kołki do mocowania płyt z wełny mineralnej szt 1,04 603,337
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0002 0,116
Środek transportowy m-g 0,0002 0,116

Razem pozycja
Cena jednostkowa

62 KNR 0-23 2613/06  Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki 
na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej

145,033  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,2803 40,653
Tynkarze gr.II r-g 0,2803 40,653
Robotnicy gr.I r-g 0,0624 9,050
Materiały
Zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 6 870,198
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 164,612
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,008 1,160
Środek transportowy m-g 0,0059 0,856

Razem pozycja
Cena jednostkowa

63 KNR 0-23 2613/08  Ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków 
płytami z wełny mineralnej
(5,2+0,8)*2*2 = 24,00m
(5,2+0,8)*2 = 12,00m
(3,0+2,0)*2 = 10,00m
(4,9+4,10)*2 = 18,00m
(2,3+0,8)*2 = 6,20m
(1,3+0,8)*2 = 4,20m

74,4  m
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067 7,938
Tynkarze gr.II r-g 0,1067 7,938
Robotnicy gr.I r-g 0,0066 0,491
Materiały
Zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 0,9 66,960
Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony ścian m 1,176 87,494
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007 0,052
Środek transportowy m-g 0,0005 0,037

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Zabudowa instalacji na poddaszu
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Pozycje uproszczone
Ogółem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Cieśle gr.II r-g 66,384
2 Malarze gr.II r-g 29,402
3 Malarze gr.III r-g 21,173
4 Montażyści gr.II r-g 42,543
5 Montażyści gr.III r-g 63,813
6 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 153,858
7 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III r-g 76,838
8 Murarze gr.II r-g 222,097
9 Robocizna razem r-g 90,766

10 Robotnicy gr.I r-g 679,803
11 Robotnicy gr.II r-g 17,782
12 Robotnicy r-g 700,222
13 Spawacze gr.II r-g 76,838
14 Tynkarze gr.II r-g 222,393
15 Tynkarze gr.III r-g 216,435

Razem 2.680,347
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,366
2 Anemostat wyciągowy AKN 100 z kołnierzem montażowym szt 2,000
3 Anemostat wyciągowy AKN 125 z kołnierzem montażowym szt 3,000
4 Cegła budowlana pełna szt 2.549,900
5 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,990
6 Cement portlandzki 35 kg 426,277
7 Cement portlandzki 35 t 0,269
8 Drut stalowy miękki 0,5-0,55mm kg 12,383
9 Dyfuzor asymetryczny d1 270x140/200mm szt 41,000

10 Dyfuzor asymetryczny d2 140x140/160mm szt 1,000
11 Dyfuzor asymetryczny d3 140x140/160mm szt 6,000
12 Dyfuzor asymetryczny d4 140x140/160mm szt 5,000
13 Dyfuzor asymetryczny d5 140x140/160mm szt 7,000
14 Dyfuzor symetryczny 270x140/160mm L=300 szt 2,000
15 Dyfuzor symetryczny 270x140/200mm L=400 szt 2,000
16 Dyfuzor symetryczny 270x140/200mm L=500 szt 44,000
17 Dyfuzor symetryczny d6 270x140/200mm szt 2,000
18 Elektrody do stali węglowych i niskostopowych d=3,25mm szt 56,900
19 Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 28,978
20 Farba olejna do gruntowania dm3 4,182
21 Farba olejna nawierzchniowa dm3 6,878
22 Filc bitumizowany z wełny mineralnej gr. 5mm m2 1,501
23 Gips budowlany szpachlowy t 0,058
24 Gips szpachlowy do gładzi tynkowych kg 347,078
25 Gwoździe budowlane gołe kg 17,690
26 Kanał  wentylacyjny 14x14cm z blachy stalowej  ocynkowanej  malowanej m 14,000
27 Kanał  wentylacyjny 14x27cm z blachy stalowej  ocynkowanej  malowanej m 17,200
28 Kątownik równoramienny St3SX 60x60x6mm (5,42kg/m) kg 2.276,000
29 Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony ścian m 87,494
30 Kolano symetryczne 160mm 15st. szt 2,000
31 Kolano symetryczne 160mm 45st. szt 39,000
32 Kolano symetryczne 200mm 30st. szt 4,000
33 Kolano symetryczne 200mm 45st. szt 81,000
34 Kołki do mocowania płyt z wełny mineralnej szt 603,337
35 Kołki do wstrzeliwania szt 178,713
36 Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm kg 53,900
37 Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej kg 4,900
38 Kratki wentylacyjne 14x20 cm szt 82,000
39 Kratki wentylacyjne 14x27 szt 40,000
40 Kształtki wentylacyjne stalowe kołowe S(Spiro) ocynkowane m2 5,372
41 Kształtki wentylacyjne stalowe prostokątne A/I ocynkowane m2 0,057
42 Kształtowniki stalowe profilowane  C-55x0,75 kg 116,208
43 Kształtowniki stalowe profilowane  U-55x0,75 kg 31,693
44 Mufa 160mm szt 35,000
45 Mufa 200mm szt 82,000
46 Nawiewnik z regulacją przepływu i możliwością doboru długości kanału szt 5,000
47 Papier ścierny ark 20,519
48 Piasek do zapraw m3 6,861
49 Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr.12,5mm m2 46,219
50 Płyty włókno cementowe gr.12,5mm m2 149,384
51 Płyty z wełny mineralnej fasadowe gr.10cm m2 152,285
52 Podpory kanałów wentylacyjnych typ A szt 2,080
53 Podpory kanałów wentylacyjnych typ C szt 129,231
54 Podstawy dachowe stalowe kołowe B/I śr.160mm szt 2,000
55 Pokost dm3 7,643
56 Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) stalowe ocynkowane   100mm mb 1,000
57 Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) stalowe ocynkowane   125mm mb 4,100
58 Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) stalowe ocynkowane   160mm mb 58,000
59 Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) stalowe ocynkowane   200mm mb 233,000
60 Przewody wentylacyjne prostokątne A/I stalowe ocynkowane m2 0,154
61 Redukcja  symetryczna 160/150mm szt 36,000
62 Rozcieńczalnik dm3 2,475
63 Rura z rewizją 160mm szt 15,000
64 Rura z rewizją 200mm szt 41,000
65 Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 102,602
66 Siatka z włókna szklanego m2 164,612
67 Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 21,967
68 Sztucer prostokątny 140x140 L=150mm szt 15,000
69 Sztucer prostokątny 270x140 L=150mm szt 43,000
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
70 Śruby  M8x 50mm kpl kg 79,928
71 Śruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakrętkami kg 2,660
72 Śruby stalowe ocynkowane M-10 z podkładkami i nakrętkami szt 30,000
73 Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm m 99,657
74 Tlen techniczny m3 4,097
75 Tłumiki akustyczne  śr.200 l=300mm szt 22,000
76 Uszczelki gumowe kołowe szt 444,045
77 Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy gr.5mm szt 2,060
78 Uszczelki gumowe prostokątne szt 35,137
79 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,073
80 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 239,521
81 Wapno suchogaszone t 0,673
82 Wentylator TD-800x200 szt 18,000
83 Wentylator TDx2-800x200 szt 6,000
84 Wkręty do blach samogwintujące kg 8,702
85 Wkręty do płyt gipsowych kg 1,527
86 Woda m3 2,649
87 Wyrzutnie dachowe prostokątne A szt 22,000
88 Wyrzutnie dachowe śr.200mm typ C szt 2,000
89 Zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 1.807,356

Razem
Materiały pomocnicze

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 15,543
2 Mieszarka do zapraw m-g 0,425
3 Samochód dostawczy m-g 30,127
4 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 42,265
5 Środek transportowy m-g 5,832
6 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 30,728
7 Wyciąg m-g 1,100
8 Żuraw okienny przenośny m-g 3,939

Razem 129,959


