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                                 Umowa nr  BI
zawarta w dniu………………. pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice

ul. Stary Rynek 1,   89-600 Chojnice

reprezentowaną przez:

1.dr Arseniusza Finstera – Burmistrza Miasta Chojnice
2.mgr inż. Józefa Pokrzywnickiego – Zastępcę Burmistrza

  przy kontrasygnacie – mgr Krystyny Perszewskiej – Skarbnika Miasta

NIP 555-10-02-262

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a,…………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BI ……………………………………………………………………………………………………..
W drodze przetargu nieograniczonego w rozumieniu Prawa zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego dokumentację projektową oraz roboty budowlane polegające na : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Zgodnie z ofertą, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1, obejmuje wykonanie  dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 wraz z późniejszymi zmianami) 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać elementy (grupy robót) składające się na przedmiot umowy w terminach przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy robót stanowi załącznik nr 8 do niniejszej umowy.

§ 2

Zakończenie robót nastąpi nie później niż    …………………
§ 3

Następujące dokumenty będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy w następującej kolejności:

1) Umowa,

2) Formularz Oferty wraz z załącznikami,

3) Szczegółowe Warunki Kontraktowe,

4) Ogólne Warunki Kontraktowe,

5) Specyfikacje Techniczne,

6) Dokumentacja Projektowa,

7) Harmonogram rzeczowo – finansowy robót,

   8)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

         9)   Kosztorys ofertowy

        10)   Wszystkie inne dokumenty stanowiące część Kontraktu.

§ 4

1. Z tytułu należytego wykonania umowy, o którym mowa a § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie umowne ryczałtowe określa się  na podstawie cen podanych w ofercie Wykonawcy, na kwotę ………………..  bez VAT / słownie…………………………………………………../  

powiększoną  o podatek VAT w kwocie  ………………………… PLN /słownie: r.),

co stanowi łącznie kwotę …………………….PLN z VAT  słownie: 
2. Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  

      polskiego.

3. Kosztorys określający składniki ceny ryczałtowej stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 5

Miejsce robót zostanie oznakowane tablicami informacyjno-promocyjnymi oraz pamiątkowymi w ramach odrębnego postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Zamawiającego. Wykonawca robót zobowiązany jest do udostępnienia wskazanych  i uzgodnionych z Zamawiającym miejsc pod lokalizację w/w tablic.
§ 6

Wykonawca robót zobowiązany jest do udostępnienia placu budowy na żądanie 
i w uzgodnieniu z Zamawiającym celem wykonania systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego, co zostanie zlecone w ramach odrębnego postępowania przetargowego.

§ 7

1. Wykonawca wykona  wszystkie roboty siłami ……….
………………………………..
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na powierzenie przez Wykonawcę wykonania części robót wynikających z przedmiotu umowy innym podwykonawcom niż wskazanym w dokumentach ofertowych, posiadającym wymagane właściwymi przepisami kwalifikacje i doświadczenie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielić mu wszelkich istotnych informacji dotyczących podwykonawców.

3. Zatrudnienie przez Wykonawcę innego podwykonawcy, niż wskazany w ofercie Wykonawcy, musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust.3 nie później niż 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy.

5. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa  w ust. 3, Wykonawca  

    przedłoży Zamawiającemu w ciągu 3 dni umowę z podwykonawcą na realizację  

    powierzanego mu do wykonania zakresu robót.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku  

     podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa z winy Wykonawcy i nie 

     może stanowić postawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa 
     w § 2.

      7. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego może
          stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 
          Wykonawcy.

      8. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu   

           odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu
           odpowiedzialności, za  wady, Wykonawcy wobec Zamawiającego.

       9.Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za własne  działania i zaniechania osób,
           z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również podwykonawców, 
           którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy.

10. Maksymalna wartość robót zleconych w podwykonawstwie nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 4 ust.1.
§ 8

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej gwarancji , w formie dokumentu gwarancyjnego.

2. Termin gwarancji jakości wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy ustala się na okres 5 lat, licząc od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający ma możliwość korzystania 
      z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.

3.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określony, w ust.2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

4.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W  tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy o której mowa w § 9.

1. .

§ 9
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 10
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji i rozliczenia zadania inwestycyjnego „………………………………………………………………….” zgodnie z procedurami dokumentów 
Kontraktu Wojewódzkiego  oraz wytycznymi  Ministerstwa Sportu.
§ 11
1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem niniejszego postanowienia jest nieważna.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw i obowiązków związanych z realizacją niniejszej umowy.

§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177).

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW  STANOWIĄCYCH  INTEGRALNE  CZĘŚCI  UMOWY:

1) Formularz Oferty wraz z załącznikami,

2) Szczegółowe Warunki Kontraktowe,

3) Ogólne Warunki Kontraktowe,

4) Specyfikacje Techniczne,

5) Dokumentacja Projektowa,

6) Wyceniony Kosztorys ,

7) Specyfikacja wymagań w zakresie zaplecza biurowego dla Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu,

8) Harmonogram Rzeczowo – Finansowy Robót,

9) Specyfikacja Techniczna Warunków Zamówienia

10) Wszystkie inne dokumenty stanowiące część Kontraktu.

W Y K O N A W C A




Z A M A W I A J Ą C Y
II. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE FIDIC do WARUNKÓW OGÓLNYCH KONTRAKTU:

BUDOWA PRZYSTANI DLA JACHTÓW W MIEJSCOWOŚCI CHARZYKOWY
SPIS TREŚCI

KLAUZULA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Klauzula      1.1. definicje

Subklauzula 1.3. Komunikaty

Subklauzula 1.4. Prawo i język

Subklauzula 1.5. Kolejność pierwszeństwa dokumentów

Subklauzula 1.6. Akt Umowy

Subklauzula 1.13. Zgodność z Prawami

Subklauzula 1.15. Szczegóły  mające zostać poufne

KLAUZULA 2. ZAMAWIAJĄCY

Subklauzula 2.1. Prawo dostępu do placu budowy

Subklauzula 2.4. Organizacja finansowania przez Zamawiającego

KLAUZULA 3.INŻYNIER

Subklauzula 3.1. Obowiązki i upoważnienia Inżyniera

Subklauzula 3.6. Zebrania kierownictwa

KLAUZULA 4. WYKONAWCA

Subklauzula 4.1. Ogólne zobowiązania Wykonawcy

Subklauzula 4.2. Zabezpieczenie wykonania

Subklauzula 4.4. Podwykonawcy

Subklauzula  4.6. Współdziałanie

Subklauzula 4.7. Wytyczenie

Subklauzula 4.8. Procedury bezpieczeństwa

Subklauzula 4.9. zapewnienie jawności

Subklauzula 4.10. Dane o Placu Budowy

Subklauzula 4.11. Wystarczalność zaakceptowanej kwoty kontraktowej

Subklauzula 4.13. Prawa przejazdu i urządzenia

Subklauzula 4.18. Ochrona środowiska

Subklauzula 4.19. Elektryczność, woda i gaz

Subklauzula 4.21. Raporty o postępie pracy

Subklauzula 4.22. zabezpieczenie Placu Budowy

Subklauzula 4.25. Dokumenty przechowywane przez Wykonawcę

KLAUZULA 5. MIANOWANI PODWYKONAWCY

Subklauzula 5.1. – 5.4.

KLAUZULA 6. PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA

Subklauzula 6.7. Zdrowie i bezpieczeństwo

KLAUZULA 8. ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE

Subklauzula 8.1. Rozpoczęcie robót

Subklauzula 8.2. Czas na Ukończenie

Subklauzula 8.3. Harmonogram

Subklauzula 8.4. Przedłużenie czasu na Ukończenie

Subklauzula 8.7. Odszkodowania umowne za opóźnienia

KLAUZULA 9. PRÓBY KOŃCOWE

Subklauzula 9.1. Zobowiązania Wykonawcy
KLAUZULA 10. PRZEJŚCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Subklauzula 10.2. Przejęcie części robót

Subklauzula 10.3. Przeszkoda w próbach końcowych
KLAUZULA 12. OBMIARY I WYCENA

Subklauzula 12.1. Obowiązkowe  obmiary robót

Subklauzula 12.3. Wycena
KLAUZULA 13. ZMIANY I KOREKTY

Subklauzula 13.1. Prawo do zmieniania

Subklauzula 13.2. Inżynieria wartości

Subklauzula 13.3. Procedura Zmiany

Subklauzula  13.4. Płatność w stosunkach walutowych

Subklauzula 13.5. Kwoty Warunkowe

Subklauzula 13.6. Praca dniówkowa

Subklauzula 13.7. Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego

Subklauzula 13.8. Korekty wynikające ze zmian kosztu
KLAUZULA 14. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚĆ

Subklauzula 14.2. Płatność zaliczkowa

Subklauzula 14.3. Występowanie o przejściowe świadectwo płatności

Subklauzula 14.4. Wykaz płatności

Subklauzula 14.5. Urządzenia i materiały przeznaczone dla robót

Subklauzula 14.7. Płatność

Subklauzula 14.8. Opóźniona płatność

Subklauzula 14.9. Płatność Kwoty Zatrzymanej

Subklauzula 14.10. Rozliczenie końcowe

Subklauzula 14.11. Wystąpienie o ostateczne świadectwo płatności

Subklauzula 14.13. Wystawienie ostatecznego świadectwa płatności

Subklauzula 14.15. Waluty płatności

KLAUZULA 16. ZAWIESZENIE I ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ

Subklauzula 16.1. Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy

Subklauzula 16.2. Odstąpienie przez Wykonawcę

KLAUZULA 18. UBEZPIECZENIE

Subklauzula 18.1. Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń

Subklauzula 18.2. Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy

KLAUZULA 19. SIŁA WYŻSZA

Subklauzula 19.4. Następstwa siły wyższej

KLAUZULA 20. ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ

Subklauzula 20.2. Wyznaczenie Komisji Rozjemstwa w Sporach

Subklauzula 20.3. Niepowodzenie uzgodnienia składu komisji rozjemstwa w sporach

Subklauzula 20.4. Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach

Subklauzula 20.5. Załatwienie polubowne

Subklauzula 20.6. Arbitraż

Subklauzula 20.7. Niezastosowanie się do decyzji komisji rozjemstwa  w sporach

Subklauzula 20.8. Zakończenie działania komisji rozjemstwa w sporach

KLAUZULA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze warunki szczególne uzupełniają, zmieniają jak również wprowadzają dodatkowe klauzule specjalne do Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych                        i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego, Warunki Ogólne, wydane angielsko – polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania, FIDIC 1999).

W razie jakichkolwiek niezgodności pomiędzy odpowiadającymi sobie Klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków Szczegółowych, obowiązują w formie zawartej                    w Warunkach Ogólnych.

Klauzula 1.1 Definicje

W klauzuli 1.1 zmianie ulegają następujące terminy:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Specyfikacji” należy czytać jako „Specyfikację Techniczną”

1.1.1.1.Kontrakt                             Usunąć klauzulę 1.1.1.1. i zastąpić ja następującą:

     
Kontrakt oznacza Umowę łącznie ze wszystkimi 

      
dokumentami będącymi jej częścią.

1.1.1.3.List Akceptujący                Usunąć klauzulę 1.1.1.3. i wstawić : List akceptujący  

                                                         oznacza zawiadomienie zwycięskiego Wykonawcy 

                                                         wyrażone na piśmie o woli Zamawiającego do podpisania 

                                                         Kontraktu z wybranym Wykonawcą wyłonionym w trybie          

                                                         Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.1.1.4. Oferta                               Na końcu klauzuli dopisać następujący tekst : oraz 

                                                        sporządzona zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 

                                                        Warunków Zamówienia i Ustawą Prawo Zamówień      

                                                        Publicznych

1.1.1.9. Załącznik do oferty         Usunąć klauzulę 1.1.1.9.

1.1.1.11.Aneks do                         Porozumienie zawarte pomiędzy stronami Kontraktu

             Kontraktu                        zawierające zmiany wprowadzone do postanowień 

                                                       Kontraktu

1.1.1.12. Cena jednostkowa         Cena jednostki ilości w Kosztorysie bez wyliczonego 

                                                        VAT-u

1.1.2.11. Polskie Prawo                 Oznacza Ustawę z dnia 7-ego lipca 1994r. Prawo

                Budowlane                     Budowlane Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 wraz

                                                        z późniejszymi zmianami oraz z aktami wykonawczymi 

                                                        do niego.

1.1.2.12. Kierownik                      Dla celów kontraktu Kierownik Nadzorujący powinien

               Nadzorujący                   oznaczyć Inżyniera Kontraktu

1.1.2.13. Instytucja                       województwo pomorskie

               Finansująca

1.1.2.14. Instytucja                    Dla celów niniejszego kontraktu Instytucja Kontraktująca

               Kontraktująca             oznacza Zamawiającego

1.1.3.1. Data odniesienia           Usunąć w całości

1.1.4.1. Zaakceptowana            Usunąć klauzulę 1.1.4.1. w całości i wstawić : Oznacza

             kwota Kontraktowa     kwotę za realizację i ukończenie robót oraz usunięcie 

                                                    wszelkich wad
1.1.4.2. Cena kontraktowa       Cena kontraktowa oznacza cenę ofertową Wykonawcy 

                                                    wskazaną w ofercie

1.1.4.6. Waluta obca                  Usunąć klauzulę 1.1.4.6. i zastąpić następującą:

                                                    Walutą kontraktu jest PLN

1.1.4.11. Kwota Zatrzymana   Usunąć klauzulę 1.1.4.11 w całości

1.1.4.13. Harmonogram           Harmonogram rzeczowo – finansowy określający kolejność

     



    i zakres robót oraz przewidywane przez Wykonawcę kwoty, 

                                                             jakie będą mu należne z tytułu postępu realizacji robót

1.1.6.2. Kraj


    Usunąć Klauzulę 1.1.6.2. i zastąpić następującą:





     „Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polską

1.1.6.6. Zabezpieczenie 
     Usunąć klauzule 1.1.6.6. i zastąpić następującą:

            Wykonania 
     „Zabezpieczenie Wykonania” oznacza Zabezpieczenie 

                                                   Należytego Wykonania Umowy na podstawie Ustawy Prawo 

                                                   Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177)

1.1.6.9. Zmiana                        Usunąć klauzule 1.1.6.9. i zastąpić następującą:

 


        Zmiana oznacza każda zmianę w robotach poleconą lub 

                                                  zatwierdzoną jako zmiana na mocy klauzuli 13 nie będącą 

                                                  zmianą w rozumieniu art. 144 Ustawy Prawo Zamówień 

                                                  Publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177)
1.1.6.10. Dziennik budowy     Oznacza urzędowy dokument przeznaczony do rejestracji

                                                 przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń 

                                                 i okoliczności zachodzących w trakcie ich wykonywania 

                                                 i mających znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania 

                                                 budowy, rozbiórki lub montażu, których stwierdzenie 

                                                po zakończeniu robót budowlanych byłoby utrudnione lub

                                                niemożliwe, prowadzony na budowie przez Wykonawcę

                                                zgodnie z wymogami polskiego prawa budowlanego.

1.1.6.11. Raporty Dzienne    Oznaczają książkę codziennych wpisów gdzie zapisuje się 

                                                wszystkie szczegóły dotyczące nakładów robocizny, materiałów 

                                                sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę robót.

1.1.6.11. Księga Obmiarów  Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, 

                                                wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki 

                                                niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót.

1.1.6.13. Polecenie                 Dla celów niniejszego Kontraktu Polecenie Administracyjne

              Administracyjne     oznacza Polecenie Zmian wydane przez Inżyniera.

1.1.6.14. Czynności               Dla celów niniejszego Kontraktu Czynności Sprawdzające 

                Sprawdzające       oznaczają Próby Odbioru    

1.1.6.15. Przyjęcie                Dla celów niniejszego Kontraktu Przyjęcie Częściowe

              Częściowe               oznaczają Odbiór Częściowy

1.1.6.16. Przyjęcie               Dla celów niniejszego Kontraktu Przyjęcie Wstępne oznacza

               wstępne                 Świadectwo Przyjęcia Wstępnego.

1.1.1.17. Zobowiązania       Dla celów niniejszego Kontraktu Zobowiązania Gwarancyjne

              Gwarancyjne         oznaczają zapewnienie co do jakości należytego wykonania

                                              przedmiotu kontraktu jak i okres zgłaszania  wad i usterek.

1.1.6.18. Przyjęcie               Dla celów niniejszego Kontraktu Przyjęcie Ostateczne oznacza

              ostateczne              Świadectwo Przyjęcia Ostatecznego.

1.1.6.19. Plan Zapewnienia 

              Jakości

Subklauzula 1.3. Komunikaty

Na końcu punktu (a) dodać następujące sformułowanie:

Korespondencja przesyłana poprzez uzgodnione nośniki elektroniczne będzie w każdym wypadku 
potwierdzana w formie pisemnej.

W podpunkcie (b) zastąpić zwrot „Załączniku do Oferty” zwrotem „W Ofercie”.

Subklauzula1.4. Prawo i język

Usunąć klauzulę 1.4. i zastąpić ja następująca treścią:

Kontrakt podlega prawu polskiemu.

Językiem Kontraktu jest język polski.

Subklauzula  1.5. Kolejność pierwszeństwa dokumentów

Usunąć klauzulę 1.5. i zastąpić ja następującą:

Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Do celów interpretacji, dokumenty te odczytywane będą w następującej kolejności:

Umowa,

Formularz Oferty wraz z załącznikami,

Szczegółowe Warunki Kontraktowe,

Ogólne Warunki Kontraktowe,

Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa (Rysunki),

Wyceniony Kosztorys (po korekcie arytmetycznej),

Wszystkie inne dokumenty stanowiące część Kontraktu.

Jeśli pojawia się jakakolwiek dwuznaczność lub różnice pomiędzy treścią dokumentów, Inżynier wyda niezbędne wyjaśnienia lub instrukcje.

Subklauzula 1.6. Akt Umowy

Usunąć klauzulę 1.6. i zastąpić ją następującą :

Strony podpiszą ze sobą Umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania Zawiadomienia o  Wyborze Oferty nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą (zgodnie z Ustawa Prawo Zamówień Publicznych).

Subklauzula 1.7. Cesja

Usunąć podpunkt (b) subklauzuli 1.7.

Subklauzula 1.9. Opóźnienie Rysunków lub instrukcji

W drugim akapicie litera (b) wykreślić  zapis „plus rozsądny zysk”

Subklauzula 1.13. Zgodność z Prawami

Na końcu klauzuli 1.13. dodać zapis:

Zarówno Wykonawca jak i Zamawiające zobowiązani są do tego aby Kontrakt realizowany był zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.

Subklauzula 1.15. szczegóły mające zostać poufne

Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako służbowe i poufne, tak dalece jak mu na to pozwala wypełnienie jego zobowiązań według Kontraktu i przestrzeganie stosownych praw. Wykonawca nie będzie pozwalał na publikowanie, ani ujawnił żadnych Robót                  w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

Klauzula 2. Zamawiający
Subklauzula 2.1. Prawo dostępu do Placu Budowy

Usunąć dwa pierwsze akapity i wstawić:

Zamawiający w terminie 28  dni od daty podpisania umowy zapewni Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części placu budowy.

W trzecim akapicie litera (b) wykreślić zapis „plus rozsądny zysk”

Subklauzula 2.4. Organizacja finansowania przez Zamawiającego

Usunąć Subklauzulę 2.4.

Klauzula 3. Inżynier

Subklauzula 3.1. Obowiązki i upoważnienia Inżyniera

Usunąć zdanie piąte rozpoczynające się od słów („Jeżeli  od Inżyniera wymaga się aby ...”)        z subklauzuli 3.1. i zastąpić  je następującym:

Od Inżyniera wymaga się uzyskania każdorazowo aprobaty Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących subklauzuli tych Warunków Kontraktu:

a) Klauzula 3.2.

Delegowanie przez Inżyniera

b) Klauzula 4.4.

Podwykonawcy

c) Klauzula 8.4.

Przedłużenie Czasu na Ukończenie

d) Klauzula 8.8.

Zawieszenie Pracy

e) Klauzula 12.3.     
Wycena

f) Klauzula 13.1.
               Prawo do zmieniania

g) Klauzula14.9.

Płatność Kwoty Zatrzymanej

h) Klauzula 17.4.     
Skutki zagrożeń stanowionych ryzyko Zamawiającego

Inżynier będzie również pełnić obowiązki Inspektora Nadzoru zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym.

 3.6. Zebrania Kierownictwa

Dodaje się Subklauzulę 3.6. o następującej treści:

Inżynier lub reprezentant Wykonawcy będą mogli wzajemnie wymagać uczestnictwa               w radzie budowy, w celu przedyskutowania bieżącego i przyszłego programu robót. Inżynier przygotuje protokół z tego spotkania i dostarczy kopie protokołu osobom biorącym udział          w spotkaniu i Zamawiającemu.

Klauzula 4. Wykonawca

Subklauzula 4.1. Ogólne zobowiązania Wykonawcy

Na końcu klauzuli 4.1. dodać podpunkt litera (e) o następującej treści:

(e) – Inne zobowiązania

             dodatkowe pozwolenia

(-) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, wymagania w Rzeczpospolitej Polskiej    od właściwych władz na swój koszt (takie zezwolenia mogą dotyczyć pozwoleń     na tymczasową zmianę regulacji ruchu, związanych z transportami ponadnormatywnymi,  z zakwaterowaniem, pozwolenie na przekładanie mediów, itd.)

W ciągu 28 dni od podpisania Umowy, Wykonawca powinien złożyć u Zamawiającego listę wszelkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i ukończenia robót zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W porozumieniu z władzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiający wyznacza harmonogram składania przez Wykonawcę pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleń na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót.

W sytuacji, w której Wykonawca przestrzega terminarza, koszt jakichkolwiek opóźnień poniesionych przez Wykonawcę z powodu zbyt późnego wydania niezbędnego pozwolenia na prowadzenie robót, będzie poniesiony przez Zamawiającego.

(-) Przestrzeganie wymagań wynikających z Zezwoleń

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach i powinien umożliwić wystawiającym je Władzom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponad to powinien umożliwić Władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział Władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

(-) Czynności na Placu Budowy

Żadne działania, szczególnie działania związane z  odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac tak aby umożliwić Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa.

(-) Przechowywanie jednej kopii Rysunków na Budowie

Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentów  na Budowie. Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu Inżyniera, Przedstawiciela Inżyniera, a także członków Głównego nadzoru jak także dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez cały czas.

(-) Zrozumienia Zakresu Prac.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie Dokumentów Kontraktowych w celu zrozumienia Zakresu Prac jak także po to by być w pełni świadomym warunków kontraktowych i wynikających z nich następstw.

(-) Zrozumienie Rysunków

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunków i Specyfikacji technicznych i dogłębne rozumienie robót. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbędne do odpowiedniego wykonania robót zgodnie z prawdziwą intencja i znaczeniem Rysunków. W  przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących interpretacji Rysunków, Wykonawca powiadomi niezwłocznie na piśmie Inżyniera w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień.

(-) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na piśmie Inżyniera o jakichkolwiek dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, które mogą być wymagane w związku z wykonywaniem robót lub innych powodów zgodnie z Kontraktem. Wykonawca przedłoży te rysunki Inżynierowi do akceptacji, łącznie z  towarzyszącą dokumentacją i specyfikacjami a także próbki i/lub modele.

(-) Dokumentacja Podwykonawcza

Wykonawca poprawi bez zwłoki, Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez Inżyniera w zakresie modyfikacji wprowadzonych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi Dokumentacje powykonawczą w jasnej, przejrzystej formie w trzech kopiach dla wszystkich robót, zgodnie z Polskim Prawem, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót zgodnie z subklauzulą 10.1. (Przejęcie Robót i Odcinków).

Subklauzula 4.2. zabezpieczenie Wykonania
Usunąć subklauzulę  4.2. w całości i zastąpić o treści:

Dla należytego wykonania umowy Wykonawca uzyska zabezpieczenie na kwotę podaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca dostarczy zabezpieczenie  najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach:

pieniądzu

poręczeniach bankowych

gwarancjach bankowych

gwarancjach ubezpieczeniowych

poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt.4 litera b Ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu polskiej agencji rozwoju przedsiębiorczości.

Za zgodą Zamawiającego  Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o których mowa wyżej.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Pozostałe zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w § 4 Umowy.

Subklauzula 4.4. Podwykonawcy

Usunąć subklauzulę 4.4. w całości i zastąpić jej treść zapisami zawartymi w § 7 Umowy.

Subklauzula 4.6. Współdziałanie

Usunąc drugi i trzeci akapit.

Subklauzula 4.7. Wytyczenie

Skreśla się podpunkt litera (b).

Subklauzula 4.8. Procedury bezpieczeństwa.

Na końcu Subklauzuli 4.8. dodać kolejny podpunkt litera (f):


(f) podejmował wszelkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Prac, aby zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegać wszystkich tyczących się przepisów przeciwpożarowych.

Subklauzula 4.9. Zapewnienie jakości.

Na końcu Subklauzuli 4.9. dodać zdanie:

Wykonawca przygotuje i założy u Inżyniera Program Zapewnienia Jakości dla robót                  będących przedmiotem  kontraktu wraz z właściwymi Procedurami Zapewnienia Jakości na Materiały i Wykonawstwo zgodnie z wymogami zawartymi i opisami w Specyfikacjach Technicznych.

Subklauzula 4.10. Dane o Placu Budowy.

We wszystkich miejscach, w których występuje sformułowanie „Data Odniesienia” należy wstawić Datę zawarcia umowy...

Na końcu Subklauzuli 4.10. dodać punkt litera (f) i dodatkowy zapis:


(f) Lokalizację istniejących mediów, takich jak: kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, rury gazowe i inne.

Wykonawca zidentyfikuje we własnym zakresie lokalizację istniejących mediów takich jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, rury gazowe i inne przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych, rurociągach, kablach elektrycznych lub mediach wszystkich rodzajów wyrządzonych przez niego Podwykonawcęów) w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody i jeśli to konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez Inżyniera. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z władzami lokalnymi, firmami lub właścicielami dotyczących koniecznego usunięcia i ponownej instalacji istniejących mediów jak uzgodniono z Inżynierem.

Subklauzula 4.11. Wystarczalność Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

We wszystkich miejscach gdzie występuje „Zaakceptowana Kwota kontraktowa” należy wstawić „Cena Kontraktowa” 

Subklauzula 4.13. Prawa przejazdu i urządzenia

Na początku Subklauzuli 4.13. dodać zapis:

Organizacja ruchu na czas budowy należy do Wykonawcy.

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, targowiskach i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie.

Wykonawca musi uzyskać wszystkie niezbędne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny koszt, chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.

Subklauzula 4.18. Ochrona środowiska

Usunąć drugi akapit i zastąpić go następującym:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego w tym również ustawy o odpadach i ustawy             o ochronie przyrody.

Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska poniesie Wykonawca.

Subklauzula 4.19. Elektryczność, woda i gaz.

Usunąć Subklauzulę 4.19. w całości i zastąpić następującą:

Wykonawca będzie:

a) Podejmował na własny koszt wszystkie niezbędne ustalenia oraz uzgodnienia dotyczące poboru i  dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są one niezbędne do wykonywania czynności objętych Kontraktem. Dla tego celu winien on zapewnić i użyć wszystkich niezbędnych Urządzeń Budowlanych, Robót Tymczasowych, Środków Transportu, Materiałów oraz  wszelkich czynników niezbędnych do dostarczania i dystrybucji dostaw do różnych punktów Robót. W wypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujęte w wycenionym Przedmiarze Robót.

lub

b) Wykonawca będzie uprawniony do korzystania dla potrzeb Robót z takiego zaopatrzenia od Zleceniodawcy w elektryczność, wodę, gaz i inne media, jakie mogą być dostępne na Placu budowy i co do których szczegóły i ceny podane są w Specyfikacji. Wykonawca na własne ryzyko i koszt dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania z tych mediów i do pomiaru zużytych ilości i kwot z tego tytułu należnych (po cenach dostawców mediów) lub korzystanie z tych mediów będą uzgodnione lub określone przez Inżyniera zgodnie z Subklauzulą 2.5. (Roszczenia Zamawiającego) i Subklauzulą 3.5. (Określenia). Wykonawca zapłaci te kwoty Zamawiającemu.

Wykonawca winien zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych    i opadowych z całego Placu Budowy biorąc pod uwagę wymagania techniczne zawarte w Rysunkach oraz postanowienia w uzyskanych pozwoleniach, aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za właściwe odprowadzenie ścieków      ze wszystkich miejsc w obrębie Placu Budowy i innych związanych z prowadzeniem Robót włączając w to budynki Inżyniera, jeśli takie zostały wzniesione lub przydzielone w związku z wykonywaniem Kontraktu, a przy wypełnianiu tego zobowiązania Wykonawca winien ściśle trzymać się przepisów wydanych przez odpowiednie władze.

Subklauzula 4.21. Raporty o postępie pracy.

Usunąć zdanie trzecie (rozpoczynające się od słów: „Następne raporty będą...”) z Subklauzuli 4.21. i zastąpić je zdaniem:

Raporty będą przedkładane comiesięcznie, każdy w ciągu 3 dni od ostatecznego dnia okresu którego dany raport dotyczy. Raporty będą zgodne z danymi zebranymi w Dziennych Raportach opisanych w subklauzuli 4.25. (Dokumenty przechowywane przez Wykonawcę).

Subklauzula 4.22. Zabezpieczenie Placu Budowy

Na końcu punktu (b) Subklauzuli 4.22. dodać zdanie:

Takie upoważnienie winno być wydane przez Inżyniera lub Zamawiającego na piśmie.

Subklauzula 4.25. Dokumenty przechowywane przez Wykonawcę

Dodaje się subklauzulę 4.25. Dokumenty przechowywane przez  Wykonawcę.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie następujących dokumentów:

a) Raportów Dziennych w formie uzgodnionej pomiędzy Inżynierem a Wykonawcą. Raporty Dzienne będą przechowywane w dwóch kopiach i jedna z nich będzie składana Inżynierowi

Raporty Dzienne będą przez cały czas  w godzinach roboczych dostępne do wglądu Inżynierowi i jego Przedstawicielom. Celem Raportów Dziennych jest zapisywanie dziennych przerobów siły roboczej i sprzętu Wykonawcy związanych wyłącznie z realizacją Kontraktu, rodzajów i ilości wykonanych robót, jak również panujące warunki pogodowe, itd. Raporty Dzienne nie zastępują Dziennik Budowy wymaganego przez Polskie Prawo Budowlane.

b) Księga Obmiarów będzie zawierać wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki wymagane do ustalenia ilości w trakcie wykonywania Robót. Zasady prowadzenia Księgi Obmiarów są szczegółowo opisane w subklauzuli 12.1. (Obmiary i Wycena).

Klauzula 5. Mianowani Podwykonawcy

Subklauzula 5.1. – 5.4.

Usunąć subklauzulę  od 5.1. do 5.4. (włączenie) o tytułach:

5.1. Definicja mianowanego Podwykonawcy

5.2. Zastrzeżenie przeciw mianowaniu

5.3. Zapłata mianowanym Podwykonawcom

5.4. Dowody Płatności

Klauzula 6. Personel kierowniczy i siła robocza

Subklauzula 6.7. Zdrowie i bezpieczeństwo

Usunąć subklauzulę 6.7. i zastąpić ją o treści:

Wykonawca cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi.  Wykonawca zapewni, że personel służby zdrowia, urządzenia pierwszej pomocy, izba chorych i ambulans pogotowia ratunkowego będą stale do dyspozycji Personelu Wykonawcy i Zamawiającego zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor BHP będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosownie do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom ku zadowoleniu Inżyniera. Przez cały okres realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko co będzie konieczne tej osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia.

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na  Placu Budowy w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia.

Klauzula 8. Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

Subklauzula  8.1. Rozpoczęcie robót

Usunąć klauzulę w całości i zastąpić ja o treści:

Wykonawca rozpocznie roboty tak szybko jak to jest możliwe po otrzymaniu pisemnej Decyzji Inżyniera o rozpoczęciu robót, która to decyzja zostanie wydana przez Inżyniera          w  ciągu 7 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę:

· zatwierdzonego i uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

· planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

· programu zapewnienia jakości,

Subklauzula 8.2. Czas na ukończenie

Usunąć słowa „w zależności od przypadku” w pierwszym paragrafie i zastąpić następującymi: „jak postanowiono w Umowie”.

Subklauzula  8.3. Harmonogram

Na końcu subklauzuli 8.3. dodać następujący zapis:

Każdorazowo gdy Harmonogram zostanie złożony zgodnie z tą subklauzulą przez Wykonawcę Inżynierowi powinien on być uzupełniony przez Harmonogram Płatności przygotowany w ujęciu kwartalnym.

Subklauzula 8.4. Przedłużenie Czasu na Ukończenie

Na końcu subklauzuli 8.4. dodać następujący zapis :

Jeżeli Inżynier uzna, że  Wykonawca jest w rozumieniu art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprawniony do przedłużania czasu na Ukończenie części lub całości Robót, powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą określić okres czasu przedłużenia i przygotować Projekt Aneksu do Umowy. Wspomniany Projekt Aneksu powinien być uzupełniony pisemnym wyczerpującym uzasadnieniem takiego przedłużenia oraz przedłożony Zamawiającemu do oceny celem umożliwienia mu ewentualnej jego dalszej akceptacji.

Subklauzula  8.7. Odszkodowanie umowne za opóźnienie

Usunąć w całości i wstawić:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych        w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego, jeżeli Wykonawca opóźnia się               z rozpoczęciem tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia robót w umownym terminie.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy Zamawiający zapłaci jedynie za wykonane prace potwierdzone Świadectwem Płatności.

3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

a) Zwłoki w wykonywaniu robót w wysokości 0,01% ceny kontraktowej brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki,

b) Zwłoki w usunięciu wad robót w wysokości 0,01% ceny kontraktowej  brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad. Za wadę  uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji,

c) Zwłoki w dostarczeniu umowy (umów) zawartych z Podwykonawcą(cami)         w wysokości 0,01% ceny kontraktowej brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki,

d) Odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez wykonawcę w wysokości 10% ceny kontraktowej brutto.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Klauzula 9. Próby Końcowe

Subklauzula   9.1. Zobowiązania Wykonawcy

Usunąć pierwsze zdanie z subklauzuli 9.1. i zastąpić następującym:

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z tą Subklauzulą i Subklauzulą 7.4. (Dokonywanie prób) po dostarczeniu dokumentów zgodnie z podpunktami (d) i (e) Subklauzuli 4.1. (Ogólne zobowiązania Wykonawcy).

Klauzula 10. Przejęcie przez Zamawiającego

Subklauzula 10.2. Przejęcie części Robót

Usunąć od czwartego akapitu aż do końca.

Subklauzula 10.3. Przeszkoda w Próbach Końcowych

Usunąć w trzecim akapicie punkt litera (b).

Klauzula 12. Obmiary i Wycena
Subklauzula   12.1.  Obowiązkowe obmiary Robót.

Usunąć akapity 3,4 i 5 z Subklauzauli 12.1. i zastąpić zapisem:

Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporządzenia przedmiaru w trakcie realizacji Robót, będą zamieszczane w Księdze Obmiarów.

Księga Obmiarów będzie na bieżąco prowadzona przez Wykonawcę, na użytek prowadzenia zapisu obmiarów, wykonanego wspólnie z Inżynierem zgodnie z postępem robót i przed zakryciem każdego kolejnego etapu.

Dla wykonanego wspólnie z Inżynierem pomiar lub kiedy Inżynier zażąda dodatkowego pomiaru, Wykonawca zapewni udział swojego upoważnionego i wykwalifikowanego przedstawiciela, który będzie pomagał Inżynierowi i dostarczy wszystkich informacji wymaganych przez nich. Gdyby Wykonawca był nieobecny lub gdyby zaniedbał lub nie był w stanie wysłać swojego przedstawiciela, wyniki obmiarów wykonanych przez Inżyniera lub przez niego zaakceptowane będą uważane jako obowiązujący obmiar dla Robót.

Inżynier zweryfikuje a jeśli konieczne poprawi i podpisze w przeciągu 14 dni od daty otrzymania Księgę Obmiarów przygotowaną przez Wykonawcę.

Wykonawca będzie uczestniczył w weryfikacji i akceptacji Księgi przez Inżyniera w miejscu i w terminie zaaprobowanym przez niego i uzgodni z nim ewentualne poprawki, które mają być naniesione przez Inżyniera do Księgi Obmiarów.

Gdyby Wykonawca po sprawdzeniu poprawek ich nie uznał lub odmówił ich podpisania, będą one uznane za ważne do chwili uzyskania orzeczenia zgodnie z zapisem Klauzuli 20 (Roszczenia, Spory i Arbitraż).

Subklauzula   12.2. Wycena

Usunąć subklauzulę 12.3. w całości i zastąpić zapisem o treści:

Jeżeli w kontrakcie nie ustanowiono inaczej, to w celu uzgodnienia lub ustalenia Kwoty Kontraktowej Inżynier winien postępować  zgodnie z Subklauzulą 3.5. [Określenia] przez wycenę każdego elementu robót, stosując pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie                  z powyższymi Subklauzulami 12.1. i 12.2. oraz odpowiednie stawki lub ceny wynikające           z Oferty.

Klauzula 13. Zmiany i korekty

Subklauzula 13.2. Inżynieria wartości

Usunąć tekst Subklauzuli 13.2. rozpoczynający się od punktu (c) aż do końca i wstawić treść:

(c) Jeżeli rezultatem tej zmiany jest zmiana Kwoty Kontraktowej dla części robót Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5. [Określenia] i w porozumieniu                       z Wykonawcą.

Subklauzula 13.4. Płatność w stosunkach walutowych

Usunąć Subklauzulę 13.4. i wstawić zapis:

Waluta Kontraktu jest PLN.

Subklauzula 13.5. Kwoty Warunkowe

Subklauzulę 13.5. usunąć w całości.

Subklauzula 13.6. Praca dniówkowa

Usunąc subklauzulę 13.6. w całości.

Subklauzula 13.7. Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego.

Usuń od drugiego akapitu aż do końca i zastąp zapisem o treści:

Jeżeli Wykonawca dozna (lub oceni, że następnie dozna) opóźnienia i/lub poniesie (lub oceni, że następnie poniesie) dodatkowy nieprzewidzialny Koszt wynikły z tych zmian w Prawach lub w takich interpretacjach dokonanych po dacie zawarcia umowy to Wykonawca dokona powiadomienia Inżyniera i może być uprawniony, gdy w sytuacji nadzwyczajnej zmiany stosunków, spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmierną lub groziło rażącą stratą z uwzględnieniem Subklauzuli 20.11. [Roszczenia Wykonawcy] do:

a) przedłużenia  czasu w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem według Subklauzuli 8.4. (Przedłużenie Czasu na ukończenia), jeżeli ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione oraz

b) płatności za jakikolwiek Koszt, która to płatność będzie włączona do ceny kontraktowej

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier będzie postepował zgodnie                         z Subklauzulą 3.5.

Subklauzula 13.8. Korekty wynikające ze zmian kosztu.

Usunąć Subklauzulę 13.8. 

Klauzula 14. Cena kontraktowa i płatność

Subklauzula 14.2. Płatność zaliczkowa

Usunąc Subklauzulę 14.2. w całości.

Subklauzula 14.3. Występowanie o Przejściowe Świadectwo Płatności

Usuń część Subklauzuli 14.3. od drugiego akapitu do końca.

Subklauzula 14.4. Wykaz Płatności

Usunąć Subklauzulę  14.4. w całości.

Subklauzula 14.5. Urządzenia i materiały przeznaczone dla Robót

(g) Usunąć Subklauzulę 14.5. w całości.

Subklauzula 14.7. Płatność

Usunąć punkt (a) w całości.

W punktach (b) i (c) usuń „56 dni” i wstaw „60 dni”

Usuń ostatni akapit Subklauzuli 14.7. i wstaw:

Płatności kwoty należnej będą dokonywane na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę.

Za termin zapłaty uważa się złożenie przez Zamawiającego polecenia zapłaty w Banku.

Subklauzula 14.8. Opóźniona płatność

Usunąć w całości i wstawić:

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma płatności zgodnie z Subklauzulą 14.7., to Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek za zwłokę zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Subklauzula 14.9. Płatność Kwoty Zatrzymanej

Usunąć w całości.

Subklauzula 14.10. Rozliczenie końcowe

W miejsce „84 dni” wstaw „ 14 dni”

Subklauzula 14.11. Wystapienie o Ostateczne Świadectwo Płatności

W miejsce „56 dni” wstaw „14 dni”

Subklauzula 14.13. Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności

W miejsce „28 dni” wstaw „14 dni”.

Subklauzula 14.15. Waluty płatności

Cena Kontraktowa zostanie zapłacona w PLN.

Klauzula 16. Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę

Subklauzula 16.1. Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy.

Usunąć Subklauzulę 16.1. w całości.

Subklauzula 16.2. Odstąpienie przez Wykonawcę

Usuń punkt (a) i litera (g)

W punkcie litera  © usuń „42” i wstaw „60”

Usuń akapit drugi i wstaw :

W każdym z tych przypadków lub okoliczności, Wykonawca może odstąpić od kontraktu z          
zachowaniem 3- dniowego terminu wypowiedzenia.

Klauzula 18. Ubezpieczenie

Subklauzula 18.1. Ogólne wymagania  odniesieniu do ubezpieczeń

W drugim akapicie usuń „Listu akceptującego” i wstaw „zawarcia umowy”

W szóstym akapicie usuń „ W ciągu odpowiednich okresów podanych w załączniku do oferty” i wstaw „przed rozpoczęciem robót”

Subklauzula 18.2. Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy

Na końcu Subklauzuli 18.2. wstaw akapit:

Wartość minimalna sumy gwarancyjnej nie może być niższa niż Cena Kontraktowa.

Klauzula 20. Roszczenia, Spory i Arbitraż

Subklauzula 20.2. Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach

Usunąć Subklauzulę 20.2. w całości.

Subklauzula 20.3. Niepowodzenie uzgodnienia składu komisji rozjemstwa w sporach

Usunąć Subklauzulę 20.3. w całości.

Subklauzula 20.4. Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach.

Usunąć drugi akapit Subklauzuli 20.4. i wstawić na to miejsce:

„Funkcję Komisji zgodnie z niniejszą Subklauzulą 20.4. będzie pełnił Inżynier działając uczciwie , bezstronnie i na koszt Zamawiającego. W wypadku gdy Zamawiający ma zamiar zmienić Inżyniera, powiadomienie wg Subklauzuli 3.4. będzie zawierało także szczegółowe propozycje co do wyznaczenia zastępczej Komisji.

Subklauzula 20.5. Załatwienie polubowne.

W miejsce słów „arbitrażu” wstawić „Przed rozpoczęciem postępowania sądowego”,  a w miejsce słowa „arbitraż” wstawić „postępowanie sądowe”.

Subklauzula 20.6. Arbitraż.

Usuń Subklauzulę 20.6. w całości i wstaw następujący zapis:

„Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją kontraktu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.”

Subklauzula 20.7. Niezastosowanie się do decyzji rozjemstwa w sporach.

W miejsce „arbitrażu” wprowadzić „droga postępowania sądowego”.

Subklauzula 20.8. Zakończenie działania komisji rozjemstwa  w sporach

W miejsce „arbitrażu” wstawić „ na drogę postępowania sądowego”
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