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KOD CPV       
 45212200-8   Roboty budowlane w zakresie obiektów  sportowych 

45236110-4   Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych.
45112210-0   Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45111100-9   Roboty w zakresie burzenia
45223300-9   Roboty budowlane w zakresie parkingów
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budowlany  został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej .
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     CZĘŚĆ OPISOWA 

Projekt wykonawczy zmian do projektu objętego pozwoleniem na budowę zgodnie z decyzją 
AB.7351-48/10 z dnia 22 marca 2010 r.       

Do projektu wykonawczego „Budowy boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul. 
Rzepakowej i Bałtyckiej

Projekt realizowany w dwóch etapach :
– Etap I  zrealizowany w całości- prace zakończono 15.07.2011r zgodnie z wpisem 

w dziennmiku budowy ( ostatnie dwie strony załączono do projektu) . Etap I 
uzyskał  pozwolenie na użytkowania na podstawie decyzji PINB-7114/261/11 z 
dnia 08-08-2011r

– Etap II do realizacji w całości ZE  ZMIANAMI. 
ZMIENIA SIĘ REALIZACJĘ  ETAPU II W CAŁOŚCI.
Etap II  podzielono na realizację w etapie II i III
w zakresie: 
- etap II - budowa parkingu z wjazdem nr 2 oraz ciągu pieszego przy 

parkingu
               - montaż widowni przestawnej oraz wykonanie ciągu pieszego

dla widowni
                     -zieleni przy parkingu
                     - instalacji sanitarnych dla odwodnienia parkingu, odcinka     

odwodnienia bieżni pod ciągiem pieszym
-etap III - budowa bieżni, boiska do p.siatkowej, boiska do p. 
koszykowej, skoczni do skoku w dal, zieleni oraz pozostały zakres 
instalacji sanitarnych i elektrycznych

Przed rozpoczęciem projektowanych prac należy wykonać wszystkie prace demontażowe
 1 Projektowane zagospodarowanie terenu dla I etapu robót-zrealizowane

 2 Projektowane zagospodarowanie terenu dla II etapu robót
 2.1 Bieżnia okólna 6 torowej o nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej z 

odwodnieniem liniowym.
 PROJEKTOWANE ZMIANY-zmienia się na realizację w III etapie. 
Szerokość toru 122cm, tory oddzielone liniami szer.5cm. Bieżnia o warstwach 
licząc od dołu po zdjęciu ziemi urodzajnej oraz korytowaniu : 
▪  podbudowa z piasku o gr.30cm z zagęszczeniem do Id>0,6 wg 

projektowanych rzędnych.
▪ Izolacja z folii PE gr.0,2mm
▪ Fibrobeton B-20 zbrojony włóknami z tworzywa sztucznego PP w ilości 

25kg/m3 gr.12cm z dylatacjami co 6m wykonanymi poprzez nacięcie 
przecinarką. Dylatacje wypełnione masą dylatacyjną.

▪ Bieżnia obramowana od 
• zewnątrz obrzeżem betonowym 30x8 na ławie betonowej B-15 z oporem.
• woda z bieżni odprowadzona do odwodnienia liniowego typu Sport.

▪ Nawierzchnia poliuretanowa o cechach:
• nieprzepuszczalna dla wody,
• bezspoinowa
• wierzchnia warstwa w postaci posypki z granulatu EPDM



• kolor ceglasty
• minimalna grubość 13mm
• parametry techniczne i użytkowe  nawierzchni bieżni muszą odpowiadać 

standardom IAAF potwierdzonym stosownym certyfikatem.
 2.2 Rozbieg do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej.

   PROJEKTOWANE ZMIANY-zmienia się na realizację w III etapie oraz 
zmienia się położenie w miejcu zieleni za piłkochwytami boiska piłkarskiego 
(skocznia z rozbiegiem o pow. 352,72 m2 .
 Wykonanie w technologii jak bieżnia. Rozbieg o szer.2,0m i długości 45m 
zakończony obustronnie skrzyniami zeskoczni. Zeskocznie o wymiarach 
zewnętrznych 2,75x8,0m wypełnione piaskiem płukanym frakcji 0-2mm. 
Obramowanie zeskoczni systemowe z elastycznych obrzeży 5x25cm. Rozbieg 
wyposażony w systemowe belki do skoków w dal. Zeskocznie wyposażone w 
elastyczne łapacze piasku z rusztem i matą gumową o łącznej szerokości 50cm. 
Nawierzchnia rozbiegu w kolorze ceglastym a nawierzchnia pasu bezpieczeństwa 
w kolorze zielonym .

 2.3 Boiska do piłki siatkowej łącznie z pasami bezpieczeństwa o wym 
13,0x22,0m realizowane w II etapie robót.

         PROJEKTOWANE ZMIANY-zmienia się na realizację w III etapie
 Boisko o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej
 2.3.1  Zakres prac:
▪ zebranie ziemi urodzajnej
▪ Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjnej
▪ wykonanie drenażu boiska wg projektu branży sanitarnej
▪ Wykonanie nawierzchni boiska w obramowaniu z obrzeża trawnikowego 8x30

ściętym od wewnętrznej krawędzi boiska. Obrzeża układane na ławie z betonu 
B-15 z oporem . Nawierzchnia boiska o warstwach licząc od dołu:
• Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr.10cm
• Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm 

gr.10cm
• Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm gr.5cm
• Osadzenie tulei dla 2 szt. słupków do gry 
• Wykonanie nawierzchni sportowej bezspoinowej poliuretanowo-gumowej 

wodoprzepuszczalnej w technologii natrysku z malowaniem linii w kolorze 
białym

• Montaż słupków o regulowanej wysokości siatki z siatką do gry.Jeden 
słupek ze stanowiskiem sędziowskim

 2.4 Budowa boiska do piłki koszykowej łącznie z pasami bezpieczeństwa o wym 
18,0x30,0m realizowane w II etapie robót.
PROJEKTOWANE ZMIANY-zmienia się na realizację w III etapie.
 Boisko o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej
 2.4.1  Zakres prac:
▪ zebranie ziemi urodzajnej
▪ Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjnej
▪ wykonanie drenażu boiska wg projektu branży sanitarnej
▪ Wykonanie nawierzchni boiska w obramowaniu z obrzeża trawnikowego 8x30

ściętym od wewnętrznej krawędzi boiska. Obrzeża układane na ławie z betonu 
B-15 z oporem . Nawierzchnia boiska o warstwach licząc od dołu:
• Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr.10cm



• Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm 
gr.10cm

• Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm gr.5cm
• Osadzenie tulei dla 2 szt. słupków do gry 
• Wykonanie nawierzchni sportowej bezspoinowej poliuretanowo-gumowej 

wodoprzepuszczalnej wykonanej w technologii natrysku z malowaniem linii
w kolorze białym

• Montaż słupków o regulowanej wysokości kosza.
 2.5 Budowa parkingu dla samochodów osobowych na 18miejsc w tym jedno dla

osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej gr.8cm  układanych na warstwie suchego betonu  B-20 gr.5cm. Jako 
podbudowę należy zastosować mieszankę piaskowo tłuczniową do nawierzchni 
drogowych gr.23cm. Pod podbudowę należy wykonać warstwę podsypkową 
gr.10cm z piasku. BEZ ZMIAN-realizowane w II etapie

 2.6 Budowa ciągu pieszojezdnego.Zaprojektowano nawierzchnie z kostki 
brukowej betonowej gr.8cm układanych na warstwie suchego betonu  B-20 
gr.5cm. Jako podbudowę należy zastosować mieszankę piaskowo tłuczniową do 
nawierzchni drogowych gr.23cm. Pod podbudowę należy wykonać warstwę 
podsypkową gr.10cm z piasku.
PROJEKTOWANE ZMIANY-zmienia się na realizację w III etapie.

 2.7 Projektuje się ciągi piesze o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.6cm
układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm. Jako podbudowę 
zastosować zagęszczony piasek gr.10cm.
PROJEKTOWANE ZMIANY- zmienia się realizację w II etapie
 na etapy II i III :
 na etap II – ciągi piesze przy parkingu oraz dla widowni
 na etap III - pozostałe ciągi piesze
 zmianie ulega powierzchnia ciągu pieszego,
zwiększa się powierzchnia nawierzchni o 352,72 m2 ( po zmianie położenia 
skoczni do soku w dal z rozbiegiem)
Powierzchnia ciągu pieszego przed zmianą 833,28  m2

Powierzchnia ciągu pieszego po zmianie 833,28+352,72=1186  m2

 2.8 Montaż  trybuny na 300 osób o konstrukcji przestawnej. Trybuna o 
konstrukcji stalowej zabezpieczonej ocynkiem ogniowym z kratami wema jako 
podesty.Trybuna powinna posiadać balustrady stalowe. Siedziska  o wysokości 
11cm powinny spełniać wymogi Uni Europejskiej w zakresie trudnozapalności, 
toksyczności, odporności na promieniowanie UV oraz szczególnie odporne na 
wandalizm.

   PROJEKTOWANE ZMIANY:
- zmienia się widownię na 300osób na widownię o 232 miejscach w 4 rzędach ze 
stanowiskiem dla kamerzysty. Widownia o konstrukcji stalowej demontowalna o 
długości 34,09 m posiadająca 3 wejścia szer. 200cm.
- Zmienia się położenie widowni bliżej bieżni.
- Siedziska  o wysokości 36cm
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