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WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogdlne odnosza si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane w ramach budowy.

Specyfikacja Techniczna uwzglgdnia normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot
oraz dokumentow okreslajacych przedmiot zamoéwienia na roboty budowlane wydanymi przez
Ministerstwo Infrastruktury.

Okreslone w normach panstwowych, instrukcjach i przepisach zwiazanych standardy nalezy czyta¢ w
potaczeniu z rysunkami oraz Specyfikacja. Uwaza si¢ , ze wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich

zawarto$cig 1 wymaganiami.

1.1 Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:
Obiekt budowlany - przedmiot lub przedmioty dziatalno$ci budowlanej powstajace w wyniku
zamierzenia inwestycyjnego dla uzyskania okreslonego efektu uzytkowego
Budowa - czynnos¢ polegajaca na wykonaniu obiektu budowlanego
Budowla- przedmiot powstaty w wyniku dziatalnosci budowlanej, stanowiacy skonczong catosé¢
uzytkowa, wyodrebniony w przestrzeni i potaczony w sposéb trwaty z gruntem
Przegroda budowlana - element budowli, oddzielajacy ja od otoczenia lub wydzielajacy w niej
pomieszczenia
Pomieszczenie - cz¢§¢ budynku wydzielona przegrodami budowlanymi
Sciana - przegroda budowlana, w zasadzie pionowa, ograniczajaca pomieszczenie lub okreslona
przestrzen w budowli
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Urzedu ,ktory go wydal zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomig¢dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i1 Projektantem
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiajacego upowazniona do kontrolowania
robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce , upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
Przedmiar Robot - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie iloSci ustalonych jednostek



przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegdtowego opisu robdt lub szczegdlowy
opis robot obejmujacy wyszczegolnienie 1 opis czynno$ci wchodzacych w zakres robot,
sporzadzone przed wykonaniem robot na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t

Roboty budowlane - procesy produkcyjne wystgpujace w budownictwie, w wyniku ktérych
powstaje obiekt budowlany lub jego czgs¢, nastepuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa,

rozbudowa, remont, rozbiorka itp.

1.2 Wymagania ogé6lne
1.2.1 Ustalenia ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robot i powinien przestrzegac i
spelnia¢ wymagania rysunkow, specyfikacji i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ metody wykonania robot do akceptacji
inspektorowi nadzoru, ktéra precyzuje podejscie budowlane do kazdego gldéwnego elementu
robot
Fakt przystapienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach
okreslonych przez inspektora nadzoru , tablic informacyjnych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru
Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszystkie pomytki i bledy w czasie trwania robot,
jesli bedzie tego wymagaé inspektor nadzoru
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;j,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do§wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig
Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane po ich otrzymaniu przez wykonawcg, nie
poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie

koszty z tego tytutu ponosi wykonawca

1.2.2 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegat przepisoéw ochrony przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie utrzymywatl sprawny sprz¢t na terenie budowy oraz w maszynach i
pojazdach
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i
ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez

personel wykonawcy



1.2.3

1.24

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwiazane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenie robot

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiso6w dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa

okreslonych powyzej sa uwzglednione w cenie ofertowe;j

1.3 Materialy

1.3.1 Pozyskiwanie materialéw

1.3.2

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wszystkie wbudowane materialty powinny posiadac
aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz ich wtasciwosci powinny
odpowiadac i by¢ zgodne z obowiazujacymi normami.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty

wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty. Do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$c¢ i
wlasciwosci do robot i1 byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

zorganizowanych przez wykonawce



1.4 Sprzet wykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartych w specyfikacjach lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inspektora robot. W przypadku braku takich ustalen sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania

Jezeli rysunki lub specyfikacje przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkéw okres§lonej jakosci wykonania,

zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot

1.5 Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt i wtasciwosci przewozonych
materialow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie
inspektora nadzoru beda usuwane z terenu budowy

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.6 Dokumenty budowy
1.6.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym zamawiajacego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu robot do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy



Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
» datg przekazania wykonawcy terenu budowy
* date przekazania przez inspektora nadzoru rysunkow
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

« przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach
+ uwagi i polecenia inspektora nadzoru
« daty zarzadzenia wstrzymania robot z podanie przyczyny
« zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i
koncowych odbioréw robot
« liczba i rodzaj pracownikow zatrudnionych na budowie
* Sprzet w uzyciu i sprzet nie uzywany

* pobrane probki i przeprowadzone badania

« dane dotyczace jako$ci materiatow. Pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit
« wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
« inne istotne informacje o przebiegu robot
- szczegotowe zaswiadczenia dla ilosciowych i jako§ciowych elementéw robot, w tym
dostawy dostarczone i uzyte
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢
Decyzje inspektora nadzoru wpisane dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Dziennik budowy po zakonczeniu robot nalezy przekazaé do urzedu
1.6.2 Pozostale dokumenty budowy

Pozwolenie na realizacjg¢ zadania budowlanego
Protokoty przekazania terenu budowy
Protokoty odbioru robot

Protokotly z narad i ustalen

Korespondencja na budowie



1.6.3 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty bgda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione

do wgladu na zyczenie zamawiajacego

1.7. WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT

Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale
wykonawcy:

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi czesciowemu

Odbiorowi koncowemu

1.7.1 Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania ogdlnego

postepu robot

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w przeciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi

ustaleniami

1.7.2  Odbior czesciowy robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgéci robot. Odbioru

czg$ciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot

1.7.3 Odbioér koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich jakosci i warto$ci

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie inspektora nadzoru

Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie. Liczac od dnia



potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz

zgodnos$ci wykonania robot z rysunkami i specyfikacjami

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjgtych w
trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajacych i poprawkowych

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢

wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach .

1.7.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego robdt wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace

dokumenty:

srysunki z naniesionymi zmianami specyfikacje uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy
odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie jego zalecen
dziennik budowy
-atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
 powykonawcza dokumentacje obiektu
«inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny
termin koncowego odbioru robot
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.



