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INSTALACJE TELETECHNICZNE
Budowa kanalizacji kablowej po istniejacych trasach linii kablowych telekomunikacyjnych i elektrycznych
Monitoring wizyjny i nagto$nienie na Stadionie Miejskim w Chojnicach przy ul. Mickiewicza 12 w Chojnicach
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i techniczny budowy kanalizacji kablowej po istniejacych
trasach linii kablowych telekomunikacyjnych i elektrycznych dla potrzeb modernizacji monitoringu wizyjnego
i nagtosnienia na Stadionie Miejskim w Chojnicach przy ul. Mickiewicza 12 w Chojnicach.

Celem zadania jest dostosowanie obiektu i istniejacego monitoringu do wymagan Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngetrznych i Administracji z dn. 10 stycznia 2011 roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu
imprezy masowej, minimalnych wymagan technicznych dla urzadzen rejestrujacych obraz i dzwigk oraz sposobu
przechowywania materiatdw zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu imprezy masowe;j.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawiera zbiory wymagan, ktére sa niezbgdne
do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot, wiasciwosci

materiatéw i urzadzen oraz oceny prawidtowosci wykonania robot.

1.3 Kody CPV

. Wspolny stownik zamowien
Charakterystyka robot

Kody CPV Opis pozycji
Przystosowanie obiektu (,,rurowanie™, przekucia, obwody Roboty w zakresie instalacji
AN 45310000-3
zasilania itp.) elektrycznych
Instalowanie  alarméw  wia-
Instalacja systemu telewizji dozorowej 45312200-9 maniowych
1asy ! g 45311100-1 Roboty w zakresie przewoddéw
instalacji elektrycznej
Instalowanie infrastruktury
kablowej
32213528'8 Instalowanie okablowania
Instalacje sieci teleinformatycznej ) komputerowego
! yeznel 45314120-8 Instalowanie linii
45311100-1 telefonicznych

Roboty w zakresie przewodéw

inctalacii aloltriicznaoi

1.4. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

Nalezy zapozna¢ si¢ z opracowaniami dotyczacych istniejagcego systemu monitoringu, gdzie pokazano istniejace
kable teletechniczne oraz obwody zasilania podstawowego. Infrastruktur¢ t¢ nalezy wykorzystaé przy
projektowanej modernizacji..

1.5. Zakres odpowiedzialno$ci wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczng. Powinien - jezeli bedzie to wymagane - sporzadzi¢ ,,Plan BIOZ" dla projektowanych
robot. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowaé
instrukcje¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robot. Uczestnicy procesu budowlanego powinni wspotdziata ze soba w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
na stanowiskach pracy sprawowaé winien kierownik robot.
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1.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Z uwagi na fakt prowadzenia robot w obiekcie funkcjonujacym Wykonawca winien :
- Ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrong istniejgcych instalacji oraz urzgdzen zlokalizowanych na terenie
realizacji zadania budowlanego (inwestycji).
- Powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzadzen branzowego inspektora
nadzoru, gospodarza oraz uzytkownika obiektu.
- Dokona¢ napraw tych instalacji i urzadzen na wlasny koszt.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni

i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony o0s6b zatrudnionych na budowie. Sposéb wykonywania robét powinien
gwarantowa¢ ochrone zycia i zdrowia pracownikéw oraz osob trzecich, ktére moga znalez¢ si¢ na terenie
budowy. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.8. Okreslenia podstawowe i skroty

OKRESLENIA

Aprobata techniczna

pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie

Certyfikat zgodnosci

dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i
proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna

Deklaracja zgodnosci

oswiadczenie producenta Iub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace na jego
wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja
techniczng

Dokument odniesienia

rozumie si¢ przez to Norm¢ Polska lub Branzowa wzglednie aprobate¢ techniczna

Dziennik Budowy

dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot

Instrukcja bez-isposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz
piecznego wyko- i sposob postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen

nywania robot

Inwestor osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsigwzigcia, akceptujaca poczynania

Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je

Kierownik Budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wyste-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Ksigga Obmiarow akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawcg obmiardw dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksigdze Obmiardéw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora

Materiaty wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa

»Plan BiOzZ" plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisow rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

Polecenie Inspektora

wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, doty-
czace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

Przedmiar robot

wykaz rob6t z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnos$ci technologicznej ich wykonania
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dla potrzeb monitoringu wizyjnego i naglo$nienia na Stadionie Miejskim w Chojnicach przy ul. Mickiewicza 12
Przedsigwzigcie kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego
budowlane
Rysunki cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot
SKROTY
PN Polska Norma
BN Branzowa Norma
DP Dokumentacja Projektowa
DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
PZ] Program Zapewnienia Jakosci
ST Specyfikacje Techniczne

2. MATERIALY I URZADZENIA
2.1. Rodzaj instalowanych materiatow i urzadzen

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty, urzadzenia i technologie wykonawcze mozna zastapié
rownowaznymi o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalnosci. Powinno to by¢
poparte certyfikatami (deklaracjami zgodno$ci, $wiadectwami dopuszczenia, atestami) w zaleznosci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow (wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty
umozliwiajgce kontrole przez Inwestora).

W ramach instalacji okablowania strukturalnego do wykonania linii powinny by¢ uzyte kable w powtoce
,uniepalnionej". Urzadzenia i przewody (patchpanel, przewody i gniazda koficowe) muszg by¢ od gwarantowac
kompatybilno$¢ systemowa — wskazane jest aby pochodzity od jednego producenta. Jest to warunek uzyskania
certyfikacji sieci i uzyskania 20 letniej gwarancji oraz certyfikatu na wykonang siec.

2.2. Sktadowanie materiatow i urzagdzen

Wszystkie znajdujace si¢ na terenie robot materialty i przewidziane do montazu urzadzenia powinny by¢
sktadowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposob
zapobiegajacy pogorszeniu si¢ ich wiasciwosci technicznych. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne na-
lezy przechowywaé w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien
zwroci¢ szczegolng uwage na podany przez producenta termin uzycia (instalacji) materiatdow i urzadzen. Niedo-
puszczalne jest wbudowanie materialow przeterminowanych oraz posiadajacych niewlasciwe parametry np.:
zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. Dostawa materiatow przeznaczonych do robot
elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i
sktadowisk na placu budowy. Zaleca si¢, aby materialy dostarcza¢ bezposrednio przed montazem.

2.3. Zapewnienie jakosci

Wymagana w projekcie i obowigzujacych przepisach jako$¢ instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez
stosowanie wlasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System
jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowa kontrole ze strony zamawiajacego lub
organu niezaleznego, w calym procesie realizacji zamdéwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

3. SPRZET

Roboty ziemne zwigzane z wykonawstwem kanalizacji teletechnicznej i okablowania mogg by¢ realizowane
wylacznie re¢cznie.
Wykonawca instalacji powinien dysponowaé specjalistyczng aparaturg do wykonania pomiaréw, wymaganych
przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen. Aparatura i sprzet :

- powinny by¢ sprawne technicznie,

- powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,
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- powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotno§¢ itd.) okreSlonych w
instrukcjach obstugi,

- powinny posiada¢ aktualne atesty (o ile s3 wymagane).
Nalezy uniemozliwi¢ dostgp do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni by¢
przeszkoleni. Przed rozpoczgciem pracy oraz przy zmianie obstugi ww. urzadzenia powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem sprawnos$ci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzgt moga by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w sposdb zabezpie-
czajacy je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem si¢ ich wlasciwosci technicznych. Nalezy je umiescié
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nad-
miernymi wstrzgsami lub drganiami. Zatadunek i roztadunek materialdéw o duzej masie lub znacznych gabary-
tach nalezy przeprowadza¢ za pomoca dzwigow, wozkoéw widlowych lub pomostow-pochylni. Aparature i urza-
dzenia nalezy ostroznie zaladowywac i zdejmowac tak, aby nie uszkodzi¢ powlok izolacyjnych, lakierniczych,
oston, zamkow itp. Koncowki wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. ROBOTY
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robot projekt
organizacji i harmonogram robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem
robot oraz poleceniami branzowego Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu w robotach
spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez niego na wlasny koszt. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot.

Kierownikiem rob6t w zakresie montazu instalacji i urzadzen instalacji systemu monitoringu oraz sieci
strukturalnej moze by¢ specjalista branzy telekomunikacyjnej, posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
Kierownikiem robot w zakresie montazu sieci i instalacji elektrycznej moze byé specjalista branzy elektrycznej,
posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Osoba pelnigca obowigzki kierownika budowy powinna posiadaé
uprawnienia w swojej branzy bez ograniczen. Kierownik powinien wpisem do dziennika budowy lub w inny
sposob potwierdzi¢ objegcie swej funkcji. Przed rozpoczgciem robot wykonawca powinien zapoznaé si¢ z
obiektem oraz protokolarnie przeja¢ plac budowy i front robot od Zamawiajacego.

Roboty danej branzy nalezy skoordynowac¢ z innymi robotami budowlanymi - w szczegdlnosci z robotami
branzy elektryczne;j.

5.2. Podstawowe zasady wykonywania instalacji

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :

- stosowa¢ sprawne narzg¢dzia, sprzet, aparature, materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne §wiadectwa
dopuszczenia, atesty i certyfikaty,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP,

- pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzy elektrycznej tj. SEP kat. ,,E", certyfikat
producenta okablowania strukturalnego

- kable powinny by¢ uktadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta,

- promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okreSlony przez producenta i podany w
odpowiedniej normie (na 0got 10-krotno$¢ $rednicy kabla),

- zachowa¢ odstepy od innych instalacji okreslone w odpowiednich normach,

- przejécia przez $ciany i stropy wykonywaé z uzyciem rur,

- inne okreslone ponize;j.

5.3. Montaz instalacji
Instalacje niskonapieciowe wykonaé nalezy wykona¢ przewodami:
- dla okablowania strukturalnego: kabel $wiattowodowy uniwersalny jednomodowy LSOH, UTP 4 pary
drut kat.6 4x2x24 AWG LSOH lub UTP 4 pary drut kat.6 4x2x24 AWG OUTDOOR - z patchpaneli do
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punktéw koncowych tj. gniazdek komputerowych oraz YKYzo 3x4,0mm2 - zasilanie z tablic
rozdzielczych do zasilaczy UPS w szafach;

- dla systemu telewizji dozorowej: UTP 4 pary drut kat.624x2x24 AWG LSOH lub UTP 4 pary drut kat.6
4x2x24 AWG OUTDOOR - wizja z kamer, YKYzo 3x4,0mm2 - zasilanie z tablicy rozdzielczej do
zasilaczy UPS w szafach, YKYzo 3x2,5mm2 - zasilanie kamer; kabel $wiattowodowy uniwersalny
wielomodowy LSOH.

Przewody instalowaé¢ nalezy w kanalizacji teletechnicznej lub natynkowo w rurkach stalpancernych (dla
lokalizacji narazonych na ingerencj¢ osob postronnych) badz tez w plastikowych kanatach elektroinstalacyjnych.
Sposdb prowadzenia poszczegdlnych odcinkow instalacji zostat okreslony dla kazdego systemu w DT.

Budowa instalacji w kanatach kablowych

Przewody w tej wersji instalacji nalezy uktada¢ w plastikowych kanatach kablowych. Zastosowano kanaty
kablowe PCV o odpowiednich wymiarach mogacych pomiesci¢ odpowiednig ilos¢ przewodow. Kanaty nalezy
przymocowac¢ do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych plastikowych co 0.5 m. W miejscach w ktorych
zastosowa¢ nalezy kanaly kablowe dzielone nalezy w jednej przegrodzie umiesci¢ skretke LAN, a w drugiej
swiattowod 1 wieloparowy kabel telefoniczny. Przejscia przez $ciany uszczelni¢ masa ognioodporng np. HILTI
lub inng spetniajaca wymagania dla uzupetien pozarowych.

Budowa instalacji w rurkach stalpancernych

Przewody w tej wersji instalacji nalezy uktada¢ bezposrednio w rurkach stal pancernych mocowanych na
konstrukcji trybuny gtownej lub na konstrukcji nosnej garazu. Rurki nalezy mocowaé co ok. 75 cm za pomocg
uchwytow metalowych przytwierdzonych przy uzyciu kotkow wstrzeliwanych do konstrukcji metalowej. Po
utozeniu rurek wciggnaé do nich przewody. Przewdd zasilajagce prowadzié¢ zgodnie z DT.

Budowa instalacji w rurach typu Arot DVR50 lub DVK 110

Przewody w tej wersji instalacji wciagnaé bezposrednio do rur ostonowych utozonych w wykopie. Aby utozyé
rur¢ nalezy rozebra¢ kostke brukowa (w miejscach w ktorych ona wystgpuje) a nastgpnie wykonaé wykop o
odpowiedniej glebokosci i szerokoéci. Na dnie utozyé rurg ostonows typu Arot DVR50 lub DVK 110 i
wprowadzi¢ ja z jednej strony do stupa na ktdérym umieszczona bedzie kamera (lub do szafy typu Rack), a z
drugiej strony do istniejacej studni kablowej. Rure zasypa¢ odpowiednig grubo$cig piasku, utozy¢ folig
sygnalizacyjno-ochronng i zasypa¢ ziemig z uprzednio wykonanego wykopu. Ziemie zageSci¢ warstwami o gr.
ok. 30 cm. i odtworzy¢ nawierzchnie.

Budowa instalacji w istniejacej kanalizacji

Przewody w tej wersji instalacji nalezy wciggnaé przewody do rur ostonowych w kanalizacji teletechnicznej. Do
rur w ktorych znajduje¢ $wiattowdd oraz kabel wieloparowy nie wolno uktada¢ zadnych innych przewodow w
ktorych moze wystgpowac napigcie wyzsze niz 24V!

Przebudowa i budowa kanalizacji

Nalezy przebudowa¢ odcinki kanalizacji pokazane na rysunku w DT. Przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego lub
rgcznego nalezy ,,odkopaé" studnie kablowe. Z kanalizacji nalezy wyja¢ istniejace przewody oraz przewody z
istniejgcego systemu monitoringu wizyjnego przeznaczone do demontazu. Nastepnie nalezy wykona¢ wykopy w
celu montazu studni kablowych i przenies¢ studnie kablowe. Nalezy rowniez wykona¢ wykop o odpowiedniej
glebokosei i szerokosci dla rur typu Arot DVK 110 ze ztaczkami. Kanalizacje nalezy wykonaé zgodnie z
profilami z PW. Nalezy stosowa¢ uchwyty dystansowe w celu ,,uporzadkowania" rur. Kanalizacje wprowadzi¢
do istniejacych i projektowanych studni kablowych. Rury zasypa¢ odpowiednig gruboscia piasku, utozyé¢ folie
sygnalizacyjno-ochronng i zasypa¢ ziemig z uprzednio wykonanego wykopu. Ziemie¢ zage$ci¢ warstwami o gr.
ok. 30 cm., a na powierzchni rozplantowac. Po wykonaniu kanalizacji weciggna¢ do niej przewody.

5.4. Montaz urzadzen
5.4.1 Okablowanie strukturalne

Patchpanele i przetaczniki (Switche)

Patchpanele i Switche nalezy zamocowa¢ w szafach za pomoca elementéw mocujacych MS8. Patchpanele i
Switche potaczy¢ migdzy soba za pomoca kabli krosowych. Do patchpaneli doprowadzi¢ instalacj¢ przewodami
zgodnie z DT prowadzonymi w rurach ostonowych w kanalizacji teletechnicznej lub w kanale plastikowym
zgodnie z punktem 5.3. ST. W patchpanelach nalezy rozszy¢ przewody LAN zgodnie z normg EIA/TIA 568A.
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Punkty koncowe sieci strukturalnej

Punkt koncowy stanowia, ze wzgledu na zachowanie promienia giecia skretki kat 6, gniazda w systemie
MOSAIC 45x45 i mocowaniu Keystone.. Gniazdko typu Keystone umieséci¢ w adapterze. Adapter zamocowaé w
ramce, w ktora uprzednio zamocowaé zestaw montazowy w puszce lub kanale PCV. Przed wlozeniem adaptera z
gniazdkiem rozszy¢ przewdd LAN zgodnie z norma EIA/TIA 568A. Gniazdko oznaczy¢ zgodnie z
odpowiednim pkt. DT. Do potaczenia komputera i punktu koncowego nalezy uzy¢ kabli krosowych o dt. 3 m.

Szafy

Szafy nalezy umiesSci¢ w pomieszczeniach wskazanym w DT. W szafach nalezy zamontowa¢ urzadzenia
aktywne (Switche) oraz urzadzenia pasywne (patchpanel oraz kasete §wiattowodows) oraz pozostate urzadzenia
wskazane w DT dla danej szafy za pomoca elementéw mocujacych M8. Rozmieszczenie urzadzen w szafach
pokazano w DT. Szafy zasili¢ przewodem zgodnie z DT prowadzonymi w rurze ostonowej lub korycie
plastikowym zgodnie z punktem 5.3. ST. W kasecie §wiattowodowej zwina¢ zapas $wiattowodu, wykonac
spawanie $wiattowodu (wszystkie wiokna $wiattowodu na kazdym z koncoéw) oraz przymocowaé zaspawane
konce w kasecie. Switche podiaczy¢ z swiattowodem przy uzyciu patchcordéw swiattowodowych.

5.4.2 System monitoringu

Kamery

Wysiggniki obudow kamer zewnetrznych nalezy przymocowaé do §ciany na elewacji budynku lub na stupach w
miejscach wskazanych w DT za pomoca kotkéw rozporowych plastikowych lub odpowiednich obejm. Na
wysiggnikach umiesSci¢ hermetyczne obudowy zewngtrzne wyposazone w grzatki. Wewnatrz obudow
zamocowa¢ kamery, do ktorych uprzednio zatozy¢ i podlaczyé obiektywy. Podlaczyé przewody z wizja i
zasileniem kamer. Kamery zasili¢ oraz doprowadzi¢ wizje przewodami zgodnie z DT, prowadzonymi w
ostonach. Po podiaczeniu wizji i zasilania ustawi¢ ostro$¢ obiektywu i ustawi¢ optymalnie obraz, ktory chcemy
obserwowac z danej kamery.

Monitory

Monitory nalezy zamocowaé¢ na $cianie lub stelazu pomoca odpowiednich uchwytéw montazowych VESA.
Kabel zasilajacy monitory podtaczy¢ do lokalnych gniazdek. Monitory podtaczy¢ do stacji roboczych za pomoca
odpowiednich przewoddw zgodnie ze schematem ideowym podanym w DT.

Szafy dystrybucyjne

Szafy nalezy umies$ci¢ w pomieszczeniach lub miejscach wskazanych w DT. W szafach nalezy zamontowac
urzgdzenia pokazane dla poszczegélnych szaf w DT, w szczegolnosci jednostki rejestrujaca wyposazone w
odpowiednig ilo$¢ macierzy dyskowych, panele dystrybucji napie¢, zasilacze 24V i zasilacze UPS, switche i
kasety $wiattowodowe za pomoca elementdw mocujacych M8. Rozmieszczenie urzadzen w szafie pokazano w
DT. Po zamocowaniu urzadzen nalezy odpowiednio oprogramowac¢ jednostke rejestrujaca i stacje robocze. Szafy
zasili¢ przewodem zgodnie z DT prowadzonym na tynku w korytach plastikowych Ilub kanalizacji
teletechnicznej zgodnie z punktem 5.3. ST.

Klawiatura (pulpit)

Pulpit umiesci¢ na biurku w pomieszczeniu obstugi monitoringu, w ktérym zainstalowana bedzie szafa
dystrybucyjna i terminale oraz monitory. Zasilanie klawiatury w wersji IP podtaczy¢ do lokalnego gniazdka
DATA.

6. KONTROLA, BADANIA | POMIARY

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatlow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu w robotach
spowodowanego przez Wykonawce zostana poprawione przez Wykonawce na jego wlasny koszt. Polecenia
Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Materialy dostarczane na budowg¢ przed ich zabudowaniem winny podlega¢ kontroli Inspektora. Jakos$¢
materiatow okresla si¢ na podstawie dokumentéw zalaczonych do dostawy wg pkt. 2.1 specyfikacji oraz na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

Jakos¢ robot okresla sie na podstawie kontroli poszczegodlnych rodzajéw robdét w oparciu o wymagania
okreslone w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczegolnosci nalezy objaé roboty
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zanikajace i ulegajace zakryciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania wykonanych instalacji, tj.
wykona¢ pomiary ciggto$ci zyl, stanu izolacji itp.

Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje si¢ komisyjnie. Ich wynik zapisuje si¢ w odpowiednich protokotach
oraz w dzienniku budowy. Do protokotéw zatacza si¢ dokumenty w postaci aprobat, certyfikatow, deklaracji
zgodnos$ci, wynikow badan i pomiardéw itp. Do czasu odbioru koncowego dokumenty te przechowuje kierownik
budowy. Z odbioru konicowego sporzadza si¢ protokot, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie ww. dokumenty.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejszg ST.
Program zapewnienia jakosci bgdzie zawieral:

m Czg$¢ 0godlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

- sposob i1 form¢ gromadzenia wynikow badan, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi;

m Cze$¢ szezegdlowa 0gdlng opisujaca dla kazdego asortymentu rob6t:

- wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan.

6.3. Zasady kontroli jakosci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materialdw 1 robdot ponosi
Wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i
badania materialow oraz urzadzen. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt.

6.4. Kwalifikacje pracownikéw wykonawcy

Do pracy mozna dopusci¢ wyltacznie pracownikéw posiadajacych aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajace
brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych moga
by¢ wykonywane jedynie przez pracownikow posiadajgcych aktualne uprawnienia wymagane ustawg ,,Prawo
energetyczne" oraz zaznajomionych z instrukcjg w sprawie postgpowania przy ratowaniu osob porazonych
pradem elektrycznym. Kwalifikacje 1 uprawnienia pracownikow Wykonawcy podlegaja kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku powinny by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
sluzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
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bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty nalezy
oznacza¢ kolejnym numerem zatgcznika i opatrzy¢ datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

b) Ksiega Obmiarow
Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do Ksiggi Obmiarow.

¢) Pozostate dokumenty budowy

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne, wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ
(dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
inspektora).

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego.

- protokoty przekazania terenu budowy.

- umowy cywilno-prawne.

- protokoty odbioru robot.

- protokoty z narad i ustalen.

- korespondencja na budowie.

d) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy winno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.6. Sprawdzenie instalacji

a) Instalacje zasilania podstawowego 1 uziemienia urzadzen

Zagadnienia zwigzane z realizacjg i sprawdzaniem tych instalacji ujeto w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej (po zakonczeniu robét, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzone
bedzie sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000).

Wilaczenie zasilania urzadzen systemoéw stabopradowych musi by¢ dokonane (po zakonczeniu prac zwigzanych
z ich montazem i wstepnym sprawdzeniem - wg procedur okreslonych ponizej) przy udziale wykonawcy branzy
elektrycznej oraz branzowych inspektorow nadzoru.

Po wlaczeniu zasilania nalezy pomierzy¢ napigcia i wartosci rezystancji uziemien obudow urzadzen oraz
wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowej. Nalezy opracowa¢ protokét z badan i pomiarow, ktory
powinien by¢ przedstawiony pdzniej komisji odbioru robot.

b) Instalacje telekomunikacyjne (stabopradowe)
Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace czynnos$ci sprawdzajace :
- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym.
- badania mechaniczne : ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jako§¢ wykonania
instalacji, sprawdzenie skrzyzowan i zblizen do innych instalacji oraz urzadzen.
- sprawdzenie uzytych materialdbw i urzadzen w zakresie zgodnosci z obowiazujacymi normami i
przepisami.
- badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie zyt kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji
poszczegblnych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp.
- pomiary parametrow §wiattowodu (po wykonaniu spawow)
- jakos¢ montazu switchy, szaf itd.
- pomiary pradu fadowania i napigcia akumulatoréw uktadu zasilania awaryjnego.
Nalezy opracowac protokot z badan i pomiaréw, ktory powinien by¢ przedstawiony pdzniej komisji odbioru
robot.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne
Przedmiar robdt zostal opracowany przez jednostke projektowa i dostarczony tacznie z projektem. Obmiar robot
sporzadza si¢ po wykonaniu robot na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on :

- Zestawienie wykonanych robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

- Obliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych,

- Wskazanie podstaw do ustalenia szczegdélowego opisu robot.
Przy sporzadzaniu obmiaru roboét nalezy kierowa¢ si¢ przyjetymi zasadami obliczania ilo$ci robot podanymi w
katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt. Kazdy jednostkowy naktad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegdlowe] posiada swoja
identyfikacj¢ w postaci podania podstawy jego ustalenia.

7.2. Podstawowe jednostki obmiaru robot

Montaz kabli i przewodow : 1 metr
Badanie toréw transmisyjnych itp. : 1 odcinek
Badanie powlok kabli : 1 odcinek
Badanie zyt kabli : 1 para
Montaz urzadzen : 1 sztuka
Montaz osprzetu : 1 sztuka
Sprawdzenie torow i urzadzen : 1 pomiar
Uruchamianie systemow : 1 komplet

7.3. Spos6b rozliczania robot

Podstawa platnosci za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w
kosztorysie zaokragla si¢ do pelnych groszy.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac :
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- koszty niezbednych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badan i pomiarow,
- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,
- podatki i optaty obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla wszystkich czynnos$ci zwigzanych
z wykonaniem robot, tj.: rob6t przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia
prowadzonych roboét, uporzadkowania miejsc prowadzonych robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale wykonawcy :

- Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- Odbidr czesciowy.

- Odbidr ostateczny (koncowy).

- Odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten begdzie dokonany w czasie umozli-
wiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru doko-
nuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
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jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. Jako$¢ i ilosci robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i po-
miar6w, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i ew. uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czes$ci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robdt zobowigzany jest do zglaszania
inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru czg¢sciowego wykonanych robdt ulegajacych zakryciu badz zanikaja-
cych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji
i urzadzen. Czgsciowy odbidr powinien by¢ dokonany przez komisje powolang przez inwestora. Z odbioru
nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktéorym nalezy wymieni¢ ewentualne wady i usterki oraz okresli¢ terminy ich usu-
ni¢cia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru czgsciowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Po zgloszeniu usunigcia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.

8.4. Odbidr ostateczny
a) Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora (Zamawiajacego) w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan, pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa i ST. W toku ostatecznego odbioru robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych 1 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupeiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

b) Dokumenty niezbgdnego dla dokonania odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokdét Ostatecznego Odbioru
Roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty :
- Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupehiajace Iub
zamienne.
- Recepty i ustalenia technologiczne.
- Dzienniki Budowy i Ksigge Obmiarow.
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (a w szczegdlno$ci protokotdow, o ktorych mowa w pkt. 6.6
niniejszej specyfikacji).
- Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru.
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow i urzadzen.
- Certyfikat na siec komputerowa (gniazdka komputerowe i instalacje teletechniczne)
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja.
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Procedure odbiorcza mozna takze przeprowadzi¢ w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych " Wyd. Arkady 1989 z uwzglednieniem
aktualnych przepiséw i norm.

c) Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej instalacji i urzadzen z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

d) Szczegdtowe zasady odbioru systemow
Poza wyzej okre$lonymi zasadami ogdlnymi wykonawca jest zobowiagzany dostarczy¢ inwestorowi nastgpujace
dokumenty :
- Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz okre§lonymi typami
zamontowanych urzadzen).
- Protokoly z pomiardéw, o ktérych mowa w pkt. 6.6.
- Wazne $wiadectwa dopuszczenia (certyfikaty) urzadzen i na zastosowang konfiguracje.
- Dokumentacj¢ systemu z opisem funkcjonowania i obslugi urzadzen, wskazéwkami jak nalezy
postepowac w przypadku sygnalizowania alarmu i uszkodzen.
Rownoczesnie Uzytkownik powinien dopilnowaé przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob (Dziat
Techniczny), ktore beda system nadzorowac.

9. DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Normy i przepisy og6lne

- Ustawa z dnia 07.07.94 ,,Prawo budowlane™ (Dz. U. z 2003r. Nr 207 p0z.2016)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz.690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
p0z.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz.
679 i Dz. U. z 2002r. Nr 8 poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998. w sprawie systemow
oceny zgodnoséci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania (Dz. U. Nr 113 poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 w sprawie systemow oceny zgodno$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz.1779)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12.03.2003 w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzgtu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 poz. 414)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
Nr 130 poz. 1389)

- PN-IEC 60364-... - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- PN-71/E-02034 - Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych
oraz dworcow i srodkdw transportu publicznego.

- PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi

9.2. Normy i przepisy branzy teletechnicznej

- BN-84 8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wngtrzowe

- BN-888984-19 - Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe - linie kablowe

- BN-888984-17/03 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

- |EC 801-3 - dotyczaca warto$ci dopuszczalnej emitowanego pola EM.

- PN-IEC 60364-4-442 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia
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- PN-IEC 60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-444 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakloceniami elektromagnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych w obiektach budowlanych

- PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-548 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyrownawcze instalacji informatycznych

- PN-IEC 60364-7-707 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
uziemien instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
danych

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne - Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Rozdzial : Sieci
telekomunikacyjne. Wyd. Arkady 1989

- DBBT-301C - Zalecenia w zakresie ochrony fizycznej i technicznej pomieszczen i sieci
teleinformatycznych

- BTPO-701A - Zarzadzenie nr 9/2008 Szefa Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego z dn. 15.01.2008r w
sprawie wprowadzenia do uzytku ,,Zalecen Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego w sprawie instalacji i
urzadzen przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych”.

9.3. Normy i przepisy zwigzane systemami: monitoringu oraz okablowaniem strukturalnym

- PN-EN 50173-... (0got czgsei) :2004 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.

- PN-EN 61935-1:2002/A1:2003U - Ogolne przepisy dotyczace okablowania - Wymagania dotyczace
sprawdzania symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 - Cz¢$¢ 1: Okablowanie

- PN-EN 61935-1:2002U - Ogolne przepisy dotyczace okablowania - Wymagania dotyczace sprawdzania
zrownowazonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z ISO/IEC , 11801 Czg¢s¢ 1: Okablowanie.

- PN-EN 61935-1:2002/A1:2003U - Ogolne przepisy dotyczace okablowania - Wymagania dotyczace
sprawdzania symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 - Cze$¢ 1: Okablowanie

- TIA/EIA-568-B.1 Commercial Building Telecommunication Cabling Standard - Part I: General
Requirements

- TIA/EIA-568-B.2 Commercial Building Telecommunication Cabling Standard - Part Il: Balanced
Twisted Pair Cabling Components

- PN-EN 50132-7:2012 Systemy alarmowe Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czg$¢ 7 Wytyczne stosowania.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r w sprawie
sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej oraz minimalnych wymagan technicznych dla urza-
dzen rejestrujacych obraz i dzwick

9.3. Dokumentacja zwigzana

- PROJEKT BUDOWLANY - Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chojnicach przy ul. Mickiewicza 12
w Chojnicach na dziatce nr ew. 4356; 1404/5; 1397; 1396, 1395; 1393/2; 1392/1; 1392/2;1390/1;
1393/1, jednostka ew. Chojnice, obr. Chojnice-M - INSTALACJE TELETECHNICZNE Budowa
kanalizacji kablowej po istniejacych trasach linii kablowych telekomunikacyjnych i elektrycznych dla
potrzeb monitoringu wizyjnego i naglosnienia na Stadionie Miejskim w Chojnicach przy ul.
Mickiewicza 12 w Chojnicach — Wyk. PPHU TENAL ul. Zielonogorska 75/3 66-016 Czerwiensk,

- PROJEKT WYKONAWCZY - Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chojnicach przy ul. Mickiewicza
12 w Chojnicach na dziatce nr ew. 4356; 1404/5; 1397; 1396, 1395; 1393/2; 1392/1; 1392/2;1390/1;
1393/1, jednostka ew. Chojnice, obr. Chojnice-M - INSTALACJE TELETECHNICZNE Budowa
kanalizacji kablowej po istniejacych trasach linii kablowych telekomunikacyjnych i elektrycznych dla
potrzeb monitoringu wizyjnego i naglosnienia na Stadionie Miejskim w Chojnicach przy ul.
Mickiewicza 12 w Chojnicach — Wyk. PPHU TENAL ul. Zielonogérska 75/3 66-016 Czerwiensk,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DLA SELUPOW KAMER

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i techniczny budowy kanalizacji kablowej po istniejacych
trasach linii kablowych telekomunikacyjnych i elektrycznych dla potrzeb modernizacji monitoringu wizyjnego
i nagtos$nienia na Stadionie Miejskim w Chojnicach przy ul. Mickiewicza 12 w Chojnicach.

Celem zadania jest dostosowanie istniejacego monitoringu do wymagan Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dn. 10 stycznia 2011 roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy
masowej, minimalnych wymagan technicznych dla urzadzen rejestrujacych obraz i dzwigk oraz sposobu
przechowywania materialow zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej

1.2 Stownik CPV

Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych (Kod CPV 45316000-6)

Instalowanie urzadzen o§wietlenia zewnetrznego (Kod CPV 45316100-6)
Instalowanie urzadzen o§wietlenia drogowego (Kod CPV 45316110-9)
Instalacyjne roboty elektryczne (Kod CPV 45315100-9)
Linie energetyczne kablowe (Kod CPV 45315300-1)
1.3. Okreslenia podstawowe

Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie prefabrykowanym lub wkopana
bezposrednio do ziemi, stuzaca do zamocowania opraw oswietleniowych,

Wysiggnik - element taczacy stup z oprawa,

Kabel - przewdd czterozytowy, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i
nad ziemia,

Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa o$wietleniowego w pozycji
pracy,

Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych przed dotykiem bezposrednim,
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgéci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia
si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych,

Szafa pomiarowo-sterownicza - obudowa, w ktorej znajduje si¢ uktad pomiarowy i uktad sterowniczy regulujacy
prace odbiordw energii elektrycznej.

2. Materiaty

2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

Wykonawca powinien zapewni¢ dostawe materiatlow umozliwiajacych wykonanie robot z nalezyta jakoscia, z
zachowaniem wszystkich wymagan i warunkéw technicznych oraz technologicznych. Podstawowe materiaty
niezbgdne do wykonania robdt zestawiono w kosztorysie inwestorskim.

2.2 Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli — wymagania szczegotowe

2.2.1. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3", odpowiadajgcego wymaganiom
BN-87/6774-04 [23]

2.2.2. Folia

Folia stuzgca do ostony kabla i kanalizacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia
kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6mm, gatunku 1, koloru niebieskiego,
odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03 [20].

2.3. Elementy gotowe

2.3.1. Fundamenty prefabrykowane, monolityczne typu zalecanego przez producenta masztow o$wietleniowych
i wedlug ustalen dokumentacji projektowej. Nalezy wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z
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,Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych" [33]. Skltadowanie fundamentéw powinno
odbywac¢ si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.2.  Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia.
Whngtrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie dla utatwienia
przesuwania si¢ kabli.

Zaleca sig¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz
50mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9]. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich
uszkodzeniem.

2.33. Kable

Kable uzywane do zasilania kamer powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [16]. Stosowa¢ nalezy kable o
napieciu znamionowym 0,6/1kV, tréjzytowe o zytach Cu, w izolacji polwinitowej. Przekréj zyt kabla 2,5 mm? i
4 mm? dobrano w zaleznoéci od dopuszczalnego spadku napigcia oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Bebny z kablem nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.4.  Elementy mechaniczne do montazu kamer i szafek dystrybucyjnych PD

Elementy mechaniczne takie jak obudowy i korpus wykonane sa z materialow nierdzewnych.

Sktadowanie elementéw powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5 C° i
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80%, w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [18]

2.3.5. Shupy i wysiegniki

Zastosowane w projekcie stalowe kolumny o$wietleniowe ocynkowane ogniowo, pozwalaja na zawieszenie
osprzetu na wysokosci do 7m, przeniesienie obcigzenia wynikajacego z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz
parcia wiatru dla 1l strefy wiatrowej zgodnie z PN-75/E-05100 [12]

Kolumny zabezpieczono antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Sktadowanie na placu budowy powinno odbywac¢ si¢ na podstawie instrukcji zalaczonej przez producenta.

2.3.6.  Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod fundamenty betonowe powinien by¢ klasy co najmniej ,,3" i odpowiada¢ wymaganiom
BN-66/6774-01 [22]

2.3.7. Materiat uszczelniajacy.
Do uszczelniania rur przepustowych mozna stosowaé wszelkie rodzaje kitow oraz pianek poliuretanowych
spetniajace wymagania BN-80/6112-28 [19].

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem umozliwiajacy wykonanie robot z nalezyta jako$cig, z
zachowaniem wszystkich wymagan i warunkéw technicznych oraz technologicznych. Zastosowany sprzet
spetnia¢ powinien dodatkowo wymagania przepisow BHP.

3.2 Sprzet do wykonania wymiany masztow o§wietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o§wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwosécig korzystania z maszyn i
sprzgtu gwarantujacych wlasciwa jako$¢ robot oraz zapewnienia realizacji zadania zgodnie z harmonogramem
finansowo-rzeczowym. Zestawienie niezbe¢dnego sprzetu znajduje si¢ w kosztorysie inwestorskim.

4, Transport

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca powinien dysponowaé §rodkami transportu umozliwiajagcymi wykonanie robot z nalezyta jakoS$cia,
z zachowaniem wszystkich wymagan i warunkow technicznych oraz technologicznych. Zastosowane $rodki
transportu spetnia¢ powinien dodatkowo wymagania przepisow BHP.

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe TENAL 66-016 Czerwiensk ul. Zielonogorska 75/3



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
§ Eﬂm‘_ Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chojnicach przy ul. Mickiewicza 12 w Chojnicach
o Budowa kanalizacji kablowej po istniejacych trasach linii kablowych telekomunikacyjnych i elektrycznych
dla potrzeb monitoringu wizyjnego i naglo$nienia na Stadionie Miejskim w Chojnicach przy ul. Mickiewicza 12

Str. 16

4.2 Transport materiatow i elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacych srodkow transportu gwarantujacych wiasciwa jako$¢ robot oraz zapewnienia realizacji zadania
zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym. Zestawienie niezbednych $rodkéw transportowych znajduje
si¢ w kosztorysie inwestorskim.

Na S$rodkach transportu przewozone materialty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementow.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca powinien dysponowa¢ pracownikami posiadajagcymi kwalifikacji wlasciwe do wykonywanego
zakresu robét — w tym $wiadectwa kwalifikacji ,,E” dla monterdw sieci i osprzetu elektrycznego. Roboty nalezy
wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP oraz planem BIOZ sporzadzonym prze kierownika budowy. Wykonawca
powinien dysponowa¢ potencjalem umozliwiajacym wykonanie robot w zalozonym harmonogramie finansowo-
rzeczowym.

5.2 Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowigzek wytyczenia geodezyjnego i
sprawdzenia zgodnosci rz¢dnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej i oceny warunkow gruntowych.
Wykopy pod fundamenty prefabrykowane oraz pod kabel wykona¢ rgcznie bez naruszania naturalnej struktury
dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050[2]. Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajacy ich stateczno$¢. Zasypanie fundamentu nalezy dokona¢ gruntem z wykopu,
bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, gruzu). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20
cm i zaggszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien
wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12 [25]. Zaggszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowac
uszkodzenia fundamentow.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacego po zasypaniu fundamentéw lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu
lub wywiez¢.

5.3. Montaz fundamentoéw prefabrykowanych

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10cm warstwie zaggszczonego zwiru
spetniajacego wymagania BN-66/6774-01 [22]. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rz¢dne posadowienia,
stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom gornej powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest ptyta
mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:5000, a
dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia -2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig +10cm.

54. Montaz wysiegnikow

Montaz nalezy przeprowadzi¢ przy poziomym ulozeniu trzonu shupa na odpowiednich podporkach. Szczegdlng
uwage nalezy zwrocic¢ na prawidtowe wykonanie potaczenia dolnej czesci wysiggnika z koncowka stupa, by nie
zerwaé¢ gwintu pod wkrety pozycjonujace. Wkrety dokreci¢ za pomocg klucza dynamometrycznego z sitg od
20Nm do 35Nm. Szczegdly montazu okresla instrukcja zatgczona przez producenta.

5.5. Montaz stupow

Stupy zmontowany i uzbrojony w osprzgt elektryczny nalezy ustawia¢ dzwigiem, przy pomocy parcianych
zawiesi na uprzednio przygotowanych fundamentach. Powierzchnie stykowe elementéw taczeniowych oczyscié
z brudu. Podczas podnoszenia stupow nalezy zwroci¢ uwagg, aby nie spowodowac odksztalcenia elementéw lub
ich zniszczenia. Przed zdjgciem z zawiesi, stup winien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.

Odchytka osi masztu od pionu nie moze by¢ wigksza od 0,001 wysokosci kolumny.

Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego wneka znajdowala si¢ od strony umozliwiajacej do niej swobodny dostep.
Szczegoty montazu okresla instrukcja zatgczona przez producenta.
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5.6. Montaz osprzgtu

Montaz osprzetu na masztach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem lub rusztowania. Kazda
oobudowe urzadzenia przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie. Oprawy nalezy
montowa¢ po wczesniejszym wciaggnieciu przewodow zasilajacych do stupow. Nalezy stosowaé przewody
okragte o izolacji podwdjnej min. 750V z zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5mm?2.

Osprzet nalezy mocowaé¢ w sposob wskazany przez producenta, po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajacych 1 ustawieniu w potozeniu pracy. Urzadzenia powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie
zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych.

5.7. Wprowadzenie i podigczanie kabli w szafce dystrybucyjne;j

Kabel do szafki dystrybucyjnej nalezy wprowadzi¢ przez rur¢ ochronng i podlaczyé pod istniejaca listwe
zaciskowa.

5.8. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Uktadanie kabla powinno by¢ zgodne z
normg SEP 004 (zastepuje PN-76/05125 [13]). Sposdb uktadania kabla powinien wykluczaé jego uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozciaganie. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla nie powinna by¢ mniejsza
niz -5 CO. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kabel nalezy uktada¢ na gltebokosci min 0,6 m z doktadno$cig +£5¢cm na warstwie piasku
o grubosci 10cm, z przykryciem réwniez 10cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 15cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdhuz calej trasy kabla, co
najmniej 25cm nad kablem, nalezy uklada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20cm. Przy skrzyzowaniu z
innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel nalezy uktada¢ w rurach ostonowych DVK 75 koloru
niebieskiego. Przepusty powinny by¢ zabezpieczony przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich
zamulaniem z pomoca pianki poliuretanowej. W miejscu skrzyzowania kabli z droga, nalezy wykona¢ przepusty
z rur DVK 75 oraz SRS 75 koloru niebieskiego metoda wykopu otwartego. Wykop nalezy wykonaé¢ w taki
sposob aby goérna cze$¢ rury przepustowej znajdowata si¢ 0,8 m ponizej powierzchni drogi.

Kabel ulozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne o tresci
uzgodnionej z inwestorem. Przy masztach pozostawi¢ 2-metrowe zapasy kabla na swobodne potaczenia w
stupie, oraz na ewentualna alokacje shupa w przyszlosci. Zapas uktada¢ w postaci falowania na dnie wykopu lub
petli w wykopanej komorze zapasu kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem
o0 napigciu 2,5kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20MQ/km.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji zgodne z normg SEP 004.

5.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim przewidziano izolacje czgéci przewodzacych
czynnych. W celu zapewnienia ochrony dodatkowej przed dotykiem posrednim metalowe konstrukcje stupow
nalezy polaczy¢ z uziemionym przewodem ochronno-neutralnym PEN. Sie¢ zasilajaca zaprojektowano w
uktadzie TN-C. Zabezpieczenia obwodu zasilajacego w postaci wktadek bezpiecznikowych zostaty tak dobrane,
ze w warunkach zaktdceniowych nastgpito odtaczenie obwodoéw w czasie < 5s.

Dodatkowo na zakonczeniach kazdej linii zasilajacej przy ostatnim stupie nalezy wykona¢ uziom punktowy
roboczy. Uziom nalezy wprowadzi¢ do kazdego stupa oraz przykreci¢ zaciskow PEN w stupach. Rezystancja tak
wykonanych uzioméw, nie powinna przekracza¢ 30Q2.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Po zasypaniu fundamentow i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu wg pkt 5.2. oraz sprawdzié¢
sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.
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6.2. Fundamenty
Nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ ustawienia fundamentéw w planie i rzgdne posadowienia.
6.3. Maszty

Typy stupéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Po montazu stupy podlegaja sprawdzeniu pod
wzgledem:

- doktadnos$ci ustawienia pionowego stupow,

- prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi o$wietlanej drogi,

- jakosci potaczen kabli i przewodow w ztaczach oraz na zaciskach oprawy,

- jakosci polaczen srubowych stupow z fundamentami,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace pomiary:

- glebokos¢ zakopania kabla,

- grubos$é podsypki kablowej na i pod kablem,

- odlegtos¢ folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i cigglosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem rezystancji i cigglosci zyt kabla,
ktoére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu
nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Nalezy sprawdzi¢ ciaglos¢ potaczen wyrownawczych w stupach. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy
wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moge by¢ gorsze od wartoSci podanych w
dokumentacji projektowej. Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznos$ci zerowania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w
protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt wykonawcy.

7. Obmiar rob6t

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla naktadéw przy budowie oswietlenia ulicznego zestawiono w przedmiarze robot w
kosztorysie inwestorskim. Do rozliczen zostana uzyte wylacznie jednostki stosowane w kosztorysie
inwestorskim i ofertowym.

7.2. Kontrola zakresu robot

Zakres robo6t powinien by¢ zgodny z opisem do pozycji wiasciwych katalogdw z kosztorysu inwestorskiego i
ofertowego.

8. Odbior robot
8.1. Ogédlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i1 wymaganiami inwestora

reprezentowanego przez inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
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8.2.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykopy pod fundamenty i kable
wykonanie fundamentow

8.3.

ulozenie kabla,

wykonanie podsypki pod i nad kablem,
wykonanie uziomow.

Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowacé oprocz dokumentéw wymienionych w
punkcie 6 SST:
dokumentacje powykonawcza z o§wiadczeniem kierownika budowy/robo6t o wykonaniu robét zgodnie z

projektem,

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
pomiary elektryczne wybudowanych linii kablowych,
pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej oraz pomiary uziemienia,

9. Przepisy zwiazane i dokumenty odniesienia

9.1. Normy

PN-80/B-03322
PN-68/B-06050
odbiorze.

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-85/B-23010
PN-88/B-30000
PN-90/B-03200
PN-88/B-32250
PN-80/C-89205
PN-76/E-02032
PN-55/E-05021
PN-75/E-05100
PN-76/E-05125
PN-83/E-06305
PN-79/E-06314
PN-93/E-90401

0,6/1kV.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresiec wykonywania badan przy

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Cement portlandzki

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Oswietlenie drég publicznych.

Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.
Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdbw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.
Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazenia mechaniczne. Wymagania i

PN-86/0-79100
badania.

BN-80/6112-28
BN-68/6353-03
BN-88/6731-08
BN-66/6774-01
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-79/9068-01

Rozporzadzenie

Kit miniowy.

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego.
Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oswietleniowych
i energetycznych linii napowietrznych.
9.2. Inne dokumenty
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE, wyd.1980r

Ministra Budownictwa 1

Przemystu Materiatow Budowlanych w

sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
(Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r)
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - cze$¢ V. Instalacje
elektryczne.

Rozporzagdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990r w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U.
Nr 81 z dn. 26.11.1990r)

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych nr 240 ITB 1982r
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BUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

CPV: 45231600-1

Uwaga

Jako dokumenty odniesienia — ze wzgledu na brak wiasciwych norm polskich lub norm europejskich -
zastosowano normy zakladowe przedsiebiorstwa TP SA. Stosowanie jako dokumentéw odniesienia norm
zaktadowych TP SA mozliwe po uzyskaniu przeniesienia praw wlasnosci i autorskich od wlasciwych instytucji,
bedacych nastepcami prawnymi autoré6w opracowania i wlasciciela.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonanie i Odbioru Robot sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z budowsa kanalizacji kablowej po istniejacych trasach linii kablowych
telekomunikacyjnych i elektrycznych dla potrzeb modernizacji monitoringu wizyjnego i naglosnienia na
Stadionie Miejskim w Chojnicach przy ul. Mickiewicza 12 w Chojnicach.

Celem zadania jest dostosowanie obiektu i istniejacego monitoringu do wymagan Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 10 stycznia 2011 roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu
imprezy masowej, minimalnych wymagan technicznych dla urzadzen rejestrujacych obraz i dzwigk oraz sposobu
przechowywania materialow zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu imprezy masowe;.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR dotyczg wykonania robot wymienionych w p.1.1. W zakres tych robét
wchodza:

- wykonanie wykopu pod studnie kablowe,

- budowa studni kablowych,

- wykonanie wykopu pod rury kanalizacji pierwotnej,

- ulozenie rur kanalizacji pierwotne;j,

- zasypanie wykopow po utozeniu rur kanalizacji pierwotnej,

- Weciaganie kabli do wybudowanej kanalizacji teletechniczne

- montaz kabli na gtowicach kablowych i patch panelach telefonicznych

- pomiary elektryczne zabudowanych kabli

- ochrona kabli przed wyladowaniami atmosferycznymi

- uporzgdkowanie terenu po wykonaniu przebudowy kanalizacji

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.41. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — zesp6t podziemnych rur i studni kablowych, stuzacych do
uktadania kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja pierwotna kanalizacja pierwotna, do ktérej zaciaga sie
kable telekomunikacyjne i rury kanalizacji wtornej.

1.4.3. Kanalizacja wtérna zespOl rur zaciggany do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.

1.4.4. Rurociagg kablowy — ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wlasciwosciach uktadanych
bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli telekomunikacyjnych.

1.4.5. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne z otworem wlazowym zamknigtym pokrywa
umozliwiajgce dostep do kanalizacji kablowej oraz wciaganie, montaz i konserwacje¢ kabli.

1.4.6. Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa w kanalizacji przeznaczona do budowy linii kablowych
magistralnych.

1.47. Studnia kablowa monolitowa - studnia kablowa, ktérej caly korpus stanowi jeden element
konstrukcyjny.

1.4.8. Studnia kablowa sktadana - studnia kablowa wytwarzana poza miejscem budowy i dostarczana tam w
postaci monolitu lub kilku czgsci do montazu.

1.4.9. Studnia kablowa murowana — studnia kablowa budowa za pomocg wielu matych elementéw
(bloczki betonowe) potaczonych zaprawa murarska.
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1.4.10. Gardlo studni — zwe¢zenie komory studni przy $cianie, w ktorej sa otwory rur kanalizacji
1.4.11. Wiaz studni — otwor wejsciowy do studni zamykany pokrywa.
1.4.12. Rama studni — obramowanie wlazu studni

1.4.13. Pokrywa studni — metalowa konstrukcja dopasowana do ramy witazu, ktéra po wypehieniu betonem
stanowi pokrywe otworu wlazowego studni.

1.4.14. Osadnik — zaglebienie w dnie studni utatwiajace odprowadzenie wody deszczowej do gruntu.
1.4.15. Wietrznik — metalowy element z otworami zamocowany w pokrywie przeznaczony do wietrzenia studni

1.4.16. Kolumna wsporcza — pionowa rura lub listwa przy S$cianie studni umozliwiajagca zamocowanie
wspornikéw kablowych.

1.4.17. Wspornik kablowy — poziome rami¢ mocowane do kolumny wsporcze;.

1.4.18. Rura kanalizacji pierwotnej — rura ostonowa z tworzywa termoplastycznego lub innego materialu o nie
gorszych wlasciwos$ciach przeznaczona do zestawiania ciggéw kanalizacji pierwotnej.

1.4.19. Rura cienko$cienna kanalizacji pierwotnej - rura z tworzywa termoplastycznego o gr. $cianki od 3 do 5
mm przeznaczona do budowy ciggéw kanalizacji w miejscach o mniejszym zagrozeniu uszkodzeniami
mechanicznymi.

1.4.20. Rura gruboscienna kanalizacji pierwotnej - rura z tworzywa termoplastycznego o gr. §cianki pow. 5 mm
przeznaczona do budowy ciagow kanalizacji w miejscach szczeg6lnie obciazonych np. pod drogami, placami,
torowiskami.

1.4.21. Rura przepustowa — rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego,rura stalowa lub inna o nie
gorszych wlasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla kabli lub rurociagéw kablowych w
miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego.

1.4.22. Rura kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego RHDPE — rura z polietylenu o duzej gestosci, stuzaca do
budowy kanalizacji wtdrnej i rurociggéw kablowych.

1.4.23. Ztaczka rurowa — element osprzetu stuzacy do szczelnego potaczenia rur polietylenowych lub innych, z
ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtorna lub rurociag kablowy.

1.4.24. Uszczelki koncow rur — zespot elementdow shuzacy do uszczelniania rur kanalizacji kablowej wraz z
utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji wtornej i rurociaggéw kablowych wraz z
utozonymi w nich kablami, a takze uszczelnienia wszystkich rodzajow rur pustych.

1.4.25. Taséma ostrzegawcza — tasma ostrzegawcza polietylenowa w kolorze zottym z napisem
»~UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY” lub ,,UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” uktadana
nad kablem lub rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

1.4.26. Tasma ostrzegawczo- lokalizacyjna - tasma ostrzegawcza polietylenowa w kolorze zottym z napisem
~UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY” zawierajaca czynnik lokalizacyjny zazwyczaj tasme stalowa
uktadana nad rurociagiem kablowym w celu lokalizacji i ostrzezenia 0 zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

1.4.27 Przywieszka identyfikacyjna — element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtérnej pozwalajacy na
ich identyfikacj¢ na podstawie ogledzin

1.4.28. Kabel telekomunikacyjny miejscowy XzTKMXpw — kabel telekomunikacyjny miejscowy z zytami
miedzianymi o izolacji z polietylenu piankowego, z jedna lub dwoma warstwami polietylenu jednolitego, z
powloka polietylenowa z zapora przeciw wilgotno$ciowa wypetniony.
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1.4.29. Kabel telekomunikacyjny miejscowy XzTKMDXpw — kabel telekomunikacyjny miejscowy do ustug
szerokopasmowych z zytami miedzianymi o izolacji z polietylenu piankowego, z jedng lub dwoma warstwami
polietylenu jednolitego, z powloka polietylenowa z zapora przeciw wilgotnosciowa wypelniony.

1.4.30. Odcinek instalacyjny kabla — odcinek migdzy dwoma sasiednimi ztgczami.

1.4.31. Dlugos$¢ trasowa linii kablowej — dlugos$¢ przebiegu trasy linii bez uwzgledniania falowania i zapaséw
kabla.

1.4.32. Dhugo$¢ elektryczna lub optyczna linii kablowej — rzeczywista dlugo$é trasy linii kablowej z
uwzglednieniem falowania i zapasow kabla.

1.4.33. Okreslenia dotyczace korozji — wg PN-E-05030-01-2004

1.4.34 Pozostate okreslenia — wg PN/T- 01001, PN/T- 01002 i PN/T — 01003
2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrddet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.

Zrodta materiatu powinny by¢ wybrane przez wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia z wyprzedzeniem nie
p6zniej niz na 4 tygodnie przed rozpoczeciem robot.

Do kazdej ilosci jednorazowo wyslanego materialu powinien by¢ dotaczony dokument potwierdzajacy jego
jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan lub deklaracja zgodnosci z odpowiednimi normami lub aprobata
techniczna.

2.2. Sktadowanie materialdéw na budowie

Kable dostarczane sg na bebnach kablowych, ktorych wielkos$ci sg okreslone w normie PN-91/0-79353. Bebny z
kablami nalezy na placu budowy umiesci¢ na utwardzonym réwnym podtozu na krawedziach tarcz (pionowo)
lub na tarczach (ptasko). W przypadku sktadowania bebnow z kablami pionowo nalezy zabezpieczy¢ bebny
przed samoistnym przemieszczaniem za pomoca podktadek klinowych.

Rury kanalizacji kablowej nalezy skladowa¢ na rownym podlozu, w miejscach nienarazonych na uszkodzenia
mechaniczne i dziatanie temperatury.

Studnie kablowe nalezy na placu budowy sktadowac na utwardzonym réwnym podiozu zgodnie z dokumentacja
producenta.

Materialty montazowe takie jak — taczniki zyt, ostony ztacz, skrzynki kablowe, glowice kablowe powinny by¢
sktadowane w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych pomieszczeniach.

2.3. Odbioér materialdéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczyé wraz z §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z dokumentami
dostawy wystawionymi przez producenta. Przy odbiorze materialow nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci wykonania materialy przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ robot, zarbwno w miejscu robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
zatadunku 1 wytadunku materiatow, sprzetu.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej.
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3.2. Sprzet do budowy linii telekomunikacyjnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy linii telekomunikacyjnych powinien wykazac¢ si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacych narzedzi i sprzg¢tu gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot:

- ubijak spalinowy 50kg,

- zurawik samochodowy do 4t,

- zuraw samochodowy 6t,

- samochéd dostawczy do 0,9t,

- samochdd skrzyniowy do 3,5t,

- samochdd skrzyniowy (trambus) do 3,5t,

- samochdd skrzyniowy do 5t,

- samochéd samowytadowczy do 5t,

- sprezarka powietrzna spalinowa do 0,5m3/min,

- wciagarka mechaniczna kabli z rejestratorem sity naciagu,

- sprezarka powietrzna spalinowa przewozna 5-10m3/min,

- koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15m3

- koparka jednonaczyniowa kotowa

- przyrzady pomiarowe:

- megaomomierz

- miernik rezystancji izolacji

- generator poziomu do 20 kHz

- miernik poziomu do 20 kHz

- przestuchomierz

4. Transport
4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowsa.

4.2. Transport materiatow i elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzen i
trwatych znieksztalcen przewozonych materialow. Materiaty na budowg powinny byé przewozone zgodnie z
przepisami BHP i przepisami ruchu drogowego.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
prowadzenia prac i w terminie przewidzianym umows3.
Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii telekomunikacyjnych powinien wykazac¢ sie
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:

- samochdd dostawczy 0,9t,

- samochdd skrzyniowy (trambus) 3,5t,

- samochdd skrzyniowy 3,5t

- samochdd skrzyniowy 5t

- samochod samowytadowcezy 5t

- przyczepa do przewozu kabli
W czasie transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z instrukcja przewozu wydang przez producenta.

5. Wykonanie robot.
5.1. Projekt Technologii i Organizacji Robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
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5.2. Ogélna charakterystyka robot

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i technicznym, przywolanymi normami i przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.3. Trasowanie linii telekomunikacyjnej

Podstawe wytyczenia trasy linii kablowej stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinno
by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem
przyjetym na rysunkach, sprawdzajac czy w terenie nie nastgpily zmiany mogace wplyna¢ na konieczno$é
zmian.

5.4. Kanalizacja teletechniczna
5.4.1. Trasa kanalizacji

Kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona pod chodnikiem ulicy lub w niezadrzewionym pasie zieleni
rownolegle do osi ulicy lub linii zabudowy. Nalezy unikaé¢ prowadzenia odcinkdéw kanalizacji pod jezdniami z
wyjatkiem skrzyzowan. Dopuszcza si¢ budowe kanalizacji pod jezdniami w celu uniknigcia kolizji z istniejacym
uzbrojeniem technicznym.

5.4.2. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane pod chodnikami lub w pasach zieleni. Studnie usytuowane w catosci
Iub czg$ciowo pod jezdniag oraz w zielencach gdzie istnieje mozliwos$¢ najechania cigzkiego sprzetu o cigzarze
powyzej 2,5t powinna mie¢ konstrukcj¢ wzmocniong wg ZN-96/TPSA- 023.

Wiazy do studni nie powinny znajdowac¢ si¢ przed wjazdami do bram, wejsciami do sklepéw i budynkow, pod
wylotami rynien, w wyznaczonych miejscach parkingowych.

5.4.3. Gleboko$¢ utozenia kanalizacji

Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni
do gornej powierzchni kanalizacji wynosito dla:

- kanalizacji magistralnej — 0,7m

- kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej - 0,6m

- kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej - 0,5m.
Dopuszcza si¢ zmniejszenia ww. glgbokosci podstawowych pod warunkiem zastosowania zabezpieczen
specjalnych lub szczeg6lnych. Przy przejsciach przez droge glgboko$é utozenia powinna by¢ taka, aby porycie
nie bylo mniejsze niz 0,8m.

5.4.4. Wymiary wykopow pod kanalizacje teletechniczng

Wykop do ukladania rur powinien by¢ realizowany na odcinku, co najmniej migdzy dwoma studniami
kablowymi. Glebokosci wykopow podano w tabeli nr.1

Tabelanr 1
Glebokos¢ wykopu w metrach dla kanalizacji
L s magistralnej rozdzielczej
Liczba warstw w zestawie 1 2 3 4 5 1
Kanalizacja z rur 0,85 1 (1,1 1,25 1,4 0,65

Szeroko$ci wykopdw podano w tabeli nr 2

Tabela nr 2
\Wyszczegolnienie  [Szeroko$é¢ dna wykopu, w metrach, przy liczbie rur w jednym rzedzie
Liczba rur 1 2 3 4 5 6 7 8
Kanalizacja z rur 0,3 0,45 0,55 0,7 0,8 0,9 1,05 1,15
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5.4.5 Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane zeby spelniaty dotyczace glebokosci i szerokosci zawartych w p. 5.4.4..
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem 0,1-0,3% w Kierunku jednej ze studni.

Podloze w miejscach po gtazach fundamentach powinno by¢ wyréwnane i ubite.

5.4.6. Uktadanie i faczenie rur

Uktadanie rur kanalizacji kablowej nalezy wykonaé nastgpujaco: na dno wykopu przygotowane wg p. 5.4.5.
nalezy utozy¢ Kilka rur potaczonych w warstwe przektadkami dystansowymi z tworzywa sztucznego. W
przypadku uktadania nastepnych warstw utozong warstwe zasypa¢ piaskiem lub przesiang ziemig i lekko ubi¢
polewajac woda w celu doktadnego wypetnienia szczelin migdzy rurami. Dla zapewnienia spoistosci kanalizacji
wielootworowej szczeliny migdzy rurami nalezy, co 20 m na odcinku 0,8m nalezy zapeini¢ masg betonowg (
mieszanina cementu i piasku w proporcji 1:3).

Z}acza rur nalezy wykonaé zgodnie z norma ZN-96/TPSA-020.

5.4.7. Zasypywanie kanalizacji z rur

Ostatnig warstwe rur nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi o, gr. co najmniej Scm a nastgpnie
warstwa piasku lub przesianej ziemi o gr., co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i
kamieni o $rednicy wigkszej niz 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywa¢ wykop warstwami 20 cm, ubijanymi
mechanicznie. Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢é badany stosownie do wymagan administracji
terenowej.

5.4.8 Ciagi kanalizacji uktadane metoda wiertnicza

Do budowy kanalizacji metoda wiertniczo-przeciskowa nalezy stosowac rury przepustowe RHDPE min 110/6,3

mm.

5.4.9 Skrzyzowanie i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja powinna znajdowaé si¢ w miarg
mozliwosci nad tymi urzadzeniami. W wyjatkowych przypadkach, gdy takie usytuowanie kanalizacji jest
niemozliwe dopuszcza si¢ odstepstwo od powyzszej zasady. Ma to miejsce, gdy przykrycie kanalizacji bytoby
mniejsze od wymaganego w p. 5.4.3., a przebudowa innych okazata si¢ zbyt kosztowna lub niemozliwa.
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawgdziami ciagdw
kanalizacji a innymi urzgdzeniami nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tabeli zgodnie z ZN-96/TPSA-012.

[Najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ w metrach
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Skrzyzowania Zblizenia
1 Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolna 1) dowolna
2 Linia kablowa energetyczna w ostonie ochronne;j dowolna dowolna
3 Linia elektroenergetyczna 3-kablowa o napigciu znamionowym 110kV ilwg 2) wg 2)
4 Linia kablowa energetyczna bez ostony 0,5 0,5
5 Linia elektroenergetyczna zasilaczy kolejowych 0,8 0,8
6 [Kanalizacja sanitarna i Sciekowa 0,3 1
7 Rurociag wodny magistralny 0,25 1
8 Rurociag wodny rozdzielczy 0,15 0,5
9 Przewdd gazowy 0,56 1
10 [Rurociag parowy sieci cieplnej 0,5 2
11 [Rurociag wodny sieci cieplnej 0,5 1
12 [Rurociag ropy lub innych ptynow 0,5 8
13 Podbudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej - 2
14 Konstrukcja wsporcza linii elektroenergetycznej - wg PN-75/E- 05100
15 Sciany budynkéw i ogrodzenia - 0,5
16 Urzadzenia odgromowe - 5
17 Shupy o$wietleniowe i trakcyjne (fundamenty) - 0,8
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- W przypadku skrzyzowania kanalizacji z istniejagcym kablem telekomunikacyjnym kanalizacja powinna
by¢ utozona ponizej kabla, a kabel ziemny powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony.

- Odleglosci z uwzglednieniem analizy wg ,, Wytycznych o ochronie linii i urzadzen
telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji
elektrycznej pradu stalego”.

5.5. Studnie kablowe

5.5.1 Typy studni

Nalezy stosowa¢ studnie SK - 1 zgodnie z rysunkami i wymaganiami normy ZN96/TPSA -023.
5.5.2.Korpus zmontowanej studni

Korpus powinien tworzy¢ komore o ksztattach i wymiarach zgodnych dla rozmiaru studni wg ZN-96/TPSA -023
wyposazong w gardta lub bez nich.

Studnia magistralna przewidziana do pézniejszej rozbudowy powinna mie¢ w miejscach okreslonych w
dokumentacji otwory o wielko$ci docelowej albo wneki o zmniejszonej grubosci.

5.5.3. Komora studni

Komora studni powinna mie¢ $ciany pionowe. Dopuszcza si¢ odchylenia od pionu wynikajace z konstrukcji
studni. Sciany komory nie powinny mie¢ ostrych wystepow ani ostrych krawedzi. W studni murowanej $ciany
powinny by¢ wytynkowane.

Dno studni powinno by¢ poziome, plaskie z niewielkim spadkiem w kierunku osadnika. Strop komory studni
moze by¢ plaski lub profilowy.

5.5.4. Osadnik

Osadnik w studni magistralnej powinien si¢ znajdowaé w osi otworu wlazowego. Sciany osadnika powinny byé
wykonany jako prefabrykat betonowy lub z tworzyw sztucznych umocowany w dnie komory. Dno osadnika
powinno by¢ wykonane z warstwy grubego zwiru.

5.5.5. Wprowadzenie rur kanalizacji

Whprowadzenie rur w otwory w $cianach studni powinno by¢ wykonane przy uzyciu takich $rodkow, jakie
zostaly okreslone w dokumentacji studni.

W studniach betonowych rury kanalizacji powinny byé wmurowane przy uzyciu zaprawy cementowej. Sciana z
osadzonymi rurami powinna tworzy¢ plaszczyzne, bez wystajacych koncoéw rur, a otwory rur powinny tworzy¢
regularne poziome warstwy.

5.5.6. Wiaz

Wtaz powinien mie¢ regularne ksztalty i gtadkie Sciany, a wymiary w §wietle nie powinny by¢ mniejsze niz
wymiary otworu w ramie wlazu. Wysoko$¢ wlazu powinna by¢ tak dobrana by gorna powierzchnia ramy wlazu
byta na poziomie gruntu.

Rama wtazu powinna by¢ silnie polaczona z korpusem wtazu i otoczona betonowym obramowaniem.

5.5.7. Pokrywa wtazu

Pokrywa powinna mieé oprawe wyposazong w prety zbrojenia i wypelniong betonem. Goérna i dolna
powierzchnia powinna by¢ gladka i rowna z krawegdziami oprawy.

W pokrywie z oddzielnym wietrznikiem. Wietrznik przed zabetonowaniem powinien by¢ zamocowany drutem
do zbrojenia.

5.5.8. Zabezpieczenie pokrywy wlazu przed ingerencja os6b nieuprawnionych

Zabezpieczenie studni przed ingerencjg 0s6b trzecich powinno zawiera¢ zamek z uktadem zasuwowo-ryglowym
przystosowany do eksploatacji w systemie okreslonym w dokumencie ,,Zasady zabezpieczenia sieci miejscowej
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przed ingerencja osob nieuprawnionych” wprowadzonym w zycie zarzadzeniem Prezesa TP S.A. z
dn.20.06.1995r.
Zabezpieczenie studni jest realizowane za pomocg:
- pokrywy zewnetrznej wyposazonej w zabezpieczenie w postaci zamka z uktadem zasuwo-ryglowym
- pokrywy zewnetrznej standardowej i pokrywy wewnetrznej wyposazonej w zabezpieczenie w postaci
zamka z uktadem zasuwo-ryglowym.
Zabezpieczenie studni powinno spetniaé nastepujace wymagania podstawowe:
- wytrzymato$¢ na wytamanie > 10kN
- latwo$¢ otwierania i zamykania podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgotnosci,
zalewania woda oraz zasypanie kurzem i piaskiem.
- dostosowanie r6znych konstrukcji istniejacych i nowych studni
- beziskrowos$¢ czujnikoéw

5.5.9. Szczelno$¢ studni, uszczelnienia

Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajace i ochronne pokrycie bitumiczne zgodnie z
dokumentacja.

Sciany i strop studni catkowicie zmontowanej z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji powinny by¢ szczelne
w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ uszczelnione w taki sposdb, aby nie moglo nastagpi¢
zamulenia rurami swobodne przenikanie gazu z kanalizacji do studni kablowej.

Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtornej rura kanalizacji pierwotnej powinna zosta¢

ponownie uszczelniona.

5.5.10 Wymagania mechaniczne dla studni kablowej

Korpus studni zmontowany zgodnie z instrukcja montazu, bez wprowadzenie rur i zakopywania w gruncie
powinien przez Smin. bez uszkodzen dzialanie sity:

- 10 kN - dla studni rozdzielczej

- 50 kN - dla studni magistralnej.
Studnia kablowa calkowicie zmontowana z wprowadzonymi rurami kanalizacji lub bez nich, zakopana z
minimalnym przykryciem warstwa gruntu, powinna wytrzymac bez uszkodzen 10-krotny przejazd z predkoscia
5 do 10 km/h kotami samochodu o masie calkowitej:

- 1,5 t-dlastudni rozdzielczej

- 15t —dla studni magistralnej
przy czym nacisk jednego kota nie powinien by¢ wigkszy niz 30% masy catkowitej.
Ucho zaczepowe zamontowane w $cianie studni powinno wytrzymaé bez odksztatcen i obluzowan dziatanie w
czasie Imin. sity wyciggajacej o warto$ci 5 kN, prostopadtej do $ciany, w ktorej zamocowane jest ucho.
Klamra umocowana w $cianie wlazu studni kablowej powinna wytrzymacé bez odksztatcen i obluzowan dziatanie
w czasie 1 min. sity wyciggajacej o wartosci 1500 N, kierunku dziatania odchylonym o 30° od pionu,
przytozonej do klamry jednoczesnie z dwoch stron odleglych od siebie o 20 cm, symetrycznie wzgledem
osrodka dtugosci klamry.

5.5.10. Cechowanie studni

Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposazenia studni powinny mie¢ czytelny znak
producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu studni.

5.5.11. Inne wymagania

Przestrzen w komorze studni przewidzianej jako miejsce pracy montera, przy pelnym wyposazeniu w sprzet i
kable, powinna mie¢ szeroko$¢, co najmniej 60 cm, a wysoko$¢, co najmniej 120cm.

5.6. Budowa kabli telekomunikacyjnych
5.6.1. Dobor kabli

Zastosowane kable do przebudowy linii telekomunikacyjnej powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci i
odpowiadac:
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- kable o zytach miedzianych normie ZN-96/TPSA- 027
Pojemnosci zastosowanych kabli powinny odpowiada¢ pojemnoéciom kabli wymienionych w warunkach
technicznych.

5.6.2. Dobor oston ztagczowych, zespotow taczowkowych i skrzynek kablowych

Ostony ztaczowe, glowice kablowe i skrzynki kablowe powinny by¢ dostosowane do typu kabla, $rednicy i
liczby zyt oraz do $rednicy zewngtrznej jak rowniez do warunkow srodowiska po zamontowaniu.
Ostony ztaczowe termokurczliwe wzmocnione powinny by¢é wykonane z materiatdw niezmieniajacych swych
whasciwosci w bardzo dhugim okresie czasu ( ponad 30-letnim). Srodek uszczelniajacy (klej termo topliwy)
powinien spetnia¢ powyzsze wymagania przy zapewnieniu duzej przyczepnosci do réznych powlok, zwtaszcza
polietylenowych, nawet przy pewnym zabrudzeniu.
Arkusz termokurczliwy, wzmocniony powinien posiada¢ zwigkszona wytrzymato$¢ mechaniczng i termiczna.
Arkusz powinien zawiera¢ zapore przeciw wilgotnosciowa podobng do zapory stosowanej w kablach.
Zespoty taczoOwkowe powinny spetnia¢ warunki normy ZN-96/TPSA -032 ze zwrGceniem uwagi na:

- trwalos¢, co najmniej 30-letnia w agresywnym srodowisku miejskim i przemystowym

- atwos¢ przylaczania kabli wypelnionych oraz identyfikacji torow i krosowania

- latwos$¢ wilaczania ochronnikéw, roztgczania toréw i wykonania pomiardw.
Skrzynki kablowe powinny spetniaé warunki normy ZN-96/TPSA -033 ze zwroceniem uwagi na:

- trwato$¢ co najmniej 30-letnia w agresywnym Srodowisku miejskim i przemystowym

- skuteczne zabezpieczenie przed otwarciem przez osoby nieuprawnione.

5.6.3. Ukladanie kabli o zytach miedzianych w kanalizacji

W kanalizacji nalezy uktada¢ kable nieopancerzone. Odcinki kabli uktadanych w kanalizacji powinny by¢ tak
dobrane, aby liczba ztaczy przelotowych byla jak najmniejsza. Laczenie i odgalezienie kabli nalezy wykona¢ w
studniach kablowych. W wciaganiu kabli w pierwsze] kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie
ciggu kanalizacji. Dopuszcza si¢ uktadanie w jednym otworze dwoch lub wigcej kabli, jesli suma ich $rednic
przekracza $rednicg otworu.
Uktadanie kabli w studniach kablowych powinno by¢ wykonane z zachowaniem zasad:
- kable powinny by¢ uktadane na wspornikach kablowych,
- kable nie powinny zastania¢ wolnych otwordéw kanalizacji kablowej, lecz przebiega¢ roéwnolegle do
siebie i $cian studni
- kable przelotowe nie powinny si¢ krzyzowac,
- luki na wygigciach powinny by¢ tagodne a promien gigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz 10-
krotna $rednica kabla
- zlacza kablowe powinny by¢ usytuowane przy $cianach wzdtuznych i zamocowane na wspornikach
kablowych
- zapasy kabla wynikajace z wylozenia na wspornikach nalezy przyjmowaé wg.tabeli nr.3

Rodzaj
Lp. studni Diugos$¢ zapasu kabla w studni (m)
SKR  |SKM 3 SKM 6 SKM 8
1 przelotowa 0,5 1 1,2 1,4
2 odgatezna 1 2,5 3,2 3,4

5.6.4.Montaz kabli o zytach miedzianych

Ztacza na kablach o izolacji z zyt z tworzyw termoplastycznych powinny by¢ wykonane za pomocatacznikow
zyt wieloparowych lub tacznikéw zyt jednoparowych.

Dopuszcza si¢ wykonanie ztaczy poprzez skrecanie zyt par kabla i lutowanie w przypadku montazu kabli 0
grubosci zyt powyzej 0,8 mm. Skrecone i polutowane zyty kabla powinny zosta¢ zabezpieczone przed zwarciem
poprzez natozenie na skretke tulejki papierowej.

Ztacze powinno by¢ zabezpieczone poprzez zatozenie ostony termokurczliwej wzmocnione;.

Rozmiar ostony nalezy dopasowaé biorgc pod uwage profil taczonego kabla i grubos¢ taczonych zyt. Sposob i
doktadno$¢ montazu powinny zapewnié¢ utrzymanie szczelnosci ztacza i uzyskanie wymaganych parametrow
elektrycznych linii.

Tory zmontowanej linii nie powinny wykazywac przerw zyl ani zwar¢ miedzy zytami oraz miedzy

zylami a powlokg metalowg lub ekranem.
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W przypadku kabli wyposazonych w ekran sposoéb i wykonanie montazu powinny zapewni¢ zachowanie
ciagloéci metalicznej ekranu zmontowanej linii. Ekran powinien by¢ w punktach zakonczenia linii
wyprowadzony i uziemiony.

5.7. Skrzyzowania i zblizenia kabli ziemnych

Zblizenia i1 skrzyzowania kabli przebiegajacych w kanalizacji kablowej z innymi urzadzeniami uzbrojenia
podziemnego powinny spetniaé wymagania odnoszace si¢ do kanalizacji kablowej okreslone w normach ZN-
96/TPSA-012 i ZN-96/TPSA-004.
Zblizenia i skrzyzowania linii kablowych podziemnych i nadziemnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia
podziemnego powinny spetnia¢ wymagania odnoszace si¢ do kanalizacji kablowej okre§lone w normach ZN-
96/TPSA-012 i ZN-96/TPSA-004.

5.8. Ochrona linii kablowych
5.8.1. Ochrona izolacji kabla

Podczas przechowywania, uktadania i montazu konice kabli nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody i
wilgoci do os$rodka kabla. Prace montazowe nalezy prowadzié¢ przy zastosowaniu technologii, ktéra zapewnia
utozenie kabli bez uszkodzen i naruszenia zewnetrznych powtok ochronnych.

Ztacza kablowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami zlacza termokurczliwymi, ktore zabezpiecza zlacze przed
przenikaniem wody i wilgoci do o$rodka kabla.

5.8.2. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

W miejscach, w ktorych w zwyklych warunkach przewiduje si¢ wystgpowanie zagrozen mechanicznych
mogacych spowodowac uszkodzenie mechaniczne kabla przewiduje si¢ ochrong kabli przez:

- prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg. ZN-96/TPSA -018 lub stalowych na
skrzyzowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, $cieckami wodnymi, na mostach, wiaduktach,
tunelach itp.,

- przykrycie kabla przykrywami kablowymi ( betonowymi, z tworzyw sztucznych),

- przykrycie kabla tasmami ostrzegawczymi wg. ZN-96/TPSA -025 ukladanymi nad kablem na
glebokosci rownej potowie gltebokosci utozenia kabla.

5.8.3 Ochrona przed przepigciami i przetgzeniami

Jako zabezpieczenie ludzi 1 urzadzen przed przepigciami i przetgzeniami po stronie stacyjnej i abonenckiej
nalezy stosowa¢ ochronniki wg. ZN-96/TPSA -036.

Kable telekomunikacyjne wprowadzone na stupy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z BN-72/8984-22 w skrzynkach
kablowych na stupach kablowych przez zastosowanie zespotow zabezpieczajacych na wszystkich torach.

5.8.4. Ochrona przed korozja

Kable ziemne o powlokach metalowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez zastosowanie ochrony
biernej lub czynnej.

Ochrona bierna polega na zastosowaniu w $rodowiskach o duzej i $redniej agresywnosci korozyjnej kabli w
ostonach termoplastycznych wyttaczanych.

5.9 Znakowanie i numeracja

5.9.1. Wymagania ogolne

Trwalg i wyrazng numeracje¢ nalezy umieszcza¢ na szafkach kablowych, kablach, glowicach kablowych oraz na

puszkach i skrzynkach kablowych. Numeracj¢ nalezy wykona¢ za pomoca szablonéw lub w inny sposob
zapewniajacy trwalos¢, czytelnosé i estetyczny wyglad.
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5.9.2. Znakowanie kabli
Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane w komorach kablowych i wszystkich studniach na trasie przebiegu w
kanalizacji za pomoca przywieszek identyfikacyjnych wg. ZN-96/ z wyraznie wpisanymi numerami. Przy
kablach odgateznych przywieszki identyfikacyjne nalezy naktada¢ na kazdy kabel odgaleziajacy sig.
Numeracja kabli zostanie ujeta w dokumentacji projektowe;j.
Numeracja skrzynek kablowych zostanie ujeta w dokumentacji projektowe;.
Kable swiattowodowe nalezy opisa¢ za pomoca przywieszek identyfikacyjnych, na ktorych zostang
umieszczone nastepujace informacje:
- wlasciciel kabla
- nrkabla
- ostrzezenie ,, Uwaga ! Kabel §wiattowodowy” .
5.10. Wymagania elektryczne
5.10.1. Rezystancja i pojemnos¢ skuteczna toréw
Rezystancja torow telefonicznych w sieciach miejscowych przy odlaczonym wyposazeniu hie powinna
przekracza¢ warto$ci wg ZN-96/TPSA-028.
Pojemnos$¢ skuteczna toréw w sieciach miejscowych powinna by¢ zgodna z BN-78/8984-27.

5.10.2. Rezystancja izolacji zyt

Rezystancja izolacji kazdej zyty wzgledem pozostatych uziemionych zyt potaczonych ze sobg i z zaporg przeciw
wilgotno$ciowa nie moze by¢ mniejsza niz 2000MQ/km.

5.10.3. Thumiennosc¢ taczy i zestawu taczy

Ttumienno$¢ powinna by¢ zgodna z wymaganiami ZN-96/TPSA -028 oraz Krajowego Planu Transmisji KPT-92
z uwzglednieniem BN-79/8984-28.

5.10.4. Odstep zblizno- i zdalnoprzenikowy

Odstep migdzy dwoma dowolnymi torami linii przy mieszaninie czestotliwo$ci lub przy czestotliwosci 1000Hz
nie powinien by¢ mniejszy od 65 dB.

5.10.5. Pasmo czestotliwosci

Pasmo czgstotliwosci skutecznie przenoszonych w torach pupinizowanych powinno byé zawarte w granicach od
300 Hz do 3400Hz ( telefoniczne pasmo naturalne).

5.10.6. Wlasnosci elektryczne toré6w w odcinkach regeneratorowych
Wiasnosci systemow cyfrowych 30-krotnych powinny spelnia¢ wymagania wg ZN-96/TPSA-028.
5.10.7. Rezystancja izolacji oston ochronnych kabli

Rezystancja izolacji kazdej z oston metalowych powlok i pancerzy linii kablowej wzgledem ziemi powinna
wynosié, co najmniej 0,25 MQ/km.

5.10.8. Rezystancja uziemien

Rezystancja uziemien dla stupa kablowego z odgromnikami nie powinna by¢ wigksza niz 10€ .

5.10.9 Rezystancja ekranu lub powloki metalowe;j

Rezystancja ekranu lub powtoki metalowej, chronionych ostong termoplastyczna wyttaczana, w zmontowanych
odcinkach linii kablowych nie powinna wykazywa¢ skokowych zmian i nie powinna by¢ wieksza niz:

- 25 Q/km dla kabli magistralnych
- 50 Q/km dla kabli rozdzielczych
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5.11. Demontaz

Demontaz studni kablowych polega na:
- zdjeciu pokrywy studni
- zerwaniu ramy studni
- zdjeciu wyposazenia studni
- zdjeciu warstwy ziemi ze studni
- rozbicie konstrukcji studni
- zatadowanie gruzu na samochod
- uzupetnieniu niedoboru ziemi i piasku
- wyréwnaniu terenu

6. Kontrola Jakosci Robot
6.1. Zasady wykonywania kontroli

Celem kontroli jest zapewnienie osiggni¢cia zatozen jakosci wykonanych robot. Wykonawca robot ma
obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu zgodnos$ci dostarczonych materiatow i
realizowanych rob6t z dokumentacja projektows.

Przed przystgpieniem do budowy kabli teletechnicznych nalezy uzyska¢ odbiér wybudowanej kanalizacji
teletechnicznej od wiascicieli przebudowywanych sieci.

Przed przystgpieniem do badania kabli teletechnicznych Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
o rodzaju i terminie badan. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do
akceptacji.

Wykonawca powiadamia pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktora moze kontynuowaé dopiero
po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci robdt telekomunikacyjnych powinna si¢ odbywac w obecnosci przedstawicieli Inwestora.

7. Obmiar robo6t

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robdt podane sg ponizej: Jednostkg obmiaru rozbidrki studni jest 1 szt.
(sztuka). Jednostkg obmiaru budowy studni jest 1 szt. (sztuka). Jednostkg obmiaru budowy kanalizacji jest 1m
(metr). Jednostka obmiaru budowy kabli o zytach miedzianych lub kabli §wiattowodowych jest 1m ( metr).
Jednostka obmiaru montazu glowic kablowych jest 1 szt. ( sztuka). Jednostka obmiaru pomiarow jest 1 odc.
(odcinek)

8. Odbiér robot

Po wybudowaniu kanalizacji i przebudowaniu do niej kabli telekomunikacyjnych w celu przekazania do
eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru nastepujace dokumenty:

- aktualng powykonawcza dokumentacj¢ techniczng

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza

- protokoty z dokonanych pomiaré6w

- protokot odbioru robdt zanikowych

- protokoty odbiorow przez wiascicieli sieci

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarte beda w umowie z wykonawca.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ tg ustala si¢ na podstawie obmiaru, oceny jakosci robot, atestow producentdow, ogledzin i pomiaro6w
sprawdzajacych oraz zgodnie z okresleniami w p.7.
Cena jednostkowa jest usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie i budowa nowej kanalizacji

- dostarczenie, budowa i montaz kabli o zytach miedzianych
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- wykonanie pomiaréw wybudowanych kabli

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanych urzadzen
- demontaz studni kablowych

- koszt nadzoré6w branzy

- roboty odtworzeniowe zwigzane z przebudowa

- inne prace niezb¢dne do budowy przytacza

9.Przepisy zwigzane

9.1. Normy

- ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

- ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia technicznego. Ogélne
wymagania techniczne.

- ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-006 Ztacza spajane §wiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-008 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.

- TP-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

- TP-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

- TP-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

- TP-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.

- TP-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtornej i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

- TP-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

- TP-96/TP S.A.-020 Ztaczki rur. Wymagania i badania.

- TP-96/TP S.A.-021 Uszczelki koncoéw rur. Wymagania i badania.

- TP-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

- TP-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- TP-96/TP S.A.-025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

- TP-06/TP S.A.-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

- TP-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogélne
wymagania techniczne.

- TP-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.

- TP-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowe;j,
wypelione. Wymagania i badania.

- TP-96/TP S.A.-030 Laczniki zyt. Wymagania i badania.

- TP-96/TP S.A.-031 Ostony ztacz. Wymagania i badania.

- TP-96/TP S.A.-032 Laczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

- TP-96/TP S.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

- TP-96/TP S.A-036 Urzadzenia ochrony ludzi 1 wurzadzen przed przepigciami i
przetezeniami(ochronniki). Wymagania i badania.

- TP-96/TP S.A. Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

- TP-96/TP S.A. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i
badania.

- ZN-02/TD S.A.-01 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnych. Ogolne zasady projektowania i
budowy sieci kablowych.

- ZN-02/TD S.A.-03 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnych. Budowa kanalizacji kablowej.

- ZN-02/TD S.A.-05 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnych. Budowa sieci dostepowej
miedzianej.

- ZN-02/TD S.A.-01 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnych. Budowa sieci
optotelekomunikacyjnych.

- ZN-02/TD S.A.-01 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnych. Studnie kablowe optymalne
SKO. Prefabrykowane elementy zelbetowe. Konstrukcja, wymagania i badania.

- PN/T-01001:1962 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

- PN-E-05030-10:2004 Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa i anodowa.
Terminologia.

- PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materialéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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- PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢ I; Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
- PN-98/S-02205;1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

9.2 Inne zwiagzane akty prawne
Wazniejsze akty prawne regulujace sprawy BHP w budownictwie og6lnym i telekomunikacyjnym:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidérkowych
(Dz. U. nr 13, poz. 93 28.03.1972r)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288 28.05.1996r) Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz. U. nr 62, poz. 287 28.05.1996r)

- Zarzadzenie nr 57 Dyrektora Generalnego TP S.A. ds. Zasobow Ludzkich z dnia 22.03.2000r w sprawie
wprowadzenia ,, Instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie,
konserwacji i obstudze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych”
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