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1.         WSTĘP

1.1       Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  ST-00-BS  "Wymagania  Ogólne"  odnosi  się  do  wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
zadania „Remont  instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół nr 7, ul. 
Tuwima 2, 89-600 Chojnice”. 

1.2      Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikację  Techniczną  Wymagania  Ogólne należy stosować ściśle  w powiązaniu ze 
Specyfikacjami  Technicznymi  dotyczącymi  poszczególnych  rodzajów  robót 
wykonywanych  przy  realizacji  zadania,  projektami  budowlanymi  oraz  przedmiarami 
robót.

1.3      Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

W  zakres  realizacji  niniejszego  kontraktu  wchodzi  wykonanie  robót  budowlano-
montażowych wyszczególnionych w odpowiednich specyfikacjach szczegółowych:

ST-01-BS Instalacje wewnętrzne

 l .4     Niektóre określenia podstawowe.

Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku 
następująco: 

1.4.1    Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót.

1.4.2   Odpowiednia  (bliska)  zgodność     -     zgodność     wykonywanych     robót     z  
dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z 
przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  Robót 
budowlanych.

1.4.3   Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.4.   Aprobata  techniczna  -  dokument  potwierdzający pozytywną  ocenę techniczną  wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia  19  grudnia  1994  r.  W  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  dotyczących 
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wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). Jeśli 
chodzi  o  Europejskie  aprobaty  techniczne,  lista  jednostek  upoważnionych  do  ich 
wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

1.4.5.  Certyfikat  zgodności  -  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art.  10) 
certyfikat  zgodności  wykazuje,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  z  PN  lub  aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

1.4.6.    Znak  zgodności  -  zastrzeżony  znak,  nadawany  lub  stosowany  zgodnie  z  zasadami 
systemu certyfikacji,  wskazujący,  że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany 
wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innym  dokumentem 
normatywnym.

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  i  poleceniami  Inspektora 
Nadzoru.
Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a)     Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych
b) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego 
(do wglądu).
c)   Wykonawca    w    ramach    Ceny     Kontraktowej     winien     opracować 
dokumentację   powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również:
- dokumentację geodezyjną (+ szkice polowe),
- instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu 
obsługę i konserwację, obiektów oraz zamontowanych urządzeń. 
Dokumentacja  powykonawcza  powinna  zawierać  wszystkie  zmiany  w  stosunku  do 
projektu wynikłe w trakcie realizacji robót.

2.        MATERIAŁY

Materiały,  elementy  i  urządzenia  przeznaczone  do  robót  powinny  odpowiadać 
odpowiednim  standardom  lub  odpowiadać  wymogom  Aprobaty  Technicznej 
potwierdzonej  Certyfikatem  Zgodności  wydanym  przez  Instytut  Techniki  Budowlanej 
bądź też przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub też innej jednostki 
uprawnionej  lub  zatwierdzonej  przez  Rząd  Polski  do  wydawania  certyfikatów 
materiałowych w Polsce.
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2.1.      Źródła pozyskania materiałów

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące 
proponowanego źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i 
odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez 
Inspektora.
Zatwierdzenie  pewnych  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań,  w  celu  udokumentowania,  że 
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  - 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

2.2.     Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na 
pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła 
wskazane przez Zamawiającego  i  jest  zobowiązany dostarczyć  Inspektorowi  wymagane 
dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  źródła..  Wykonawca   przedstawi 
dokumentację  zawierającą  raporty   z   badań   terenowych   i  laboratoryjnych  oraz 
proponowaną przez   siebie   metodę  wydobycia  i   selekcji   do zatwierdzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu 
przy ukończeniu Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z   wszelkimi   regulacjami   prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3.     Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z 
terenu  budowy.  Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  lub  nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.4.     Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca  zapewni  aby tymczasowo składowane  materiały,  do  czasu  gdy będą  one 
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją 
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jakość  i  właściwości  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.  Miejsca 
czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach 
uzgodnionych  z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę.

2.5.      Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora.

3.         SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robot.  Sprzęt  używany  do  Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  Robot, 
zaakceptowanym przez Inspektora.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z 
zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  w 
terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany  w dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania 
warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do 
wykonywania robót.

4.         TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie  na jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
Materiałów  oraz  stan  dróg  (lądowych  i  wodnych).  Liczba  środków transportu  będzie 
zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami   określonymi  w  Dokumentacji 
Projektowej, ST.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać   wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora będą 
usunięte z terenu budowy.
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Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do terenu 
budowy.

5.        WYKONANIE ROBÓT

5.1.      Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora.  Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną poniesione przez Wykonawcę.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność,
Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1        Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót 
zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi 
przez Inspektora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
Część ogólna opisująca:
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizację 
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-bhp
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne , wykaz  osób 
odpowiedzialnych   za   jakość   i   terminowość   wykonania poszczególnych elementów 
Robót
-  system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 
robót
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków.
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6.2       Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli  robót  będzie takie  sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakość zastosowanych materiałów.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca  dostarczy Inspektorowi  świadectwa,  że wszystkie  stosowane urządzenia  i 
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

6.3      Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie  Inspektora Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania tych 
materiałów,  które budzą wątpliwość co do jakości,  o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez   Wykonawcę  usunięte   lub   ulepszone   z   własnej   woli.   Koszty  tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  w przypadku stwierdzenia  usterek;  w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4      Badania i pomiary.

Wszystkie  badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm. W 
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST, 
stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5      Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, i nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Badania prowadzone przez Inspektora
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc , ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów.
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6.7      Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektor  może 
dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami  wykonanych  przez niego badań.  Kopie wyników tych  badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  -  ważne  legalizacje  mogą  być  badane  w 
dowolnym czasie. 

6.8      Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca  okresu  rozliczeniowego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony 
budowy.  Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania, 
podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz 
stanowiska służbowego.  Zapisy będą czytelne,  dokonane trwałą  techniką,  w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót.

-   Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załącznik  do  odbioru  robót, 
winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.

-   Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  powyżej   następujące 
dokumenty:
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- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

-    Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie  budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.
Wszelkie   dokumenty   budowy   będą  zawsze   dostępne   dla   Inspektora  Nadzoru   i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.        OBMIAR ROBÓT

7.1.       Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 
Robót.
Obmiaru   Robót   dokonuje   Wykonawca   po   pisemnym   powiadomieniu   Inspektora.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

7.2.     Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą 
obmierzone  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  poszczególnych  Specyfikacjach 
Technicznych.

7.3.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne 
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót.

7.4.      Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi  Obmiaru,  którego  wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8.         ODBIÓR ROBÓT.

8.1.     Rodzaje odbiorów robót.
W zależności  od  ustaleń  odpowiednich  Specyfikacji  Technicznych,  Roboty  podlegają 
następującym  etapom odbioru,  dokonywanym  przez  Inspektora  Nadzoru  przy  udziale 
Wykonawcy:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór części robót,
c) odbiór końcowy robót,

8.2.     Zakończenie robót.
Kiedy  całość  Robót  zostanie  zasadniczo  ukończona  i  przejdzie  zadowalająco  próby 
końcowe przewidziane  Kontraktem,  Wykonawca  zawiadamia  o tym Inwestora  ,  który 
wyznacza termin odbioru końcowego. Odbiory części robót przeprowadzane będą przez 
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

8.3.     Dokumenty do odbioru robót.
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  Przejęcia  Robót  jest  protokół  odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
- wyniki  pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i 
PZJ, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i urządzeń,
- dokumentację geodezyjną powykonawczą- inwentaryzacyjną
- wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 
 - próby szczelności rurociągów,
- badania laboratoryjne wody,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonywanych robót,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robot,
W    przypadku    gdy,    według    komisji,    roboty    pod    względem    przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru robót.
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Wszystkie   zarządzone   przez   komisję   roboty   poprawkowe   lub   uzupełniające  
będą zestawione   wg  wzoru  ustalonego   przez   Zamawiającego.   Termin  wykonania  
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.      Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty.
Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,
-  opłaty za  dzierżawę  placów i  bocznic,  badania  i  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych 
Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
-  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych 
wydatków  mogących  wystąpić  w  czasie  realizacji  Robót  w  okresie  gwarancyjnym 
(Okresie Zgłaszania Wad),
-   podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacje  Techniczne  w różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy (PN), 
przepisy  branżowe,  instrukcje.  Należy  je  traktować  jako  integralną  część  i  należy  je 
czytać  łącznie  z  projektami  budowlanymi,  przedmiarami  robót  i  specyfikacjami,  jak 
gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 
ich zawartością i wymaganiami. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE.

11.  NAZWY  I  KODY w zakresie grup
 CPV 45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 CPV 45331100-7   Instalowanie centralnego ogrzewania
 CPV 45331200-8    Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 CPV 45333000-0   Roboty instalacyjne gazowe

13



 CPV 45320000-6   Roboty izolacyjne
 CPV 45262500-6   Roboty murarskie i murowe
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
ST-01-BS

INSTALACJE   WEWNĘTRZNE
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 1.         WSTĘP

1.1.      Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji 
wewnętrznych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania  „Remont   instalacji 
centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół nr 7, ul. Tuwima 2, 89-600 Chojnice”. 

1.2.      Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie l. l.

1.3.     Zakres robót ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  instalacji 
sanitarnych  wewnętrznych  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  wraz  z  rysunkami. 
Specyfikacja obejmuje następujące instalacje wewnętrzne:
 Instalacja centralnego ogrzewania,  

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  w  niniejszej  Specyfikacji  Techniczne  są  zgodne  z 
obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  wytycznymi  zawartymi  w  ST-00-BS 
„Wymagania Ogólne". Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 
oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.        MATERIAŁY

Do wykonania  robót  instalacyjnych  należy  stosować  następujące  materiały  zgodnie  z 
Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami.

3.        SPRZĘT

Ogólne  wymagania  dotyczące  stosowania  sprzętu  podano  w  ST-00-BS  „Wymagania 
Ogólne".  Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót  zaakceptowanym przez Inspektora.

4.        TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00-BS „Wymagania Ogólne". Akceptacji 
Inspektora podlegać będą, w ramach projektu organizacji robót środki transportowe.
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5.        WYKONANIE ROBÓT

5.1.     Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST-00-BS  „Wymagania 
Ogólne".

5.2. Instalacja c.o.

Należy dokonać demontażu istniejącej instalacji w budynku. Przewody zamurowane w ścianach 
należy  wykuć.  Powstałe  bruzdy  należy  zamurować  po  zamontowaniu  elementów  instalacji. 
Przewody  poziome  na  poziomie  piwnic  oraz  przewody  pionowe  prowadzić  po  trasie 
demontowanych przewodów istniejących. 
Przewody grzewcze wykonać z rur i kształtek ze stali  węglowej  o ściankach ocynkowanych, 
łączonych  w  systemie  zaciskowym,  posiadających  dopuszczenie  do  montażu  w  układach 
instalacji grzewczych systemu zamkniętego o temperaturze roboczej do 120°C (krótkotrwale do 
150°C) i ciśnieniu roboczym maksymalnym do 16 bar.
Połączenia z armaturą i przyrządami kontrolno-pomiarowymi wykonać za pomocą kołnierzy  z 
uszczelkami lub gwintów z uszczelnieniem taśmą. 
Mocowanie  przewodów  do  sufitu,  ścian  –  punkty  przesuwne  za  pomocą  np.  podwieszeń 
wieszakowych  z  pręta,  taśmy,  wsporników  mocowanych  za  pomocą  kołków  do  elementów 
konstrukcyjnych budynku.
Punkty  stałe  za  pomocą  np.  podpór  stałych  jarzmowych,  montowanych  do  elementów 
konstrukcyjnych budynku. Wykonanie podpór zgodnie z BN-76/8860-01/01. 
Przewody  prowadzone  przez  przegrody  budowlane  prowadzić  w  tulejach  osłonowych  lub 
przepustach  p.poż.  Przestrzeń  pomiędzy  tuleją  a  przewodem  wypełnić  masą  elastyczną  np. 
Olkitem. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać 2 cm nad posadzkę. Tuleje dla rur z 
tworzywa wykonać z odcinków rur np. PCV. Tuleje o średnicy większej o 2 dymensje od rur 
przewodowych.

Spadki  przewodów  powinny  umożliwiać  ich  odwodnienie  ,  odpowietrzenie  przez  najwyżej 
położone punkty. Należy zapewnić swobodny dostęp do wszystkich zaworów.

Bruzdy ścienne muszą mieć wielkość umożliwiającą montaż przewodów z izolacją. Izolacja musi 
być ciągła i zapewnić separację rur od elementów budowlanych. 

Zakrycie bruzd może nastąpić po wykonaniu prób i  odbiorów częściowych. 
Nie  wolno  prowadzić  przewodów grzewczych  nad  przewodami  elektrycznymi.  W miejscach 
ewentualnych skrzyżowań, przewody grzewcze układać pod przewodami wody zimnej.
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Odległość  zewnętrznej  powierzchni  rury  lub  izolacji  od  ściany,  stropu  lub  podłogi  powinna 
wynosić co najmniej:

dla przewodów o średnicy do 25 mm       -  3 cm
jw. lecz                      32-50 mm  - 5 cm
jw. lecz 65-80  mm  - 7 cm
jw. lecz 100  mm  - 10 cm

Minimalna odległość przewodów grzewczych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 10 
cm.  Przewody mocować  do  elementów  konstrukcyjnych  budynku  za  pomocą  uchwytów  lub 
wsporników. Konstrukcja  uchwytów i  wsporników powinna zapewnić  łatwy i  trwały montaż 
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych, zapewnić działanie jako punkty przesuwne i 
stałe. Obejmy punktów stałych, przesuwnych nie mogą być montowane na złączach. 
Podpory stałe należy montować  w połowie odległości pomiędzy kolanami. Uchwyty ślizgowe 
montować  w  miejscach  umożliwiających  przesuw  rurociągu  ze  względu  na  wydłużenia 
termiczne.  Montaż  przewodów,  armatury,  punktów przesuwnych,  punktów stałych  zgodnie  z 
wytycznymi producenta rur. 
Odległości pomiędzy podporami dla rur poziomych stalowych:

Średnica nominalna rury DN Odległości podpór - m

10 1,7

15 2,0

20 2,5

25 3,0

32 3,0

40 3,5

50 4,0

65 4,5

80 4,5

Gałązki grzejnikowe zasilające i powrotne montować ze spadkami nie mniejszymi niż 2%
Montaż przewodów wykonać po trasie zgodnej z częścią rysunkową i zaleceniami producenta. 

Przewody,  z  wyłączeniem  pionów  oraz  gałązek  grzejnikowych,  izolować otuliną   z  wełny 
mineralnej w osłonie z folii PVC.
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Odległości  otuliny przewodu otulonego od przegrody budowlanej,  sąsiedniej  rury do 40 mm 
średnicy powinna wynosić około 3 cm, dla rur powyżej 50 mm odległość 5 cm. W miejscach 
gdzie  te  odległości  mogą  nie  być  zachowane,  rury  należy  instalować  tak  ,  aby  zapewnić 
możliwość montażu i założenia izolacji. 
Wymagane grubości izolacji:
                       Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów:

Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubość izolacji cieplnej
        materiał 0,035 W/(m·K)

Ø wewn. do 22 mm                                20 mm

Ø wewn. od 22 do 35 mm                                30 mm

Ø wewn. od 35 do 100 mm         równa średnicy wewnętrznej rury

przewody i armatura przechodzące przez 
ściany i stropy oraz  skrzyżowania 
przewodów

     
       ½ wymagań w/w grubości izolacji

przewody ogrzewań centralnych, ułożone w 
komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników

     
        ½ wymagań w/w grubości izolacji

przewody ułożone w podłodze między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

        grubość 6 mm

W  miejscach  ,w  których  może  wystąpić  zapowietrzania  instalacji,  zamontować  zawory 
automatycznie odpowietrzające poprzedzone zaworami kulowymi.   
W  miejscach  wskazanych  w  części  rysunkowej  montować  zawory  odcinające  oraz  zawory 
regulacyjne. Zawory odcinające powinny być wyposażone w półśrubunek lub dwuzłączkę. 

Zawory odcinające  montowane  na  rurociągach   poziomych  powinny mieć  możliwość  spustu 
wody. Armatura z dźwignią aluminiową. Zawory należy zaizolować kształtkami izolacyjnymi. 

Automatyczne zawory równoważące, powinny być wyposażone w kapilarę, króćce pomiarowe, 
możliwość  wstępnej  nastawy,  łupki  izolacyjne.  Zawory  równoważące  należy  montować  pod 
pionami grzewczymi.

Zawory do grzejników bocznozasilanych termostatyczne z nastawą wstępną, zawory odcinające 
na gałązkach powrotnych , montować głowice termostatyczne wzmocnione, antykradzieżowe, z 
możliwością blokady temperatury.
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Automatyczne zawory odpowietrzające na zakończeniu pionów i innych miejscach wyposażone 
w zawór stopowy, poprzedzone zaworem odcinającym kulowym.

Rury poziome układać  w miarę  możliwości  ze  spadkiem min.  0,3% od pionów w kierunku 
istniejącej kotłowni w celu umożliwienia odpowietrzenia przewodów. W miejscach, gdzie może 
nastąpić  zapowietrzenie  się  przewodów,  zamontować  zawory  odpowietrzające  automatycznie 
poprzedzone zaworami odcinającymi.

W  miejscach  wskazanych  w  części  rysunkowej  zaprojektowano  grzejniki  stalowe,  płytowe 
bocznozasilane typu K. W części pomieszczeń wskazanych w części rysunkowej opracowania, 
należy zachować istniejące grzejniki płytowe. Wymienić istniejące gałązki zasilające i powrotne 
oraz zamontować nowe zawory termostatyczne i zawory odcinające powrotne. 
Przed nowo projektowanymi grzejnikami na gałązkach zasilających montować zawory z nastawą 
wstępną,  na  gałązkach  powrotnych  montować  zawory  odcinające  grzejnikowe.  Montaż 
grzejników z zachowaniem odpowiednich odległości od posadzki i parapetu.

Projektuje  się  wymianę  istniejącej  pompy  obiegu  zasilania  sali  gimnastycznej  ze  względu 
zwiększenie  mocy  cieplnej  obiegu.  Dobrano  pompę  typu  Magna  25-100  lub  równoważną. 
Projektuje  się  montaż  aparatu  grzewczo-wentylacyjnego,  pracującego  na  powietrzu 
wewnętrznym,  o  mocy  25  kW  przy  temperaturze  powietrza  wewnętrznego  16°C.  Aparat 
wyposażyć w układ automatyki, zawory regulacyjne, termostat i siłownik. Montaż urządzenia na 
ścianie sali gimnastycznej, na wysokości zgodnej z zaleceniami producenta. 

Badania
Instalacje grzewczą należy podać badaniom na szczelność. Części zładu pracujących na różne 
parametry należy poddać badaniom szczelności oddzielnie. Badania szczelności należy wykonać 
w temp. powietrza wew. powyżej 0 °C.

Badania  szczelności  powinny  być  prowadzone  przed  zakryciem  bruzd  i  kanałów  i  przed 
założeniem izolacji. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli 
badania szczelności w czasie próby końcowej byłyby niemożliwe lub utrudnione.

Jeżeli postęp robót wymaga zakrycia bruzd i kanałów przed całkowitym zakończeniem montażu, 
wówczas należy przeprowadzić badania szczelności części instalacji.

Przed przystąpieniem do badań szczelności  należy instalację lub jej  część podlegającą próbie 
skutecznie przepłukać wodą. Po płukaniu instalację należy niezwłocznie napełnić wodą.
Na 24 h przed rozpoczęciem badań , przy temp. wyższej niż 5 °C na zewnątrz , należy instalację 
wypełnioną woda dokładne odpowietrzyć. W tym okresie należy dokonać przeglądu wszystkich 
elementów oraz skontrolować szczelność połączeń,  zaworów przy statycznym ciśnieniu słupa 
wody w instalacji
Po stwierdzeniu gotowości zładu do badania szczelności należy odłączyć naczynie wzbiorcze, 
zawór bezpieczeństwa i za pomocą pompy ręcznej tłokowej podłączonej w najniższym punkcie 
podnieść ciśnienie tak by  w najniższym punkcie instalacji wynosiło 0,4 MPa. 
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Pompa musi być wyposażona w  cechowany manometr tarczowy o średnicy min.  150 mm, o 
zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa. 
Wyniki badań szczelności można uznać za pozytywne , jeżeli w ciągu 20 minut:
- manometr nie wykaże spadku ciśnienia
- nie stwierdzono przecieków ani roszenia , szczególnie na połączeniach, szwach, dławicach.

Gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy dopuszcza się opróżnienie tylko tej części zładu, 
gdzie wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny na wykonanie tych prac.

 Badanie szczelności i działania  w stanie gorącym
1.  Badania  na  gorąco  można  przeprowadzić  po  uzyskaniu  pozytywnego  wyniku  próby 
szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników 
badań zabezpieczenia instalacji.
2.Próbę na gorąco przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła przy najwyższych parametrach, 
lecz nie przekraczaniu parametrów obliczeniowych.
3.Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być 
ogrzewany w ciągu co najmniej 72 h.
4.Podczas  próby  szczelności  na  gorąco  należy  dokonać  oględzin  wszystkich  połączeń, 
uszczelnień, dławic itd. oraz skontrolować zdolność kompensacji .

Wynik  próby  uznaje  się  za  pozytywny,  jeżeli  cała  instalacja  nie  wykazuje  przecieków,  ani 
roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.
5.W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej , należy po próbie szczelności na 
gorąco zakończonej pozytywnym wynikiem  poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację 
taka  można  uznać  za  spełniajacą  wymagania  szczelności  eksploatacyjnej  ,  jeżeli  w  ciągu  3 
dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 

Uwaga w trakcie prób utrzymywać stałą temperaturę , ponieważ to może wpłynąć na zmiany 
ciśnienia. 
Wszystkie próby muszą być przeprowadzone przed zakryciem instalacji.

Odbiory
Badania przeprowadzone przy odbiorze mają na celu stwierdzenie:
- zgodności wykonania z projektem,
-jakości zamontowanych rur kształtek, armatury, połączeń i urządzeń
-jakości wykonania robót montażowych
- spełnienia wymagań funkcjonalnych

Rodzaje odbiorów :

-odbiór międzyoperacyjny przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
przejścia przewodów przez przegrody budowlane, bruzdy w ścianach 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół. 
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-  odbiór  częściowy  –  odbiór  przeprowadzony  w  stosunku  do  faz  robót  zanikających, 
zamykających  lub  elementów  które  podlegają  zakryciu,  np.  przewody  zakryte  w  bruzdach, 
podłoża w wykopie itd. Z odbiorów częściowych należy spisać protokół oraz wpis do dziennika 
budowy. 
- odbiór całkowicie wykonanej instalacji lub sieci przed przekazaniem do eksploatacji.

Dokumentacja przy odbiorze:

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione co najmniej dokumenty:

a)-projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót
b)- dziennik budowy
c)- certyfikaty, aprobaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów
d)- protokoły poprzednich odbiorów częściowych

Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione co najmniej dokumenty:

a)-projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót
b)- dziennik budowy
c)- certyfikaty, aprobaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów
d)- protokoły wszystkich  odbiorów częściowych
e)- protokoły odbioru urządzeń wchodzących w skład instalacji 

f) – protokoły szczelności, czynności regulacyjnych
g)  - instrukcje obsługi

Odbiór końcowy

należy skontrolować min:

-użycie właściwych materiałów  i elementów instalacji
-prawidłowość wykonania połączeń
-jakość zastosowanych materiałów uszczelniających
-wielkość spadków przewodów
-odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,
-prawidłowość wykonania podpór, mocowań przewodów i ich odległość
-prawidłowość ustawienia armatury
-prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji
-prawidłowość zainstalowania grzejników
-jakość wykonania izolacji cieplnej i  antykorozyjnej
-sposób wykonania przejść i przepustów p.poż 
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-zgodność  wykonania  instalacji  z  dokumentacją  projektową   i  wytycznymi  zawartymi  w 
informacjach  technicznych,  DTR   dostawców  materiałów  warunkami  wykonania  i  odbioru 
instalacji, normami.

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół. 

5.3.  Demontaż istniejącej instalacji c.o.

Stan istniejący

W budynku rozprowadzona jest  instalacja  centralnego ogrzewania z  rur  stalowych łączonych 
przez spawanie zasilająca grzejniki członowe. 

Instalacja c.o. - demontaż
Istniejąca  instalacja  centralnego  ogrzewania  wykonana  jest  rur  stalowych  łączonych  przez 
spawanie,  prowadzona  m.in.  przez  pomieszczenia  piwniczne  oraz  m.in.  jako  piony.  Należy 
dokonać demontażu istniejącej instalacji w budynku. Demontaż będzie polegał m.in. na:

- odcięcie instalacji na głównym zaworze oraz zaślepienie istniejącej rury,
- demontaż istniejących urządzeń,
- demontaż podejść do istniejących urządzeń,
- demontaż rurociągów wraz z armaturą odcinającą, pomiarową,
- demontaż uchwytów rurociągów,
- zamurowanie uszkodzeń ścian po zdemontowanych rurociągach, urządzeniach,

6.        PODSTAWA PŁATNOŚCI

6.1.      Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00-BS „Wymagania ogólne".

6.2.     Płatności

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. mniejszej 
ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
-  roboty przygotowawcze i trasowanie robót
-  zakup materiałów i urządzeń,
-  transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,
-  wykonanie robót wykończeniowych
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-  wykonanie  i  demontaż  niezbędnych  do  montażu  pomostów,  rusztowań, konstrukcji 
pomocniczych
-  prace  porządkowe,

7.    PRZEPISY ZWIĄZANE

7.1.   Normy
Numer normy polskiej 
i  odpowiadającej   jej 
normy    europejskiej 
i międzynarodowej

Tytuł normy

PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

7.2. Inne

Inne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.
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