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WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogoélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostaly wykonane w ramach zadania pod nazwa:
Przebudowa o$wietlenia drogowego ul. Spichrzowa w Chojnicach na dziatkach nr 1270/9,
127712 i 1425/3.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacj¢ Techniczng Wymagania Ogodlne jest stosowana jako dokument w
postepowaniu przetargowym. Nalezy ja stosowaé S$ciS§le w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow robot wykonywanych przy realizacji
zadania, projektami budowlanymi oraz przedmiarami robot.
Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie n/w robét budowlano-
montazowych: Przebudowa oswietlenia drogowego ul. Spichrzowa w Chojnicach na dziatkach nr
1270/9, 1277/2 i 1425/3.

Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastegpujaco:

1.4.1  Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony dla

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony,

1.4.2 Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu

pieszych wraz z wszystkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu,

1.4.3  Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,
1.4.4  Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania i innej
korespondencji technicznej pomigdzy inspektorem, wykonawcg i projektantem,

1.45  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

1.4.6  Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatdw oraz robot,

14.7 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

1.4.8  Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej
1.49 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng oceng techniczng wyrobu

stwierdzajacego przydatno$¢ do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdéw
budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48, rozdzial 2 ). Jesli chodzi o
Europejskie aprobaty techniczne lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest
wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 ( informacja,
Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela),

1.4.10 Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre§long normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie ( zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat



zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng ( w
wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN),

1411 Znak zgodnosci - zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces
lub ushuga sg zgodne z okre$long norma lub dokumentem normatywnym,

1412 Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja
projektows 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i
umowsa.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru robdt oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na
wlasny koszt i przedlozy je projektantowi do zatwierdzenia.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza
a)Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych,
b)Dokumentacja Projektowa — Zatacznik do zgtoszenia bedacy w posiadaniu Zamawiajacego
(do wgladu).
c)Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawcza
catosci wykonywanych robot, w tym rowniez:
- dokumentacj¢ geodezyjng ( + szkice polowe),
- instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegotowe, aby umozliwialy zamawiajacemu
obshugg i konserwacjg, obiektow oraz zamontowanych urzadzen
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszelkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robot

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych ,,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drogi i organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacje ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy w czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.7 Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskal od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O



fakcie przypadkowego uszkodzenia powiadomi bezzwlocznie zainteresowane wladze i
Inspektora Nadzoru i za nie odpowiada.

1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych BHP.
1.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiagzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiadaé
odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymoga Aprobaty Technicznej potwierdzonej
Certyfikatem Zgodnos$ci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej badz tez przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzone;j
przez Rzad Polski do wydawania certyfikatow materialowych w Polsce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu gdy beda uzyte do
robot byly zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.1 Zrodta pozyskania materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zZrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania —
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawcea przedstawi dokumentacjg zawierajacg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materiatdow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialdow do wykonania robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru. Eksploatacja Zzrédet materialow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom ST

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane lub nie zaakceptowane



materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaplaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowaty swoja jakos¢ i
wilasciwosci 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
nie korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terenie
przewidzianym Kontraktem. Sprze¢t bedacy wilasnoscia Wykonawey Iub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Zgodny z normami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu zostanie
przez Inspektora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna nie korzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow oraz stan drog (ladowych i wodnych). Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;,
ST. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora beda usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,
na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang poniesione przez Wykonawcg.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia



Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢, Polecenia Inspektora beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez .Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes$¢ 0golng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob
prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t, bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos¢,
wykonania poszczegoélnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli
sterowania jako$cia,
- wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu. Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow.

czes$C szezegotowa: opisujaca kazdy asortyment robot

6.2 Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosc
zastosowanych jakoséci materialow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé
sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdow u Zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.



6.5 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan Jakosci materiatlow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materialow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny Jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie
materiaty 1 urzadzenia zostang odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy

—  Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
rozliczeniowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodhie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem Jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcey i
Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot

—  Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
- zgloszenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

—  Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie  z
Dokumentacjg Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot,
obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Dlugosci i odleglosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
zgodnie z zasadami podanymi w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.



7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary begda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objg¢tosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktéorego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czegsci robot,

¢) odbidr koncowy robot,

8.2. Zakonczenie robot

Kiedy cato$¢ Robdt zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco proby koncowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora, ktory wyznacza termin
odbioru koncowego. Odbiory czgsci robot przeprowadzane bedg przez Inspektora Nadzoru w
porozumieniu z Inwestorem.

8.5. Dokumenty do odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania przejgcia robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

—  Projekt Budowlany

— Dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi
uzgodnieniami,

— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z
ST i PZJ, atesty jako$ciowe wbudowanych materialow i urzadzen,

— dokumentacje geodezyjng powykonawczg inwentaryzacyjng

— wyniki badan i pomiarow elektrycznych,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
—  zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
— datg rozpoczgcia i zakonczenia robot,



W  przypadku  gdy, wedlug  komisji, roboty pod  wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nic beda gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupeliajace bedace stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru roboét. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

— robocizng bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana robdt, wydatki dotyczace bhp. ushugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawe placow, badania dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym
(Okresie Zgtaszania Wad),

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa. Koszty zajecia pasa drogowego ponosi
wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac
tacznie z projektami budowlanymi, przedmiarami robét i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscia i
wymaganiami. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE.
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1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa roboty elektryczne, ktore zostang
wykonane w ramach zadania pod nazwa: Przebudowa os$wietlenia drogowego ul.
Spichrzowa w Chojnicach na dziatkach nr 1270/9, 1277/2 i 1425/3.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza budowy linii kablowej
o$wietlenia drogowego.
Linia kablowa o$wietleniowa — 44m (trasy 26m),

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi nhormami.
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i ST "Wymagania ogdlne."

Linia kablowa - kabel wielozytlowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone
na wspdlnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowej.

Napiecie znamionowe linii - napigcie miedzy przewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do taczenia rozgaleziania lub
zakonczenia kabli.

Ostona Kkabla - Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem luku elektrycznego.

Przykrycie - folia utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej w ktorym odlegto§é miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. Jest mniejsza niz odleglosé
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod Iub oston
zabezpieczajacych w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czg$ci przewodzacych, dostgpnych w
przypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST "Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

W materiatach przetargowych podano typy urzadzen i materialtow wytacznie w celu
okreslenia oczekiwan Inwestora, co do parametréw technicznych. Wykonawca moze zastosowaé
urzadzenia i materialy o charakterystykach nie gorszych niz podane jako przyktadowe. Ogodlne
wymagania dotyczace materiatow podano w ST Wymagania ogolne.

Kable

Przy budowie linii kablowych nowych nalezy stosowaé kable uzgodnione z Urzedem
Miasta Chojnice oraz zgodne z dokumentacja projektows. Przekroj zyt kabli powinien by¢
dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania
kabla przez prady robocze i zwarciowe wedlug zarzadzenia MGIE oraz powinien spetniaé
wymagania skuteczno$ci zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzadzenia Ministra
Przemystu. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na
utwardzonym podtozu.

Piasek
Pasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN 87/6774-04

Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubos$ci od 0,4-0,6 mm gat. 1. Dla
ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowa¢ foli¢ koloru niebieskiego.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywala utozone kable lecz nie wezsza niz 0,25 m.

Folia powinna spelnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialdéw nie palnych z tworzyw
sztucznych lub stali wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialanie sit
Sciskajacych, z Jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wngtrza §cianek powinny by¢
gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sig
kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 110 mm dla kabli do | kV. Rury powinny odpowiadaé
wymaganiom normy FN- 80/89205.

Stup stalowy
Stupy ozdobne dostosowane do istniejgcych na ul. Pocztowe;.

Oprawy oS$wietlenia drogowego
Oprawy o$wietleniowe dostosowane do istniejacych na ul. Pocztowe;.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Sprzgt budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakoséc
wykonywanych, robot zarowno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba i



wydajno$¢ powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej ST i w terminie przewidzianym kontraktem.

Podnosnik montazowy samochodowy PMH
Spalinowy pograzasz uziomow

Ubijak spalinowy

Zuraw samochodowy

Elektronarzedzia

Narzedzia monterskie

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi ST ,,Wymagania ogdlne". Do przewozu kabli i
materiatow pomocniczych wskazane jest zastosowanie samochodéw z napgdem terenowym z
przyczepami dostosowanymi do przewozu kabli oraz materialow dtuzycowych Sprzet do
transportu nalezy stosowac¢ zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowe;.

Samochdd dostawczy
Samochdd skrzyniowy
Samochdd samowyladowczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne", oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych Tom V
Instalacje elektryczne.

5.1.1 Potaczenia elektryczne przewodow

— powierzchnie stykajacych si¢ elementow torow pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.

— zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtoka metalowa
ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowaé
pasta polerska.

—  powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa.

— polaczenia nalezy wykonaé spawaniem, §rubami lub w inny sposob okreslony w
projekcie technicznym. Szyny o szeroko$ci wickszej od 120 mm zaleca si¢ taczy¢ przez
spawanie.

—  $ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwag
metaliczng potagczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywac za
pomoca spawania. Wszelkie polaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie ta§ma.

5.1.2 Potaczenia elektryczne kabli i przewodow
zyty jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:
— sprasowane konce zyl przystosowane do podiaczania pod $rubg z koncowka kablowa,
koncowke taczy si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncoéwka kablowa
do lutowania.

zyly wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia:
proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z koncem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w
przypadku, gdy zaciski nie pozwalaja na zastosowanie koncowki lub tulejki: z koncowka
kablowg podlaczane pod $rube; koncowke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie, lub
spawanie; z tulejka (koncowka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie



5.1.3 Sruby i wkrety w potaczeniach

sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewoddéw powinny mie¢ taks dhugosc, aby po
skrgceniu potaczenia wystawaly co najmniej na wysoko$é 2-6 zwoj 6w. Nie dotyczy to
$rub dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢
$ruby ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke

5.1.4 Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych itp,

w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyna gniazda
($rubg stykows), a przewod zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych i
podobnym osprzgcie przewod fazowy nalezy taczy¢ ze stykiem wewngtrznym, a przewod
neutralny z gwintem (oprawka)

5.1.5 Proby montazowe.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem Wykonawca

zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaré6w i probnym
uruchomieniem poszczegolnych linii, instalacji, rozdzielnic, urzadzen.

5.1.6 Uwagi do realizacji robot

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i

eksploatacji urzadzen elektrycznych. Po wykonaniu robdt nalezy pomiarowo sprawdzié
skuteczno$¢ ochrony od porazen. Na wszystkich kablach utozonych w kanalizacji kablowej
oraz w ziemi nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe. Wszystkie roboty kablowe nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami normy.

5.2 Warunki ogolne wykonania:

Ochrona przeciwporazeniowa

Opornos$ci uziomu. Rezystancje uziemienia stupow nie mogg przekraczac¢ wartosci 5 Q
Uwagi ogolne

Prace wykonawcze moze wykonac jedynie osoba (firma) posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac atesty.
Wykonywanie wykopow pod rowy kablowe nalezy wykonywac po uprzednim wykonaniu
probnych przekopow celem ustalenia istniejagcego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie
wykopy wykonywac¢ r¢cznie bez stosowania jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego.
Fundament od posadowienia latarn zaglebia¢ w gruncie tak aby jego guma krawedz -
ptaszczy mocowania stupa wystawata 2 cm nad poziom chodnika - kraweznika

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania

Ogoblne" oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych
podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja i przepisami
- poprawnego montazu

- kompletnosci wyposazenia

- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji



- skutecznosci ochrony od porazen

6.2. Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadaé atest
fabryczny lub $wiadectwo jako$ci wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robot

- sprawdzenie i badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustéw kablowych, przed zasypaniem

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

- uziemienia ochronne przed zasypaniem,

6.3 Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ proby pomontazowe i nalezy sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje¢ izolacji, zachowania ciaglosci zyt
roboczych, zgodnosci faz w stupach

- pomiary rezystancji uziomow,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen

- mocowanie wysiggnikow i opraw o$wietleniowych,

- prawidlowo$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciaglos¢ przewodow tej
instalacji,

- ustawienie stupdw oswietleniowych,

— prawidtowo$¢ montazu urzadzen,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.

Jednostkg obmiaru robot elektrycznych sg:
- [mb],
- [szt],
- [kpl],

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.

Odbiorowi robot podlegaja:
- Linia kablowa o$wietlenia ulic,

Przy przekazywaniu linii do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Geodezja powykonawcza,

- Protokoty izolacji,

- Protokoty uziemien,

- Protokoty odbioru zanikajacych,

- Protokot odbioru przez Inspektora Nadzoru,

- Protokot skutecznosci ochrony od porazen,

- Atesty,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania



Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-UWO01 ,,Wymagania ogolne".

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan Cena wykonania robo6t obejmuje:

— transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania

— wykonanie rob6t montazowych

— wykonanie podiaczenia urzadzen

— przygotowanie i zainstalowanie narz¢dzi montazowych i ich biezaca konserwacja

— osadzenie niezb¢dnych przepustéw i ich uszczelnienie

— wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych

— wprowadzenie i podiaczenie koncowek przewodow w stupach

— zarobienie koncowek przewodoéw (lub obrobka kabli)

— oznaczenie przewodow

— wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie
linii, badanie obwoddéw elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego,
badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j),

— przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

— proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe i sprawdzenie funkcjonalnos$ci uktadu

— prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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.1 Normy:
PN-61/E-1002
PN-76/E-05125

PN-74/E-06401

. PN-76/E-90250

. PN-76/E-90251

. PN-76/E-90300

. PN-76/E-90301

. PN-76/E-90304

PN-76/E-90306

PN-65/B-14503
PN-80/C-89205
PN-60/H-74219

BN-64/6791-02
BN-72/8932-01
BN-68/6353-03

BN-87/6774-04
BN-71/8976-31

BN-73/3725-16

BN-74/3233-17
E-16

.2 Inne

PRZEPISY
Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym do 60kV. Ogdlne wymagania i
badania.
Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce
metalowej
nie napiecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40kV.
Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i
powioce
metalowej. Kable o powtoce otowianej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 23/40kV.
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napiecie znamionowe
nie
przekraczajgce 18/30kV. Ogolne wymagania i badania.
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce poliwinylowej na napiecie
znamionowe 0,6/1kV.
Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce poliwinylowej na napiecie
znamionowe 0,6/1kV.
Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na
napiecie znamionowe powyzej 3,6/6kV.
Zaprawy budowlane cementowo wapienne.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania
Cegta budowlana petna
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
Odlegtosci poziome gazociggéw wysokiego cidnienia od
obiektéw terenowych.
Znakowanie kabli, przewodéw i zyt (analogia).
Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe.
Zalewy kablowe.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.
» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno uzytkowego.
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami.
» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

ZWIAZANE



» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobéw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.



