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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej {ST) sa wymagania ogdélne, wspodlne dla
wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
robot, kiore zostang zrealizowane w ramach zadania: Wymiana oSwietlenia wewnefrznego na
energooszczedne w budynku klubowym przy Stadionie Miejskim ,Kolejarz 1926” w Chojnicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowia czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nize] wymieniowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
1. ST-01 Instalacje elektryczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowiaca catos¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;

1.4.2. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiekiu budowlanego.

1.4.3. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez fo rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.4. terenie budowy — nalezy przez 0 rozumiet przestrzen, w kidrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie | prowadzenie budowy ub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.6. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, profokoty odbioréw czeSciowych i koricowych, w miare
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pofrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.7. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez fo rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.8. aprobacie technicznej ~ nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.9. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.10. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.11. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, sluzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zafgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.12. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentaciq projektowg |
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez fto rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.14. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspekfora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacii robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentaciji projektowey.

1.4.16. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdiowych specyfikacjach technicznych.

1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumieC grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. U. L 340 z 16.12.2002 r., z pbzn. zm.}.

1.4.18. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztaicenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
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techniczne w budownictwie, kitorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrolg jakosci 1 ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu | odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.19. instrukcji technicznej obstugi {eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawcze
obiektu budowlanego.

1.4.20. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy

europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.21. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania |
odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.22. Wspblnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sig ze stownika gibwnego oraz
stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii  Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

p

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektows;
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
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- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosc ich
waznodci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaC biedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian ipoprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty idostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacig
projektowg i ST. Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodnie wykazywaC zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spolecznosai i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, Ze jest wigczony w cene umowng.

1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy iwykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dia 0séb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu. Stosujgc sie do tych
wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru. '

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na fata 2007 — 2013.
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produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami |
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni oktadzin
i pod jej powierzchnia, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
nrzypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych Uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni okfadzin i pod jej powierzchnig wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na o$ przy transporcie
gruzu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone do poruszania w obrebie terenu budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow  dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjaine oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie | sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty iurzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
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Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca begdzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagai prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
Jub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spelniajg wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny
speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych
mowa w Szczegblowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosc do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obretbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

2.4. Warianfowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa Iub ST przewidujg mozliwoS¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodza
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$t sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013.
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okredlonymi  w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi spelniac normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4, TRANSPORT
4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materialow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie | innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projeklowa,
wymaganiami ST, projektem organizacii robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe] i w
ST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czgstotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projekfowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czgstotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa., Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca. Wszystkie badania i
pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnege dla Wojewodziwa Pomorskiege na lata 2007 — 2013.
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zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg ohjete certyfikacjg okreSlong w pkt. 1 ktdre spetniaja wymogi ST.

3) znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czylelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. '
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w $z¢zego6Inosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
o przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
o zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych
i ostatecznych odbiordw robét,
¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
o dane dotyczace jakosci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kio je
przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
Projekt finansowany w ramach Regionalnege Programu Operacyjnego dla Wojewsdztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013,
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budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
sfrong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace

dokumenty:

e pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét, ’
protokoty z narad i ustalen,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktycznie wykonane ilosci robdt, wykonanych zgodnie z
dokumentacijg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, ¢co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robdt podanych w kosztorysie oferfowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Pregramu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiege na lata 2007 —2013.
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przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo§ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w
dokumentacji projektowe] i kosztorysowej, przedmiarze robdt.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgeych, to Wykonawca bedzie
posiadac wazne Swiadectwa legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét  zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalngj ocenie jakosc
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajacych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy |
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i innymi
ustaleniami. :

8.3. Odbidr czeSciowy

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Cperacyjnego dla Wojewodziwa Pomorskiego na fata 2007 — 2013.
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Odbior czeSciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakoéci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W obecnosci Inspekiora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedioZonych
dokumentow, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania tobot
z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupefniajacych w
poszczegodlnych elementach konstrukeyjnych i wykoniczeniowych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacijg projektowa | ST z uwzglednieniem tolerangji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, {j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupefniajace lub
zamienne),

3) protokoly odhiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbiorow czesciowych,

5) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow {(oryginaty),

6) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan, zgodne z ST,

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
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bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i
robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancii polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robét (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie), pomnozona przez ilos¢ faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

¢ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz, U. Z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pbzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Projekt finansowany w ramach Regienalnege Programu Operacyjnegoe dla Wojewédztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013.
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projekiowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 11, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlang],

Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny OSrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instatacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewédztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013.

16




PROGRAM
REGIONALNY

NARDDOWA STRATECH SPCINOST

UMNIA EUROPEJSKA
EURDPEISKI FUNDUSZ
ROZWOI REGIONALNEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji elektrycznych, ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania Wymiana oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne w budynku klubowym przy Stadionie
Miejskim ,Kolejarz 1926" w Chojnicach. ,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. -

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych t.:
s demontaz istniejacego o$wietlenia wewngtrznego,
o demontaz cze$ci przewodow,
» montaz instalacji o$wietlenia wewnetrznego,
e montaz instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”,
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

+ roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi,

+ Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

+ ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania instalacji elektrycznych i automatyki,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,\Wymagania ogolne’”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c ich wykonania oraz za zgodno$c robét z Dokumentacjg
Projektowa, ST, obowiazujacymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

UWAGA :

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013.
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Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatéw przywotane w projekcie i specyfikacji stuza
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogéw technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan. Dopuszcza si¢ zamienne
rozwigzania ( oparte na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych,

-przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

-uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Ogolne warunki dotyczace stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej
Wymagania ogolne”. Materialy uzyte do wykonania instalacji muszg Scisle spetniaC wymagania
niniejszej specyfikacji oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Mozliwe jest zaproponowanie
produktow réwnorzednej jakosci. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w deklaracje zgodnosci. Przewody kabelkowe powinny miec izolacje nie
nizszg niz 500V. Osprzet elekiryczny i oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny
by¢ wykonane w stopniu ochrony od czynnikéw zewnetrznych nie nizszym niz IP44.

2.2. Wymagania, sktadowanie

Wyroby i materialy winny spetnia¢ warunki okreslone Ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ | wlasciwo$C. Przewody elektryczne
nalezy przechowywa¢ w kregach. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajace typ przewodu oraz
jego dtugosc. Materialy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oswietlonych z
zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiatow.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogdlne". Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robot. Sprzet bedacy wrasnoscia Wykonawcy |ub
wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dofyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,\Wymagania
ogolne”. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu materialow niezbgdnych do wykonania robot.
Przewozone $rodkami fransportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkedzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w  Specyfikacji Technicznej
,Wymagania ogélne” oraz w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych Tom V Instalacje elektryczne”. Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w
specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiaow |
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfulu ponosi Wykonawca.

5.1.1. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzic nalezy zgodnie z projektem iodpowiednimi
instrukciami montazu tych urzadzen.

5.1.2. Polaczenia elektryczne przewodow

o powierzchnie stykajacych sie elementow torow pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczyscic | wygtadzic.

» polaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposob okreslony w projekcie
technicznym.

o $ruby, nakretki i podkiadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczng

5.1.3. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢, uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnosé instalacji elekirycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiega¢ w liniach
prostych, rownolegtych lub prostopadtych do scian i stropow.
5.1.4. Préby pomontazowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiazany
jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, 1j. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych
rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych fini,
instalacji, urzgdzen.

5.2, Warunki szczegétowe wykonania robét

5.2.1. Osadzanie puszek
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Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawgdz po
otynkowaniu Sciany byta zréwnana ztynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wyciat
wymagang liczbe otworéw dostosowanych do liczby wprowadzanych przewodéw. Puszki nalezy
osadzi¢ na $cianach {przed ich tynkowaniem] w sposob trwaty za pomocg kotkow rozporowych lub
klejenia.

5.2.2. Uktadanie i mocowanie przewodéw wtynkowych

Instalacje witynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do
puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen. Podtoze do uktadania na
nim przewodow powinno byé gtadkie. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, kidre wymagajg
laczenia w puszce. Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwingt w luzny krazek i wiozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

5.2.3. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczer skrecanych. Przewody muszg
by¢ ufozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. Kofice przewoddw miedzianych z Zylami wielodrutowymi (linek) powinny byc
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.2.4. Przej$cia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza byc
chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych.

5.2.5. Instalacja oswietleniowa

Doprowadzenia przewodoéw do opraw nalezy wykona¢ w sposéb nie powodujacy naprgzen
mechanicznych.

5.2.6. Proby

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ proby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanegj
instalacji zasilajgcej, sporzadzic protokoty i dolaczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do
przeprowadzenia pomiaréw nalezy uzywa¢ miernikow postadajacych aktualne atesty legalizacyjne.
Nalezy wykona¢ nastepujace proby:

e pomiar natgzenia o$wietlenia,
e pomiar obwodow 1-fazowych (szybkie wytaczenie)

5.2.10. Dokumentacja powykonawcza
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Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wlasny koszt dokumentacje powykonawcza z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dotaczyC kopie
deklaracji zgodnosci zastosowanych urzadzen oraz protokoty z przeprowadzonych pomiarow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne” .
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia niezbgdne do
badan materiatow oraz robot. Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca. Po wykonaniu instalacji nalezy
ja sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze".
Nalezy sprawdzi¢ min:

s czyizolacja przewoddw nie posiada widocznych uszkodzen powioki zewngtrznej,
prawidlowo$¢ wykonania potaczen metalicznych instalacii,
wozenie listew, korytek kablowych przed wciggnieciem przewodow,
instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,
protokoty pomiarow elektrycznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Techniczne] ,Wymagania
ogolne”. llos¢ robot okresla sie na podstawie projekiu i Przedmiaru Robdt, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robdt sg
jednostki okreslone w Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogélne”.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosc
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgeych |
Projekt linansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013.
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ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru z
ramienia Inwestora. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czescioweqo robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje
Inwestor.

8.1.3. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakoéci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na piémie o tym fakcie Inwestora. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa, W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sig z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze
jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;
dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

o dokumentacje powykonawcza,

e certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych materiatow i urzadzen,

o instrukcje obstugi oraz skrocong instrukcje obstugi systemu,

e wyniki pomiarow i testow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot, Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych |
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robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt
zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSC]

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w Specyfikacji Techniczne] ,Wymagania
ogolne”. Platnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robot okreSlong w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-IEC 80364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wszystkie arkusze)
PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze)

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pradem

elektrycznym

PN-EN 12464-1:2003 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-IEC 60364-6-61 2000 Sprawdzenia odbiorcze

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz. 690}.

« Rozporzadzenie Ministra Przemysiu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim  powinny  odpowiadaé  urzadzenia  elekiroenergetyczne w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej(Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 473).

+ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych — Tom V ,Instalacje
elektryczne”.

» aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentow.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnege dla Wojewbdziwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013,
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