1. WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogdlne odnosza si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegolnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach budowy.

Specyfikacja Techniczna uwzglgdnia normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot
oraz dokumentow okreslajacych przedmiot zamoéwienia na roboty budowlane.

Okreslone w normach panstwowych, instrukcjach i przepisach zwiazanych standardy nalezy czyta¢ w
potaczeniu z rysunkami oraz Specyfikacja. Uwaza si¢ , ze wykonaweca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawartoscia i wymaganiami.

1.1 Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.0Obiekt budowlany - przedmiot lub przedmioty dziatalno$ci budowlanej powstajace w wyniku

zamierzenia inwestycyjnego dla uzyskania okreslonego efektu uzytkowego

2. Budowa - czynno$¢ polegajaca na wykonaniu obiektu budowlanego

3. Budowla- przedmiot powstaly w wyniku dziatalno$ci budowlanej, stanowiacy skonczona catosé
uzytkowa, wyodrebniony w przestrzeni i potaczony w sposob trwaty z gruntem

4. Przegroda budowlana - element budowli, oddzielajacy ja od otoczenia lub wydzielajacy w niej
pomieszczenia

5. Pomieszczenie - cze$¢ budynku wydzielona przegrodami budowlanymi

6. Sciana - przegroda budowlana, w zasadzie pionowa, ograniczajaca pomieszczenie lub okre§lona
przestrzen w budowli

7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia ,ktory go wydal zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i1 Projektantem

8. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiajacego upowazniong do kontrolowania
robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

9. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy

10. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce , upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej

12. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez inspektora nadzoru

13. Przedmiar Robét - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie iloéci ustalonych jednostek przedmiarowych,

wskazanie podstaw do ustalenia szczegdtowego opisu robot lub szczegdétowy opis robot



obejmujacy wyszczegodlnienie i opis czynno$ci wchodzacych w zakres robot, sporzadzone przed
wykonaniem rob6t na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt

14. Roboty budowlane - procesy produkcyjne wystepujace w budownictwie, w wyniku ktorych
powstaje obiekt budowlany lub jego cz¢$¢, nastgpuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa,

rozbudowa, remont, rozbiorka itp.

1.2 Wymagania ogo6lne
1.2.1 Ustalenia ogélne
15. Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robot i powinien przestrzegaé i
spelnia¢ wymagania rysunkow, specyfikacji i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ metody wykonania rob6t do akceptacji
inspektorowi nadzoru, ktéra precyzuje podejscie budowlane do kazdego gtownego elementu
robot
16. Fakt przystapienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach
okreslonych przez inspektora nadzoru , tablic informacyjnych
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru
18. Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszystkie pomytki i bledy w czasie trwania robot, jesli
bedzie tego wymagac inspektor nadzoru
19. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatlow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢
20. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez wykonawce, nie
poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie
koszty z tego tytutu ponosi wykonawca
1.2.2 Ochrona przeciwpozarowa
21. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej
22. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet na terenie budowy oraz w maszynach i
pojazdach
23. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone w migjscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i
ubezpieczenia spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez

personel wykonawcy



1.2.3 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
24. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwiazane z robotami i bedzie w

peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas
prowadzenie robot

25. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za

wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty
1.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

26. Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy

27. W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

28. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

29. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa

okreslonych powyzej sa uwzglednione w cenie ofertowe;j

1.3 Materialy

1.3.1 Pozyskiwanie materialéw

30. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wszystkie wbudowane materialy powinny posiada¢ aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz ich wlasciwosci powinny odpowiadac i by¢
zgodne z obowigzujacymi normami.

31. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot

32. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru

33. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty

wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem

1.3.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

34. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy. Do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru

35. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

zorganizowanych przez wykonawce



14 Sprzet wykonawcy

36. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartych w specyfikacjach lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inspektora robot. W przypadku braku takich ustalen sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru

37. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

38. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

39. Jezeli rysunki lub specyfikacje przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptaciji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody

40. Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkow okreslonej jako$ci wykonania,

zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot

1.5 Transport

41. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow

42. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie
inspektora nadzoru bgda usuwane z terenu budowy

43. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.6 Dokumenty budowy
1.6.1 Dziennik Budowy

44. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajacego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu robot do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy

45. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

46. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby,



ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw

47. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru

48. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

» datg przekazania wykonawcy terenu budowy

» date przekazania przez inspektora nadzoru rysunkow

« terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot

« przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia inspektora nadzoru daty zarzadzenia wstrzymania robot z podanie przyczyny
zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgSciowych i
koncowych odbiorow robdt liczba i rodzaj pracownikéw zatrudnionych na budowie

«  sprzet w uzyciu i sprzet nie uzywany pobrane probki i przeprowadzone badania dane

+ dotyczace jakosci materiatdw. Pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

« badan z podaniem, kto je przeprowadzil wyniki proéb poszczegélnych elementow budowli z

+ podaniem, kto je przeprowadzat inne istotne informacje o przebiegu robét szczegotowe

« za$wiadczenia dla ilosciowych i jakosciowych elementéw robdt, w tym dostawy dostarczone i
uzyte

49. Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢

50. Decyzje inspektora nadzoru wpisane dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

51. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

1.6.2 Pozostate dokumenty budowy

52. Protokoly przekazania terenu budowy
583. Protokoty odbioru robot
54. Protokoty z narad i ustalen

55. Korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentéw budowy

56. Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

57. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

58. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione

do wgladu na Zyczenie zamawiajacego



1.7. WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy:
59. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

60. Odbiorowi cze$ciowemu

61. Odbiorowi koncowemu

1.7.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania ogolnego postgpu

robot

62. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru
63. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w przeciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
64. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami

1.7.2  Odbidr czesciowy robot
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru

czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot

1.7.3 Odbior koncowy robot

65. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich jakosci 1 warto$ci

66. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie inspektora nadzoru

67. Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie. Liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

68. Odbioru koficowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecno$ci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z rysunkami i specyfikacjami

69. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i poprawkowych

70. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych



asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach .

1.7.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot

1. Do odbioru koncowego robdt wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace

dokumenty:

* rysunki z naniesionymi zmianami

+ specyfikacje

« uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie jego zalecen

* dziennik budowy

+ atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

+ powykonawcza dokumentacje obiektu

« inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego

71. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin
koncowego odbioru robot

72. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru

73. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.



