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ST-00.00—-WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00
Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawiergja informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru Rob6t, ktére zostana zrealizowane w ramach zadania ,BUDOWA SECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH: ARMII LUDOWEJ, POMORXKIEJ, KAZIMIERZA
JAGIELLONCZYKA, CZYNU ZBRKOLEJARZY, JEDNOSCI ROBOTNICZEJ STEFANA
KARDYNALA WYSZYNSKIEGO w msc. CHOJNICE.”

Zakr es stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
punkcie 1.1. jako czes¢ Dokumentacii Przetargowsy.

Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogblne nalezy rozumie¢ i stosowaé W powigzaniu z nizel wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.01 Budowasieci kanalizacji deszczowej

1.3.2. W rdéznych migjscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikaci
Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktdrych sa wymienione.
Zaktada si¢ iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sig z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowane
beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed data zamkniecia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob,
scisle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi
w Specyfikacjach  Technicznych. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiegj.

14.  Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponize okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujaco:

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér norm i wytycznych do

prawidtowego wykonania rob6t budowlanych

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowsy.

Inspektor nadzoru inwestor skiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke

zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

ktorg inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na

budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonywanych rob6t zakrywalnych i zanikajacych,

badaniu i odbiorzeinstalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

Polecenie | nspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora hadzoru w

formie pisemng dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

Teren budowy — przestrzen, w ktéreg prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana

przez urzadzenia zaplecza budowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace do

przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja Kontraktu oraz ocena jakosci Materiatow i

Robdt.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacja

Projektowa i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez | nspektora nadzoru.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolgnosci

technologiczngl ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych

szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czes¢ jego

oferty.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalgjaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
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Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennikiem
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjnei ksiazka obmiaréw, aw przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze
dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Apraobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie

Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

15.  Ogdlne wymagania dotyczace Robdt.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach K ontraktu Zamawigjacy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla Robdt,
lokalizacje i wspotrzedne panstwowe gtéwnych punktow, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, oraz
Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowegl na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petnha dokumentacja
Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Rob6t.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawcza
dla zrealizowanych Rob6t — zgodnie z obowiazujacymi przepisami, umozliwigjaca naniesienie zmian
na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie
mapy powstatg w oparciu 0 geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tef dokumentaci
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktére nie beda w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowa, lub Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych i nie
beda one spetniaty minimalnych wymagan Zamawiajacego, a bedzie to miato wptyw na przyjcte
rozwiazanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwiazane winny
by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa, lub
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych i bedzie to miato wptyw na
niezadowalajaca jakos¢ Robdt, to takie Materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla
dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robdt.

1.5.4. Zgodnosé¢ Rob6t z Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru sa istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W
przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiarow okreslonych wg skali
rysunku. Poszczegdllne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujaceg kolegjnosci pod wzgledem
Waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa
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Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentaci
Projektowel lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomic¢
Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
rzutami  obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow
inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatow i elementow Rob6t powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od
wartosci docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa, [ub
Specyfikacja Techniczna i bedzie to miato wptyw na niezadowalagjaca jakosé Robat, to takie Materiaty
beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

15.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1

0.

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia

uzgodniony wczesnigl projekt organizacji Robot. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt ten

powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.

Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowiazek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca

zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora

nadzoru przed ich ustawieniem.

Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci nastepujace:

@ Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

@ Nalezy utrzymywac $cista dyscypling odnosnie higieny osobiste

@ Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne maja by¢é utrzymane w czystosci i
dezynfekowane

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie scistg higieny osobistg. W szczegdlnosci

kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie mus korzystaé z urzadzen sanitarnych

dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewlasciwe korzystanie z tych

urzadzen spowoduje, zetg osobie nakaze si¢ opuszczenie budowy na state.

Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie érodki ostroznosci, aby unikna¢ ryzyka przedostania sie

obcych materiatow, ciat i substancji do rurociagow.

W wypadku rozlania paliwa badz chemikalibw na budowie, nalezy przerwaé wszelkie prace,

zatrzyma¢ zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopat i usuna¢ z budowy. Natychmiast

nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o tym incydencie.

Wszdkie Instalacje elektryczne stanowiace cze§¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym

pomieszczenia na budowie, powinny spetniac odnosne miedzynarodowe standardy i powinny by¢

utrzymane w stanie gwarantujacym ciagte bezpieczenstwo osob zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

1.5.6. Tabliceinformacyjne o prowadzong budowie.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w migjscach uzgodnionych z I nspektorem
nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez I nspektora nadzoru,
1.5.7. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowaé
je w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a. Migjsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym
b. Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
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- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olgami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczal nych norm hatasu

- mozliwoscia powstania pozaru

c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w

srodowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.
1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej
Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
Maszynach i Sprzgcie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne beda skitadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji Robd6t albo przez persond Wykonawcy.
1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne.
Wszdkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda mialy $wiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.
1.5.10. Wymagania dotyczgce bezpieczenistwa i higieny pracy.

1. Podczas redlizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢é o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony oséb zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego
na Terenie Budowy.

4. Uznagje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzg sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robdét.

5. Wykonawca musi przestrzega¢ i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa
i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczeg6lnosci, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na
wiasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwiei odziez ochronna

Szalowanie wykopow, drabiny zej$ciowe, i podesty robocze

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

Dojscia na budowg i oswietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowi e dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotéwki umywalniei toal ety
Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknicta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie

wymogi i zobowiazania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz

warunki socjalne sa spetnione.
6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne srodki ostroznosci,
aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowaniai ratunkowy.
7. W miarg postgpu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich
0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

(SESEORSEORORNRN
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8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,, Prawo budowlane’ Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub
Zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzglednigjac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

1.5.11. Ochronawfasnosci publiczng i prywatne.

1. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publiczng
[ub prywatnej.

2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdét, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publiczng lub
prywatngj, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnosé. Stan
uszkodzongj lub naprawioneg wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczna Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru oraz witadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszef decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym
czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robét. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w zakresi e przeprowadzenia wymienionych robét.

5. Zaklada si¢, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robét wymienionych w pkt. 4 powyzg i ze
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym, roboty wymienione w pkt.
4 powyze, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie moga
by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie isthigjacych instalacji lub urzadzen podziemnych [ub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucje uzytkujaca lub
bedaca wiasciciddem tych instalacji lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy Iub
zaniedbania Wykonawcy, zostana usuniete na koszt Zamawiagjacego. W pozostatych przypadkach
koszt naprawy uszkodzen obciaza Wykonawce.

1.5.12. Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w sposob
zaakceptowany przez | nspektora hadzoru.

1.5.13. Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robét
zgodnie z warunkami K ontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie péznigj, niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie | nspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymaé Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robdt Wykonawca odpowiada za wiasciwe
utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone Iub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na
wiasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednia site robocza do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia
pomiarow |nspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostgpna w czasie 1
godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich migjsc pod jego kontrola oraz
niezwtocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.5.14. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wiadz centralnych i wiadz lokalnych
oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek spostb sa zwiazane z realizacja Robét lub
moga wplywaé na Roboty.

W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w
punkcie 1 powyz€j i stosowac sie do nich.
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1.5.15. Prawa patentowe.
Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwiazania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktdre sa chronione patentem lub innym prawem wiasnosci,
to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania
chronionego rozwiazania, urzadzenia, materiatu lub metody.
Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robét, w
ktorych maja zastosowanie chronione rozwiazania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowa¢é Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawi¢ ich kopie.
Jezdi niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne,
to w catosci obciaza one Wykonawce.
2. MATERIALY
Wymagania ogolne.
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny by¢:
@ Nowei nie uzywane
@ Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ninigiszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowe) oraz innych nie wymienionych, ale obowiazujacych
normi przepisow
@ Miet wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i swiadectwa dopuszczenia
do obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem Materiatéw do Robdt.
Zr6dia uzyskiwania M ater iatow
Co namnig na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegGtowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i prébki
Zatwierdzenie poszczegélnych czesciowych dostaw Materiatdw 2z danego zrodia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta spetniaja w sposob ciagly wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu
Robdt.
Wszystkie Materialy musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie.
Pozyskiwanie M ateriatéw miej scowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicidli i odnosnych wiadz na pozyskanie Materiatow
z jakichkolwiek zrédet migjscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji
tych zrodet.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobyciai selekdji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich
Materiatéw uzytych do realizacji Robdt.
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I nspekcja wytwor ni M ater iatow.
Wytwornie Materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wiasciwosci Materiatéw
moga by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji beda podstawa akceptacji okreslong partii
Materiatdw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane
nastepujace warunki:

@ W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentow M ateriatdw.
@ Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja Materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
Zlozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru migjscu. Jezei Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych Materiatéw do innych Rob6t niz tych dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow
Zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy element Rob6t, w ktérym znajduja Sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i skladowanie M ateriatow.
Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych
Rob6t) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakosé i wiasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych
Z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez
niego optaconych. Po zakonczeniu Robdt migsca tymczasowego sktadowania materiatow beda
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Wariantowe stosowanie M ateriatdw.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
Swym zamiarze na co najmnigj trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie
dituzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ poznigj zmieniony bez zgody | nspektora nadzoru.
3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet
winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez | nspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
Zzamiarze wyboru takiego Sprzetu co ngjmnig trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany
sprzet nie moze by¢ poznigj zmieniony bez zgody | nspektora nadzoru.
Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu zostana przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowanei nie beda dopuszczone do Robdt.
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4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i nawlasciwosci przewozonych Materiatdw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w
terminie przewidzianym K ontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inspektora
nadzoru usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatdw i
wykonywanych Rob6t zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich eementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét
Zostana poprawione, (jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materiatéw lub elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe) i specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na Roboty.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie poznigj niz w
terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty |nspektorowi nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Rob6t, w ktdrym zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez | nspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

@ Cze$¢ 0golna podajaca:
organizacje¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Rob6t
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
zasady BHP
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych dementéw
Robdt
system (sposodb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

h. sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze
wyciagnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

@ Cze$¢ szczegbtowa, podajaca dla kazdego rodzaju Rob6t nastepujace dane:
a. wykaz maszyni urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi
b. rodzgjei ilos¢ srodkdw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.

Pop o

«Q
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C. Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci podczas transportu
d. sposob i procedure pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Rob6t
e. Sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
Zasady kontroli jakosci Robdt.
Celem kontroli Robd6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materiatow oraz Robat.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagniecia te beda tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych
Materiatbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostana
usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek.
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow,
ktore budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawigjacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda
opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez I nspektora nadzoru.
Badaniai pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie
mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez | nspektora nadzoru.
Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi 1nspektorowi nadzoru na pismie wyniki do jego akceptacji.
Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie,
nie poznig jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.
Badania prowadzone pr zez | nspektora hadzor u.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym
wszelka potrzebna pomoc.
Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatow i Rob6t z wymaganiami Dokumentacji Projektows i
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtornych lub
dodatkowych, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Rob6t z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.
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Atesty jakosci Materiatdéw i Sprzetu.
W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych
Materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny je cechy.
Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich petna zgodnosé z
warunkami Kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.
Dokumenty budowy.

DZiennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiagjacego i Wykonawcg i
winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z
podaniem jg imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytedne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
Zataczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty beda oznaczone kolginym numerem
Zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowey
Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét
Terminy rozpoczeciai ukonczenia poszczegélnych elementéw Robét
Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
Daty i przyczyny wstrzymania Rob6t
Zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i
koncowych.
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczeniaw pracy spowodowane zta pogoda
Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe)
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot
Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robét
Dane dotyczace jakosci Materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

@ Inneistotneinformacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy beda przedtozone I nspektorowi
nadzoru w celu zajecia stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
Whpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiar6w.
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwigjacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robat.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciaglty, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robét i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury, kontrolne
wyniki badan itp. Beda gromadzone w sposob okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robét

Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujace
dokumenty:
Decyzja o pozwoleniu na budowg
Protokoty przekazania Terenu Budowy
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przgecia Robét
Protokéty z narad i ustalen
K orespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie
przewidziangj prawem
Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniat
Zamawigjacemu ha jego zyczenie.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady Obmiar u Rob6t.
Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Rob6t.
Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami K ontraktu.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaréw
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Biedy zostana
poprawione wedtug pisemnych instrukcji I nspektora nadzoru.
Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca z comiesiecznych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i | nspektora nadzoru.

Zasady okreslaniailosci Roboét i Materiatow.
Zasady okreslaniailosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe i
przedmiarze robdt.
Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci — po proste prostopadte do osi.
Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podaja tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m® — jako dtugosé pomnozona przez sredni przekrdj.
llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw. W razie braku migjsca w Ksiedze, szkice te beda dotaczone
w formie odre¢bnego zatacznika do Ksiegi. Wzdr takiego zatacznika uzgodniony bedzie z Inspektorem
nadzoru.

Urzadzeniai sprzet pomiar owy.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagaja akceptacji Inspektora nadzoru przed ich
uzyciem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne swiadectwa
atestacji.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez
caty okres realizacji Robdt.

Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
technicznych. Bedzie on utrzymywaé te urzadzenia, zapewnigjac w sposdb ciaglty zachowanie ich
doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez | nspektora nadzoru.
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Termin i czgstotliwosé przeprowadzania pomiar Ow.
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przeeciem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robdét lub zmianie Wykonawcy Robét.
Obmiary Robdt zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Rob6t
Obmiary Rob6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT
Rodzaj e odbior 6w.
W zaleznosci od ustalen Roboty podiegaja hastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a. odbior Rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
b. przeecie odcinka lub catosci Robdt (wystawienie Swiadectwa Przejecia Rob6t odpowiednio dla
odcinka lub catosci Rob6t)
c. odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robGt — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarandji)
Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegaj acych zakryciu.
Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami K ontraktu.
Swiadectwo Pr zej ecia Robot.
Swiadectwo Przejecia Rob6t bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu
Dokumenty Przejgcia Robdt.
1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg
wzoru ustalonego przez | nspektora nadzoru.
2. Dlaceléw Przejeciarobét Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

@ Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

@ Dokumentacje powykonawcza w tym dokumentacje geodezyjna umozliwiajaca naniesienie zmian
na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
kopie mapy powstatel w oparciu 0 geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza
Specyfikacje Techniczne
Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.
Receptury i ustalenia technologiczne
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.
Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw
Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
i Programem Zapewnienia Jakosci.
Sprawozdani e techniczne
Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie:
@ Zakresi lokalizacje wykonanych Rob6t
@ Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazang przez
Inspektora nadzoru
@ Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot
@ Date rozpoczeciai date ukonczenia Robét
Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwar angji
Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbidr ostateczny.
Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki)
nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity
w okresie Gwarangji.
Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logicznai zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.
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Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana
nowa dokumentacja.
Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych
plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed
przekazaniem obiektu uzytkownikowi.
Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed wystawieniem
Protokotu Przejecia.
9. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne.

1. Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane w
wycenionym Przedmiarze Robét

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jg wykonanie, okreslone dla tg pozycji w Specyfikacji techniczng i w Dokumentacji
Projektows.

3. Cenajednostkowa obegmuje:

a. Robocizne bezposrednia
b. Wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu
c. Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (Sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i
Z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia
e. Koszt opracowania dokumentacji opisang w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. ninigszg Specyfikacji
Techniczng
f. Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy
i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania
Rob6t, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robdt, koszty ogolne Wykonawcy, itp.
0. Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robdt.
h. Zysk kalkulacyjny, zawiergjacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.
i. Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
4. Do cenjednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowiazujacymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w réznych migiscach powotuja si¢ na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie poznig niz 30 dni
przed data sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
Unii Europejskig) w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016 z
pGznigszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowe (jednolity tekst Dz.U. z 2002r.
Nr147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
Zzmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z
pézn.zmianami).
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Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekOw (Dz.U. nr 72, poz. 747).

Rozpor zadzenia
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. —w sprawie
geodezyjng ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowe
(Dz.U. nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylanialub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 169,
poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz.
2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektows), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonal no-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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1 WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Techniczng
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru przewodéw
grawitacyjnych projektowang sieci kanalizacji deszczowej w Chojnicach w ulicach: Jednosci Robotniczg,
Czynu Zbr. Kolgarzy, Kazimierza Jagiellonczyka, Armii Ludowe, Pomorskig, Stefana Kardynata
Wyszynskiego- zmiany w dziatkach geodezyjnych 237/179 i 237/550.
1.2.  Zakresstosowania Specyfikacji Techniczng
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotycza wykonania robdt zwiazanych z przewodami  grawitacyjnymi
kanalizacji deszczowej zaréwno w gruntach nawodnionych jak i nienawodnionych:
Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

budowa kanalizacji grawitacyjnej

budowa przykanalikow
1.4. Okr eslenia podstawowe
Sie¢ _kanalizacyjna — uklad potaczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku do oczyszczalni
sciekdw lub wylotéw kanatéw burzowych albo deszczowych do odbiornikéw
Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych
Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekOw nastepuje dzieki sile
ciezkosci
Przykanalik — przewdéd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub wpustu ulicznego
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanal e nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow
Studzienka pr zelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych
Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co ngimnig dwdéch
kanatéw doptywowych w jeden odptywowy
Studzienka kaskadowa — studzienka umozliwiajaca podtaczenie przewoddéw doprowadzajacych scieki do
studzienki z roznych wysokosci i zmiang energii potencjalng na kinetyczna doptywajacych sciekow.
Komor a robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory robocze jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolhej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, arzedna spocznika.
Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwigjacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnel pomigdzy kineta a sciana komory robocze.
Pozostate okreslenia zgodnie z norma PN-EN 752-1
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1.5.0g06lne wymagania dotyczace r obot

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje robét montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
»W sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr120, poz.1133),
dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe), specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz.U. z 2004r. Nr
202, poz.2072)

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjngl oraz ogtoszenia
Zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr108, poz.953
z péznigjszymi zmianami)

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2004r. Nr92, poz.881)

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesnigg wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdznigjszymi
Zzmianami)

Raoboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczngj wykonania i

odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.

2. MATERIALY

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST -00.00
» Wymagania ogolne”.

2.2. Rury kanatowe

221 Rury kielichowe PVC

Rury PVC niespienionego SDR 34 SN 8 o sciankach gtadkich, kolorze czerwono-brazowym RAL8023
taczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi wg PN-EN 1401-1:1999 o srednicach f 0,160 m, f 0,250m,
f 0,315m, f 0,400m

2.2.2 Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i
odpornych na dziatanie czynnikow agresywnych. Do wykonania rur ochronnych stosowa¢ rury stalowe bez
szwu walcowane na goraco wg PN-80/H-74219 malowane wewnetrznie asfaltoza (WM) i zabezpieczone
zewngtrznie powtoka bitumiczna z podwaojna przektadka (Z0O2) lub rury polietylenowe PE 80 SDR17.
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2.3 K sztattki
Na kanalizacji grawitacyjnej zamontowa¢ ksztattki z PVC wg PN — EN 1401 — 1:1995 o $rednicach f 0,160
m, f 0,250 m.
24 Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne o srednicy f1200 nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszang monolityczno-
prefabrykowangj zgodnie z Dokumentacja projektowa i wymaganiami normy PN-B-10729. Studzienki
posadowione w drogach wyposazy¢ w pierscienie odciazgjace. Studnie betonowe wyposazyé w
odpowiednie tulgje przejsciowe. Na przykanalikach stosowaé wpusty uliczne o srednicy f 500 wyposazone
w osadnik.
24.1 Komorarobocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatw) powinna by¢ wykonana z:
- kregbw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacym normie BN-86/8971-08
- muru z cegty kanalizacyjne klasy 25 wg PN-12037
- czes¢ monalityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W4, M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07.
Stopien wodoszczelnosci betonu W-4 odpowiada cisnieniu wody 0,4 MPa, przy ktérym nie zauwaza
Si¢ jg przesiakania przez probke betonowa po 90 twardnienia. Stopien odpornosci betonu na dziatania
mrozu M-100 odpowiada 100 cyklom kolenego zamarzania i odmrozenia prébek betonowych (jeden
cykl obgimuje zamrazanie probki przez okres 4 godzin, a nastepnie jg rozmrozenie przez 4 godziny)
- komore robocza przykryé piyta pokrywowsa zelbetowa okragta wg KB-38.4.3./1, studzienki bez
komina ptyta PP 1440/60
2.4.2 Dno studzienki
Dno studzienki wykona¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B25
24.3 Wlaz kanatowy
Na studzienkach zamontowa¢ wtazy kanatowe zeliwa szarego GG25 f 600 typu cigzkiego klasy D400 wg
PN-EN 124:2000.
2.4.4 Stopnie Ztazowe
W studzienkach zamontowa¢ stophie ztazowe wg PN-64/H-74086.
25 Skladowanie materiatow
251 Rury kanatowe
Rury z PVC mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w wiazkach, opierajac
ramke o ramke, jedna na drugigl nie wyzg niz ha 2m. Gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w
stertach, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstgpach co 1,5m. Spodnia
warstwa rur powinna by¢ utozona na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm i wysokosci takig aby
kielichy nie miaty kontaktu z podtozem. Rozstaw podpér max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie
powinno si¢ znajdowa¢ wigce niz 7 warstw, maksymal na wysokos¢ sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny
by¢ tak wysuniete, aby konce rur z wyzszej warstwy nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszgl. W
okresie letnim zabezpieczy¢ rury przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez
zadaszenia. Rury PVC maja na obu koncach zaslepki, ktore nalezy zdgimowaé bezposrednio przed
montazem. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig
wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wiekosci i
gatunkéw w sposdb zapewniagjacy statecznos¢ oraz umozliwigjacy dostep do poszczegdinych stosow lub
pojedynczych rur.
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252 Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzongj pod warunkiem, ze nacisk kregbw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokosé
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwiaé¢ dostep do poszczegdlnych
stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

253 Wopusty uliczne

Whpusty uliczne sktadowa¢ nalezy w wyznaczonych miejscach tak, aby wszystkie elementy wpustu nie byty
narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, w temperaturze ponizej 40°C.
Wopusty nalezy chroni¢ przed kontaktem z olgjami i smarami.

2.5.4 Ceglakanalizacyjna

Cegla kandlizacyjna moze by¢ skitadowana na otwartg przestrzeni, na powierzchni utwardzong z
odpowiednimi spadkami umozliwigjacymi odprowadzenie wéd opadowych. Ceglty w migjscu sktadowania
powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewnigjacy tatwos¢ przdiczenia. Cegly powinny byé
utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tfadunkowe moga by¢
utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie przekraczajace 3,0 m. Przy
sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stosow i pryzm nie powinna przekraczaé 2,2 m.

255 Wilazy kanatowei stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji powodujacych korozje. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
256 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
Zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3 SPRZET

31 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00 ,, Wymagania ogdlne’

3.2 Spr zgt do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i
wykonczeniowych:

pit¢ do cigcia asfaltui betonu,

pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,

zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

koparke podsigbierna 0,25 m® do 0,40 n’,

sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

33 Spr zgt do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetg technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
samochdd dostawczy do 0,9,

samochdd skrzyniowy do 5t,

samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

samochéd samowytadowczy od 25 do 30 t,

samochdd beczkowdz 4 t,

beczkowdz ciagniony 4000 dm?,
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przyczepeg diuzycowa do 10 t,

zurawie samochodowe do 4t,0d5do6t, od 7 do 10 t,

zuUrawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10,

wciagarke reczng od 3do 5t,

weciagarke mechaniczna z napedem e ektrycznymdo 1,6 t, 0d 3,2 do 5 t,

wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5t,

spawarke el ektryczna wirujaca 300 A,

zespot pradotworezy trojfazowy przewozny 20 kVA,

kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?®,

pojemnik do betonu do 0,75 dnr’,

gietarke do pretéw mechaniczna,

nozyce do pretow mechaniczne el ektryczne.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, TRANSPORT

4.1.  Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,, Wymagania ogolne’. Wykonawca jest
zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
wiasciwosci wykonanych robot.

4.2.  Transportrur .

Rury PVC w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj dtugosci. Wytadunek
rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem).
Przy transporcie rur luzem powinny one na catej swej diugosci stykac si¢ z podtoga pojazdu jezeli dtugosé
rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu to max wielkos¢ nawisu moze wynies¢ 1m. Pojazd powinien posiada¢
wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe
obciazenia. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziome przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Pierwsza warstwe
rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w migjscach
stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3.  Transport kregow

Transport kregbw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialéw. Podnoszeniei opuszczanie kregow o srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4.  Transport cegly kanalizacyjne

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach fadunkowych
[ub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w
jednakowse liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢
wysokosci burt. Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywaé
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mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobdw przewozonych luzem powinien odbywaé sie¢ recznie przy uzyciu
przyrzadéw pomocniczych.

45.  Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa.

4.6.  Transport mieszanki betonowe

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacel granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7.  Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu  kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Og0lne zasady wykonania rob6t podano w ST -00.00 ,, Wymagania ogdlne’.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzglednigjacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze | nspektorowi nadzoru.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadnigjace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odprowadzajace nalezy
kontrolowa¢ i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istnigjace odcinki kanalizacji, do ktorych
przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

5.3.  Roboty rozbiorkowe

Przed wykonaniem rob6t ziemnych nalezy zdemontowaé ptyty betonowe drogowe na dziatce 237/179.
Zdemontowane ptyty sktadowaé w migjscu wskazanym przez |nspektora nadzorul.

54. Roboty zZiemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykonac o scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu waéd z wykopu
w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
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Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotk6w osiowych, prostopadie do trasy kanatu
potowy szerokosci wykopu i whicie w tym migjscu kotkéw krawedziowych, naciagniecie sznura wzdtuz
nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywana ziemie na odklad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtoscil,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucane
Ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtgbokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02
przy braku wody gruntowsej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci rowne trzykrotnel gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robGt przy pasie czynng jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.
Spbd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowangl o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebianie wykopu do projektowang rzedng nalezy wykonaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki.
W trakcie redlizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowang osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0m nad powierzchnia terenu w odstgpach co
30m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub bieghace
réwnolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w spostb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagniecia gtebokosci wieksze
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m .
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektows.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna = 3 cm dla gruntéw zwiegztych, £ 5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmaocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.
5.4.1. Odspojeniei transport urobku.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sSie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w migjsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru
5.4.2. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczeg6towy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopOw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewnigjacy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robét.
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5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektor éw.
Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymagane
depresji moga wystepowaé trzy metody odwodnienia:
Powierzchniowa
Drenazu poziomego
Depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna z
ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjngj zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasi¢g robét wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowaé
typowe zestawy igtofiltréw o glebokosci 5-6m montowane za pomoca wptukiwanej rury obsadowse $r. 0,14
m. Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego
igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy pPrzeponowe
celem ustal enia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej.
Zakres rob6t odwadnigjacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w
trakcie wykonywania robot.
5.4.4. Przygotowanie podioza
Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- niepowinny wystepowac czastki powyzeg 20 mm
- material nie moze by¢ zmrozony
- niemoze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Zaggeszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mnig niz 0,95 zmodyfikowane wartosci Proctora.
W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, nalezy wymieni¢ je do giebokosci 0,5 m z
zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznegj o sztywnych weztach.
5.4.4.1 Podloze naturalne
Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalng wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwié
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o
gtebokosci 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jedng lub obu stron dna wykopu w
Sposdb  zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej sie w nich wody;
- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jg zwierciadia o co
najmnigj 0,50 m ponize poziomu podtoza naturalnego
5.4.4.2 Podloze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz wymienione w pkt. 5.4. nalezy wykona¢ podtoze
wzmochione. Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:
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- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i
kamienistych;

- podtoze zwirowao-piaskowe lub ttuczni owo-piaskowe;

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy) o matg
grubosci po ich usunieciu;
- przy gruntach wodonosnych

jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

w razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubos¢ warstwy podsypki co ngjmnigl 10 cm .

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur wykona¢ po prébie szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,

kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywata jedna czwarta swoje

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawgdzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:
- dlaprzewodéw PVC 10 cm

Dopuszczalne zmnigjszenia grubosci podtoza od przewidywanegl w Dokumentacji Projektowej nie powinno

by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzgdnych przewidzianych w

Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie xlcm.

Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

5.4.5. Zasypkai zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i

obiektbw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelng. Grubos¢ warstwy ochronng zasypu strefy

niebezpieczneg ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co ngimnigj 0,2 mdlarur PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap| —wykonanie warstwy ochronngj rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

Etap Il —po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w migjscach potaczen;

Etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka

odeskowan i rozpor $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznegj powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,

mineralny, sypki drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien byé

zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza,
zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzegj warstwy ochronng dokonuje sie gruntem

rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i

ewentualna rozbiorka odeskowan i rozpdr $cian wykopu.

Zasypanie wykopéw nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanegl do przyjetef metody

zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw i zgodnie z wymaganiami

normy BN-72/8932-01.

55.  Roboty montazowe kanalizacji grawitacyjne

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.4, 5.4.1, 5.4.4 mozna przystapi¢ do wykonania

montazowych robét kanalizacyjnych.
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W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu
od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia
kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

55.1 Ogdlnewarunki uktadania kanatow

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanietrasy i spadkow przewodéw. Do budowy kanatow
w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i podioza na
odcinku, co nggmnig 30 m. Przewody kanalizacji deszczowej uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows i
ST. Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz
z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jedneg lub dwaoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna scisle przylega¢ do podioza na catgl swe
diugosci, na co ngjmnig ¥4 obwodu, symetrycznie do je osi.

Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié /przez obsypanie ziemia po
srodku dtugosci rury/ i mocno podbié¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczel nienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /o0 i spadek/ za pomoca faw
ceowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowang nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £1 cm

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczyé¢
przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takie)
wysokaosci, aby zngjdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

552 Kanaly zrur PVC

Rury z PVC uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do +30° C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na
dnie wykaopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:

- wstepnierozmiesci¢ rury na dnie wykopu;

- wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do, ktorg jest wciskany bosy koniec nastepng rury)
winna by¢ obsypana warstwa ochronna 30 cm ponad wierzch rury z wyltaczeniem odcinkéw
potaczenia rur . Osie taczonych odcinkéw rur musza sie znajdowaé na jedne prostgj, co nalezy
uregulowa¢ odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kidichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z PVC,
wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanierur

- ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem 15°
. Wymiary wykonanego skosu powinny byé¢, takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym
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zaznaczy¢ gtebokos¢ ztacza. Ztacza kidlichowe wciskane wykona¢ wkiadajac do wgtebienia kidlicha rury

specjalnie wyprofilowana, pierscieniowa uszczelke gumowa., a nastepnie wciskagjac bosy zukosowany

koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy

wcisku oraz wspétosiowosé taczonych dementow.

5.6.1. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikbw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w poziomiei pionie,

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 60,160 m,

- minimalny spadek i =1%

- maksymalny spadek i=25% (PVC)

- wiaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej badz
trojnika

- kierunek wiaczenia trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

5.6.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne o srednicy f1200 nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszang monolityczno-

prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacja projektowa i wymaganiami normy PN-B-10729.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu

montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregow i piyt,

wykorzystujac oznaczenie montazowe /linie/ znajdujace sie¢ ha wyzej wymienionych elementach. Studzienki

nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanalizacji deszczowej. Przy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich

odlegtosciach (max. 50 m do 60 m przy srednicach do 0,80 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w 0§ (przy tych samych srednicach), oraz wierzch w

wierzch przy srednicach roznych.

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i

przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykaopie

szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowsy,

kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.

Sposéb wykonania studzienek przelotowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego
symbolem KB-4.12.1/7 , a ponadto w ,, Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym
przez , Transprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadaja Sie z nastepujacych czesci:

komory roboczgj,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.
Przgscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé i uszczelni¢ materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowej. Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wiazowych,
wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na nigj skrzynke wiazowa
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wg PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennegj z wyprofilowana kineta.
Kineta w dolng czesci (do wysokosci rowne potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyze przedtuzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przescie z jednego wymiaru w
drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek, co najmnigj 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w
korpusach drogi (Ilub innych migjscach narazonych na obciazenia dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu
cigzkiego. W innych przypadkach mozna stosowaé¢ wiazy typu lekkiego. Poziom wiazu w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz wiazu powinna
znajdowat sie¢ ha wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu; na gruntach wyniesiony okoto 50 cm
ponad poziom terenu. W scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo
stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni
0,30 m.
5.6.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Rury ochronne montowa¢ nalezy w hastepujacych przypadkach:

- przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociagiem (wodociag pod kanalizacja)

- przy kolizji przewoddw energetycznych z projektowana siecia

- przy przegsciach po droga
Konce rury ochronng powinny by¢ usytuowane poza obiektem w odlegtosci od 1 do 2 m od jego krawedzi.
Rure ochronna nalezy na obu koncach uszczelni¢ pianka poliuregtanowa i zabezpieczy¢é rekawem
termokurczliwym. Ma to zabezpieczy¢ wolng przestrzen miedzy przewodem a rura ochronnag przed
dostaniem sie do jg wnetrza wody lub innych zanieczyszczen.
5.6.4. lzolacje
Izolacje rur, studzienek wykona¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa.
Studzienki zabezpiecza Sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna np. bitizolem 2R+2Pg.
Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z I nspektorem nadzoru szczeglnie w
przypadku srodowiska silnie agresywnego (z uwagi na duza réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia
czynnika agregji).
5.6.5. Udroznieni istnig ace kanalizacji
Przed podtaczeniem kanatbw do istnigjacych ciagbw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez
oczyszczenie.
5.6.  Roboty drogowe odtwor zeniowe
Po wykonaniu rob6t montazowych kanalizacji deszczowsej, przeprowadzeniu prob szczelnosci i zasypaniu
wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drogowe w ulicach: Armii Ludowej, Pomorskigj< Kazimierza
Jagidllonczyka, Czynu Zbr. Kolgarzy, Jednosci Robotniczej, Kardynata St. Wyszynskiego do stanu
pierwotnego. Do odbudowy drogi z ptyt bet. uzywaé piyt , ktore zostaty uprzednio zdemontowane.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00.00 ,, Wymagania og6lne”
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badaniaw czasie robo6t
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Wykonawca jest zobowiazany do statg) i systematycznegj kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w ninigjszgl ST i zaakceptowana przez Inzyniera. Kontrole, badania i pomiary
wykonywa¢ w oparciu o zatozenia norm:

PN-92/B-10735

PN-EN 1610:2002

PN-B-10725:1997

W szczegdlnosci kontrola powinna obefmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw
wysokaosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy poditoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kol ektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalnetolerancjei wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalong w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcg niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalong na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmnigjszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech migjscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.4.5,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST -00.00 ,, Wymagania ogélne’

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST -00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Raboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania sieci grawitacyjnej i przykanalikow,
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- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonaniaizolacji,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mnigjsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 ,, Wymagania ogdlne’.
Cena 1 mwykonang i odebrang kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. -1V wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, armatury,

- wykonanie izolagji rur i studzienek,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.1.  Zgodnie zdokumentacj g projektowa nalezy wykonaé nizej wymienione odcinki kanalizacji
9.1.1. Budowa przykanalikéw f 160 PVC — 36 szt. o diugosci tacznej 239m, w tym:
§ wykopy w grunciekat. 111 suchym pod kanaty i wpusty (40% re¢cznie, 60% mech.)
- wykopy waskoprzestrzenne umocnione pod kanaty,
- wykopy szerokoprzestrzenne pod wpusty uliczne
umacnianie wykopow j.w. wypraskami wraz z rozbiorka
zasypanie wykopow j.w. z zageszczeniem zasypki
transport nadmiaru urobku
montaz wpustéw ulicznych
9.1.2. Budowa kanatéw grawitacyjnych f 250 PVC — 239,0 m, f 300 PVC — 175,00 m, f400PVC —
133,00 m w tym:
§ wykopy w gr. kat. 111 suchym pod kanaty i studzienki (40% recznie, 60% mech.)
- wykopy waskoprzestrzenne umocnione pod kanaty,
- wykopy szerokoprzestrzenne pod studnie
umacnianie wykopow j.w. wypraskami wraz z rozbiorka
zasypanie wykopow j.w. z zageszczeniem zasypki
transport nadmiaru urobku
montaz studzienek
10. PRZEPISY ZWIAZANE
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”;
» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”;
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”;
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych

§
§
§
§

§
§
§
§
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Normy:
PN-EN 124:2000

PN-EN 476:2001
PN-EN 598:2000

PN-EN 1401-1:1995

SO 4435:1991

PN-EN 1610:2002

PN-81/B-03020
PN-88/B-04481
PN-86/B-02480
PN-74/B-02481
PN-92/B-10729

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia. .

Wymagania ogdl ne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenie do odprowadzania
sciekow

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

ksztattki
odwadniajacych i kanalizacyjnych.

Rury i z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statycznei projektowanie
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Kanadizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki

PN-92/B-10735
PN-86/B-02480
PN-81/B-03020
PN-88/B-06250
PN—90/B-14501
PN-86/B-01802

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-72/H-83104
PN-87/B-01100
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8836-02
BN-91/8836-06
TWT —3/96
TWT — 14/96
TWT —6/97

techniczne wykonania

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy odbiorze

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statycznei projektowanie
Beton zwykty

Zaprawy budowlane zwykte

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia

Lepik asfaltowy stosowany nazimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawaniai odchytki masy
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej

Beton hydrotechniczny.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolgowe. Roboty ziemne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymaganiai badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymaganiai badania przy odbiorze.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ksztattki z nieplagtyfikowanego polichlorku winylu do kanaizacji zewnetrznej formowanej z rur.
Ksztattki formowane z rur z niezmigkczonego polichlorku winylu do kanaizacji zewnetrzng.
Ksztattki klejone.
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10.2. Inne dokumenty
21. Ingrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Ingtytut Techniki
Budowlang — Warszawa 1986 .
22. Katal og budownictwa:
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
23. ,Katalog powtarzalnych e ementéw drogowych”. , Transprojekt” — Warszawa, 1979-1982r.
24.  Warunki techniczne wykonaniai odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych.
25.  Whytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawasierpien 1984 r.



