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RU408 Gdansk

Zespodt Paszportyzacji i
Uzgodnien Dokumentaciji
Waldemar Cielecy

e-mail: waldemar.cielecy@telkol.pl
tel.: 697 049 349

Nr pisma: RU408-504-439-2018

Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chaojnice

Dotyczy: Wydanie warunkéw technicznych na realizacje zadania obejmujacego przebudowe dworca PKP i
placu dworcowego wraz z otoczeniem.

PKP Telkol Spdtka z 0.0. w odpowiedzi na pismo nr PRIWZ.042.5.99.2016 z dnia 22.05.2018 r. informuje iz
nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki techniczne:

Osoba do kontaktu ze strony whasciciela urzadzen teletechnicznych jest Pan Andrzej Frymark tel.
697 045 526 e-mail andrze|.frymark@telkol.pl

W obrebie dziatki 660/47znajduje sie budynek administracyjny oznaczony na koncepcji jako nr 5"
Koncepcja ta przewiduje wyburzenie budynku nr ,5” w ktorym znajduje sig pomieszczenie warsztatowe dla
naprawy urzadzen radiowych naszej firmy. W bezpoérednim sasiedztwie warsztatu radiowego znajduje sie
pomieszczenie kablowni do ktdrej sg wprowadzone kable teletechniczne TKD79x2 szt. 2 TKM 140x2, TKM
50x2 szt. 5, TKM 20x2 szt 2 bedace wiasnoscig PKP Telkol. Na dachu budynku znajduje sig maszt wraz z
testerem radio-stop.

W zwigzku z pow¥252ym dla montera radiowego nalezy zapewni¢ pomieszczenie warsztatowe o minimalne;
powierzchni 25 m”.

Wszystkie kabla wyprowadzi¢ z kablowni i wprowadzi¢ do nowo postawionej szafy teletechniczne;.

Na wszystkie prace zwigzane z przetaczeniem kabli telekomunikacyjnych do nowej szafy nalezy wykonac
projekt techniczny ktory bedzie uwzgledniat miejsce postawienia szafy teletechnicznej jak i przetaczenie
kabli telekomunikacyjnych.

Wszelkie prace zwigzane z przetaczeniem kabli nalezy wykonac¢ metoda ztgczy rownolegtych.

Po zakonhczeniu prac nalezy wykona¢ komplet pomiaréw i protokoty pomiaréw dostarczy¢ do PKP Telkol
Region Potnocny w Gdansku.

Dla prac zwigzanych z demontazem i przeniesieniem masztu i testera radio-stop w nowe miejsce nalezy
opracowaé projekt uwzgledniajacy wszelkie pozwolenia i parametry nadawczo odbiorcze nie mniejsze niz w
dotychczasowym miejscu.

Prace musza byé¢ zaplanowane i zorganizowane w taki sposéb, by zapewni¢ bezprzerwowa prace
urzadzen telekomunikacyjnych w trakcie prowadzonych robot.

Wszelkie prace i miejsca przeniesienia urzadzen nalezy uzgadnia¢ z Panem Andrzejem Frymarkiem.

Za wszelkie ewentualne straty Spotki PKP Telkol wynikajace ze spowodowania awarii linii
telekomunikacyjnych podczas robot (zerwanie, uszkodzenie, lub kradziez) obcigzony finansowo bedzie
wykonawca robdt; dotyczy to zaréwno kosztdw usunigcia awarii kabla jak tez i kosztow odszkodowan na
rzecz klientow Spotki PKP Telkol za przerwy w tgcznosci i $wiadczeniu innych ustug telekomunikacyjnych.

Projekt techniczny opracowany dla w/iw prac i przetaczenia kabli teletechnicznych naszej Spotki podlega
uzgodnieniu w PKP Telkol

Powyzsze dotyczy wytacznie urzadzen branzy telekomunikacyjnej PKP Telkol Sp. z 0.0.
Waznosé wiw warunkéw technicznych wygasa z uptywem dwach lat od chwili ich wydania, jezeli w tym

okresie nie zostanie rozpoczeta realizacja zadania.
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