
                 SPECYFIKACJA   TECHNICZNA 

Określenie  przedmiotu zamówienia: 
Wewnętrzna instalacja wod.-kan. I wentylacji budynku toalety publicznej dla 
przebudowy targowiska miejskiego w Chojnicach, ul. Angowicka wraz z 
przyłączami wod.-kan i kanalizacji deszczowej dz. nr 1603/18.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
1. Zamawiający – Gmina Miejska Chojnice ul. Stary Rynek 1 
89-600 Chojnice

2. Organ nadzoru budowlanego – Powiatowy Inspektor Nadzoru 
                                                              Budowlanego
                                                              w Chojnicach

3. Wykonawca - .......................................................................................

                                   .......................................................................................

4. Użytkownik – Gmina Miejska Chojnice
           

 Zakres robót:
1. Branża sanitarna

− instalacja wod.-kan.
− przyłącze wodociągowe
− przyłącze kanalizacji sanitarnej 
− kanalizacja deszczowa

Wykonała:                  Barbara Jażdzewska

Chojnice, dnia 14.01.2012r.



               SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
      Przedmiotem specyfikacji są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
      związanych z budową instalacji wod.-kan, oraz pzyłączy wod.-kan.i kanalizacji 
      deszczowej dla budynku toalety publicznej dla przebudowy targowiska
       miejskiego w Chojnicach, ul. Angowicka. 

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej
      Specyfikacja  techniczna  będzie  stosowana   jako dokument  przetargowy  
     i  kontraktowy  przy  realizacji  umowy  robót  budowlanych  określonych
            w punkcie  1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania 
         ogólne, w obiekcie będącym przedmiotem opracowania.
         Szczegółowe informacje  dotyczące wykonania i odbioru robót zawierają 
         szczegółowe specyfikacje techniczne branży sanitarnej.

1.4.Określenia podstawowe
- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 

i posiadająca niezbędne uprawnienia, do kierowania budową, robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

- Dziennik  budowy   -  /zeszyt  –  książka/  opatrzony  pieczęcią  organu 
wydającego  pozwolenie  na  budowę  z   ponumerowanymi  stronami, 
służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania 
zadania  budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót, 
przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy 
inżynierem, wykonawcą i projektantem.

- Księga  obmiaru  –  akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z 
ponumerowanymi  stronami  służący  do  wpisania  przez  Wykonawcę 
obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew. 
dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  Księdze  Obmiaru  podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera.

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  , 
zaakceptowanymi przez Inżyniera

- Niweleta  –  wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osi drogi.

- Odpowiednia  /bliska/  zgodność  –  zgodność  wykonanych  robót    z 
dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został 
określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych.

- Projektant  –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem 
dokumentacji projektowej



- Polecenie Inżyniera -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy

- Rysunki  –  część dokumentacji  projektowej,  która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

- Zadanie  budowlane – część przedsięwzięcia   budowlanego,  stanowiąca 
odrębną  całość  konstrukcyjną  lub  technologiczną,  samodzielnego 
spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno  –  użytkowych.  Zadanie 
może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu,

- Pozostałe definicje zostały zawarte w warunkach ogólnych umowy.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz  ich 
       zgodność z dokumentacją projektową,  specyfikacją techniczną i poleceniami 
       Inżyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy
         Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże 
         Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacją projektową i uzgodnieniami 
         w niej zawartymi, pozwolenie na budowę, dziennik budowy. Na wykonawcy 
         spoczywa odpowiedzialność za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca 
         odtworzy i utrwali je na własny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
         Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem 
         podanym w załączniku do protokołu przekazania placu budowy.
         Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie    
         dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca 
         sporządzi brakujące rysunki i ST  na własny koszt i przedłoży je Inżynierowi 
         do zatwierdzenia.  

1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
         Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna oraz dodatkowe 
        dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, 

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności w umowie.
Wykonawca  nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
umownych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera, 
który  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  Wszystkie  wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji  technicznej  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których 
dopuszczalne   są   odchylenia  w  ramach  określonego  podziału  tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  W  przypadku  gdy 
materiały lub roboty nie  będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 



specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów 
budowli,  to takie  materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,  a roboty 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem
         Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 
         budowy, w sposób określony w specyfikacji technicznej , w okresie trwania  
         realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
         Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  przedstawi Inżynierowi do 
         zatwierdzenia harmonogram oraz sposób  zabezpieczenia robót w 
         okresie trwania budowy.
         W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
         obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak:
         zabezpieczenie instalacji przed uszkodzeniami mechanicznymi i innymi
         wpływami destrukcyjnymi.
        Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących 
        przepisów w tym dotyczących bhp i p.poż. 
        Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich
        rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem  oraz przez umieszczenie w 
        miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic   informacyjnych.
        Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
         przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
         podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
         Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
         wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
         W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać  teren  budowy  uporządkowanymi  z  zachowaniem  dróg 
komunikacyjnych.

- wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  społecznej  i  innych,  a 
wynikających  ze  skażenia,  hałasu,  lub  innych  przyczyn  powstałych  w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie 
miał szczególny wgląd na:
a/ lokalizację miejsc składowania sprzętu, magazynów, składowisk, 
    gruzów
b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

                    -  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
                       substancjami toksycznymi,

            -  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
- możliwością powstania pożaru

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa
         Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
         Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
         wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w 
         pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach. 
         Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 



         przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
         Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
         pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
         Wykonawcy.

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia
         Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
         dopuszczone do użycia.
         Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
         promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
         odpowiednimi przepisami.
         Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały Aprobatę 
         Techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą  
         brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
         Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
         zakończeniu ich szkodliwość zanika /np. materiały pylaste/ mogą być 
         używane pod warunkiem  przestrzegania wymagań technologicznych 
         wbudowania. Jeżeli Wykonawca użył materiał szkodliwy dla otoczenia 
         zgodnie z specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
         środowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej
         Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
         urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od 
         odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
         informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
        lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
        uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
        Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
        czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
        przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
        powiadomić Inżyniera i władze lokalne  o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
        fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
        powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
        współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
        napraw.

1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy
         Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
        dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca 
        ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
        niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
        odpowiednich wymagań sanitarnych.
        Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
        zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
        zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
        publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
        wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
        uwzględnione w cenie umownej.



1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót
           Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
           używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
           zakończenia przez Inżyniera.
           Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru.    
       Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla instalacyjna 
           lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu
           odbioru ostatecznego.  Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
           utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty 
           utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
           Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
           władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
           jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
           przestrzeganie tych praw, przepisów, wytycznych podczas prowadzenia 
           robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
           odpowiedzialny za  wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
           wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
           informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
           i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne
      Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
      dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi 
      przed rozpoczęciem robót szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
      źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
      odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia 
      przez Inżyniera. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie 
      oznacza, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
      Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w celu 
      udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczanego źródła w sposób 
      ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.
      W przypadku nie zaakceptowania  materiału ze wskazanego źródła lub jego 
      niezgodności z dokumentacją projektową,  Wykonawca jest zobowiązany 
      przedstawić do akceptacji Kierownika projektu materiały z innego źródła lub  
      zamienne.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
      zmieniony bez zgody  Kierownika projektu. Każdy rodzaj robót, w którym 
      znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje 
      na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za 
      wykonaną pracę.
      Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę
      wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
      wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie 
      tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
      tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.



2.2.Materiały do wykonania robót
ETAP I
1/ Instalacja ciepłej i zimnej wody z rur stalowych i polietylenowych PE-Xc
     Ø 32 mm dł. ca   14,50 mb
     Ø 25 mm dł ca      6,50 mb
     Ø 20 mm dł ca      5,60 mb
     Ø 16 mm dł .ca   21,00 mb
2/ Urządzenia
    Zlewozmywak wewn. - szt. 1
    Zlewozmywak zewn.  - szt. 1
    Umywalki – szt. 4
    Muszle ustępowe – szt. 3
    Kratki podłogowe – szt. 3
    Zawory czerpalne z końcówką do węża – szt. 2
 3/ Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC
    PVC Ø 160 mm dł. ca 14,00mb
    PVC Ø 110 mm dł. ca 12,00 mb
     PVC Ø 50 mm  dł ca    10,00 mb
3/ Wykonanie przebić przez istniejące ściany i stropy
4/ Zatynkowanie wykonanych przebić.
5/ Przyłącze wodociągowe z rur PE de 40 – 58,60 mb
6/ Przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC  Ø  160 mm – 10,00 mb
7/ Przyłącze kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE de 90 mm l =91,47 mb
8/ Przepompownia ścieków – szt. 1
9/ Przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 160 mm l =   69,00 mb

        PVC Ø 200 mm l = 110,00 mb
        PVC Ø 250 mm l =    8,05 mb
        PVC Ø 315 mm l =     5,50 mb

Studnie betonowe Ø 1200 mm – szt. 4
Studnie betonowe Ø 315 mm –   szt. 3
Wpusty uliczne – szt. 7
ETAP II
9/ Przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 160 mm l =   56,20 mb

        PVC Ø 200 mm l = 105,00 mb
Studnie betonowe Ø 315 mm –   szt. 2
Wpusty uliczne – szt. 3
 
2.3.Przechowywanie i składanie materiałów
      Wykonawca,  zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
      będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, 
      zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
      Inżyniera. Miejsce czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
      terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem 
      budowy w miejscach zorganizowanych przez  Wykonawcę.

2.4.Odbiór materiałów na budowie
      Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem  jakości, kartami  
      gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami 
      i certyfikatami.
      Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 



      kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny 
      dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
      wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
      określonym przez Kierownika projektu.

3. SPRZĘT 
     Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie 
     spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt 
     powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
     względem typów i ilości jak również winien być uzgodniony i zaakceptowany 
     przez Inżyniera, któremu należy dostarczyć kopie dokumentów 
     potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
     wymagane przepisami.
     Sprzęt służący do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 
     gotowości do pracy. 

4.TRANSPORT
   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
   które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
   przewożonych materiałów. Liczba i rodzaj środków transportu powinna 
   zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
   projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem.
   Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
   przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
   innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
   obowiązującym przepisom będą na polecenie Inżyniera usunięte z terenu 
   budowy. 
   Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na koszt własny wszelkie 
   zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
   dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót
- Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  za 

jakość zastosowanych materiałów, oraz za wykonanie robót zgodnie z 
      dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych. Do     
       wyjaśniania wątpliwości należy każdorazowo powiadamiać Inżyniera.      
- Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie

 i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z 
                wymiarami i rzędnymi, określonymi w dokumentacji projektowej lub 
               przekazanymi przez Inżyniera, na piśmie, wpisem do dziennika budowy. 
                Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
                wytaczaniu lub wyznaczaniu robót, zostaną poprawione przez 
                Wykonawcę, na koszt własny. Sprawdzenia wytyczenia robót lub 
                wyznaczenia ich wysokości przez Inżyniera, nie zwalnia Wykonawcę od 
                odpowiedzialności za ich dokładność.

- Decyzje Inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót,  muszą  być  oparte  na   wymaganiach  ,  sformułowanych  w  umowie, 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a także w obowiązujących 
normach  i   wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji, Inżynier  uwzględni 
wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty,  normalnie  występujące  w 
produkcji i podczas badania materiałów, doświadczenie z 



przeszłości, wyniki badań polowych oraz inne wyniki, mogące wpływać na 
rozważaną decyzję.

- Polecenia  Inżyniera  będą  wykonywane  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym,  pod groźbą zatrzymania robót. W razie nie dotrzymania 
terminu skutki finansowe ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

   6.1.Program Zapewnienia Jakości /PZJ/
          Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
          aprobaty Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 
          zamierzony sposób realizacji robót, swoje możliwości techniczne, kadrowe, i 
          organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
          projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
          przekazywanymi przez Nadzór.
          Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
          a/ część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania 

poszczególnych elementów robót,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

problemy BHP,
- system /sposób i procedurę/  proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, laboratorium 

Wykonawcy,
- sposób oraz formę gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych,  zapis 

pomiarów,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w 
procesie technologicznym.

 b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
      technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania na 
      budowie i urządzenia pomiarowo – kontrolne,
 -    rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania w 
      czasie transportu,
- sposób i  procedurę  pomiarów i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw 

materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych 
elementów robót,

- sposób  postępowania  z  robotami  i  materiałami   nie  odpowiadającymi 
wymaganiom.

 Jeżeli  Specyfikacja  Istotnych Warunków Zamówienia  nie wprowadza 
konieczności przedłożenia PZJ /programu zapewnienia jakości/ wszystkie 
powyższe zagadnienia będą omówione i zapisane w trakcie przekazania 
terenu budowy.

6.2.Zasady kontroli jakości robót
      Celem kontroli robót jest takie  sterowanie ich przygotowaniem i  



       wykonaniem, aby osiągnąć założoną  jakość robót. Wykonawca jest 
       odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów, 
       laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne  do 
       pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
       Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
       robót, z częstotliwością zapewniającą możliwość stwierdzenia, że roboty 
       wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
       projektowej, specyfikacji technicznej i obowiązujących normach.
       Inżynier projektu musi mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
       laboratoryjnych w celu inspekcji. Wszystkie koszty związane ze 
       zorganizowaniem i przeprowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie próbek
      Próbki będą pobierane losowo. Inżynier musi mieć możliwość udziału w 
      pobieraniu próbek.

6.4.Badania i pomiary
      Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
       wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
       Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzajach i terminie pomiaru lub 
       badań, a po wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy.
       Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien być 
       uwzględniony w cenie  jednostkowej każdej pozycji, której dotyczy.

6.5.Raporty z badań
      Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z 
      wynikami badań nie później niż w terminie określonym w programie 
      zapewnienia jakości.

6.6.Badania prowadzone przez Inżyniera
   Dla  celów kontroli  Inżynier  uprawniony jest  do  dokonywania  kontroli, 

pobierania  próbek   i   badania  materiałów  w  źródle  ich  wytwarzania. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne 
od Wykonawcy, na swój koszt. I w przypadku stwierdzenia, że  wyniki 
badań Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub 
sam zleci niezależnej jednostce powtórne lub dodatkowe badania na koszt 
Wykonawcy. 

6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń
      Każda partia materiałów dostarczona do robót musi mieć atest określający 
      jej cechy. Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym 
      czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości to takie 
      materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. DOKUMENTY  BUDOWY
       do dokumentów budowy zalicza się:
- dziennik budowy
- księga obmiarów
- dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę



- protokół przekazania terenu budowy
- protokoły odbioru robót zanikających
- dokumenty badań laboratoryjnych
- protokoły z narad

6.8.1.Dziennik budowy
         Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
         obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
         Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
         Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 
         Wykonawcy.
         Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i 
         powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
         oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
         Każdy zapis w dzienniku budowy musi być zaopatrzony w jego datę 
        dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i 
        nazwiska oraz stanowiska służbowego.  Zapisy muszą być czytelne, 
        dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio  
        jeden pod drugim, bez przerw. 
        Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być 
        oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
        Wykonawcy oraz Inżyniera.
        Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i 

przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inżyniera
- daty zarządzenia o wstrzymaniu robót z podaniem powodu
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu 

oraz częściowych i końcowych odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób 
poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał

- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy, 
wymagają pisemnego ustosunkowania się przez Inżyniera.  Decyzje Inżyniera 
wpisane do dziennika  budowy,  Wykonawca podpisuje  z  zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inżyniera  do  zajęcia 
stanowiska.   Projektant  nie  jest  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.



6.8.2.Księga Obmiaru
         Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
         postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
         przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w przedmiarze 
         robót i wpisuje się do księgi obmiaru. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
          Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, receptury robocze i 
          kontrolne wyniki badań Wykonawcy muszą być gromadzone wg zaleceń 
          programu zapewnienia jakości /PZJ/. Stanowią one załącznik do protokołu 
          odbioru.

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy
          Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy, w 
          miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
          dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
          przewidzianej prawem.
          Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
          przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1.Ogólne  zasady  obmiaru robót
       Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 
       dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych 
        w przedmiarze robót.
       Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieni Inżyniera o 
       zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed 
       tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek 
       błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
       indziej  w specyfikacji technicznej, nie zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku 
       ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
       Inżyniera, przekazanej Wykonawcy na piśmie.
       Obmiar gotowych robót powinien być przeprowadzany z częstością wymaganą 
       w celu uruchomienia miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym 
       czasie  określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
      Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi charakterystycznymi 
      elementami powinny być obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i wyrażone 
      w metrach.  Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danego rodzaju robót, 
      nie wymaga tego inaczej, objętości należy wyliczyć w m3,  jako długość  
      pomnożona przez  średni przekrój.  Ilości, które mają być obmierzone wagowo, 
      należy ważyć w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
      Powierzchnia ułożonych warstw nawierzchni winna być wyrażona w metrach 
      kwadratowych.



7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
       Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, 
       powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
       dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt, wymagają badań 
       atestujących to Wykonawca winien  posiadać ważne świadectwo legalizacji. 
       Wszystkie urządzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywać w 
        dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia
       Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, odpowiadające  
       wymaganiom specyfikacji. Muszą one w sposób ciągły umożliwiać 
       zachowanie dokładnych pomiarów.  

7.5.Czas przeprowadzania obmiarów
      Obmiary powinny być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym 
      odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach 
      lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
      czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
      się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia 
      powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  Wymiary 
      skomplikowanych powierzchni lub objętości zaleca się uzupełnić 
     odpowiednimi  szkicami umieszczonymi w załącznikach księgi obmiaru. W 
     razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
     załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Zasady  ogólne
      Odbiór robót powinien być przeprowadzony w miarę możliwości w czasie 
      umożliwiającym dokonanie napraw wadliwie wykonanej części lub całości 
      robót, bez hamowania ich postępu w przypadku robót zanikających lub 
      ulegających zakryciu.
      Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
      specyfikacją techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
      badania dały wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje  odbioru robót
      Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
      Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- przejęcie odcinka robót lub części
- odbiór końcowy,
- odbiór ostateczny.

8.2.1.Odbiór robót zanikający i ulegających zakryciu
         Przedmiotowy odbiór [polega na  finalnej ocenie  ilości i jakości 
         wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
         Odbiór taki będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

         ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 



         Odbioru robót dokonuje Inżynier, może być w obecności autora projekt.
         Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
         dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
         Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż trzy dni 
         od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
         fakcie Inżyniera.
         Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
        dokumentów, zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
         parciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją 
         projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.

8.2.2.Odbiór częściowy
         Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót 
         oraz ich zgodności z dokumentacją projektową, wraz z ustaleniami należnego 
         wynagrodzenia. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad odbioru 
         końcowego.

8.2.3.Odbiór  końcowy 
         Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
         odniesieniu do ich ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją projektową.
         Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do końcowego odbioru powinna 
         być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
         bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera i 
         Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 
         Odbiór końcowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
         obecności Inżyniera i Wykonawcy.  Komisja  odbierająca roboty dokona ich 
         oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
         i pomiarów, zgodności ich z dokumentacją projektową, specyfikacją 
        techniczną i umową. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z 
        realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
        ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
        i robót poprawkowych.
        W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
        uzupełniających komisja przerwie swe czynności i ustali nowy termin odbioru 
        końcowego.  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość  
        wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie  odbiega 
        od wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z 
        uwzględnieniem tolerancji i jeśli nie ma to większego wpływu na cechy 
        eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń oceniając 
        pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
        w dokumentach Zamówienia.

8.2.4.Odbiór  ostateczny 
          Przedmiotowy odbiór polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
          usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w 
          okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny  będzie dokonany na podstawie 
          oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Po 
          podpisaniu przez Inżyniera Świadectwa Wypełnienia Gwarancji, 
          Wykonawca przedkłada Inżynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w 
          ustalonym terminie Inżynier winien wystawić Zamawiającemu Końcowe 



          Świadectwo Płatności.

8.3. Dokumenty do przyjęcia końcowego odbioru robót
      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół  
      końcowego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
      Zamawiającego. 
      Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
      następujące dokumenty:

- dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  i  z  aktualnymi 
uzgodnieniami.

- specyfikację techniczną
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- dziennik budowy, księgi obmiaru
- wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  zgodnie  z 

programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wyników  badań  i 

pomiarów załączonych dokumentów do odbioru, a wykonanych zgodnie z 
programem zapewnienia jakości,

- sprawozdanie techniczne 
- oświadczenie  Kierownika  budowy  o  zgodności  obiektu  –  budowli   z 

wszystkimi wymaganiami
- oświadczenia  Kierowników  robót  o  zgodności  robót  branżowych  z 

wymaganiami 
  Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonanych robót
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót
W przypadku  gdy komisja  uzna,  że  roboty  pod  względem przygotowania 
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i  robót uzupełniających wyznaczy 
komisja.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

    9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
           Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę 
           za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.
          Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
          wymagania  i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej 
          roboty.

  



 9.2. Cena jednostki obmiarowej
          Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

9.2.1.robociznę bezpośrednią 
9      9.2.2.wartość zużytych materiałów,

  9.2.3.wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie 
            sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na 
             stanowisku pracy/.
9.2.4.koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty ogólne budowy i 
         koszty działalności gospodarczej: płace personelu i kierownictwa 
         budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 
         eksploatacji zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody, 
         energii, dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania robót, 
         wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
         dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych  robót, 
         ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy.
9.2.5.zysk zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
         wydatków mogących występować w czasie realizacji robót i w okresie 
         gwarancyjnym,
9.2.6.podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen 
         jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT
Cena jednostkowa zaproponowana przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w 
wycenionym  przedmiarze  robót  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość 
żądania   dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót  objętych  tą  pozycją 
kosztorysową za wyjątkiem wydatków omówionych w warunkach umowy.

10. TABLICE  INFORMACYJNE 
      Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicę informacyjną, 
      która powinna zawierać:

- określenie rodzaju robót budowlanych oraz ich adres
- numer  pozwolenia  na  budowę  oraz  nazwę,  adres  i  numert  telefonu 

właściwego organu Nadzoru Budowlanego
- nazwę,  adres i numer telefonu Inwestora
- nazwę,  adres  i  numer  telefonu  Wykonawcy  Generalnego  i 

podwykonawców robót budowlanych
- nazwisko  i  imię  oraz  numer  telefonu  Kierownika  budowy,  robót, 

Inżyniera, Projektanta
- numery telefonów alarmowych
- numer telefonu Okręgowego Inspektora Pracy
Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na 
sztywnej  płycie  koloru  żółtego,  literami  i  cyframi  koloru  czarnego,  o 
wysokości  co  najmniej  4  cm.   Tablicę  informacyjną   umieszcza  się  w 
widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na 
wysokości nie mniejszej niż 2 m

11. WARUNKI  BEZPIECZEŃSTWA NA BUDOWIE 
      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. 
      - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r. stanowiącym   rozporządzenie wykonawcze 
     do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpoczęciem budowy Kierownik 
     budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 



     zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY  ZWIĄZANE
      Przyjmuje  się, że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z treścią oraz 
      wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm związanych 
      z  wykonywaniem prac objętych umową.
      Przepisy związane : Prawo Budowlane / jednolity tekst Dz.U.  Nr 207 poz. 2016 
      z 2003r./ Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19 poz.177 z 2004r./  

 Opracowała:
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