Załącznik Nr 3

WZÓR

U M O W A   

zawarta w dniu ……………. roku w  Chojnicach 

pomiędzy  Gminą Miejską w Chojnicach

                  ul. Stary Rynek 1,  89-600 Chojnice

NIP 555-10-02-262

zwanym w dalszej części umowy   Zamawiającym  reprezentowanym przez:

dr Arseniusza Finstera – Burmistrza Miasta Chojnice

przy kontrasygnacie – Skarbnika Miasta – mgr Krystyny Perszewskiej

a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy   Wykonawcą.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania o treści: Zakup i magazynowanie gruzu betonowego kruszonego dla Gminy Miejskiej Chojnice w ilości 25.000 ton o średnicy do 63mm  zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, tj. w ilościach wykazanych w pkt.1 i z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia finansowe i prawne.

§ 2

1. Termin realizacji  przedmiotu umowy  ustala się  od dnia podpisania umowy do 30 września 2010 roku lub do wyczerpania zamówionej ilości

2. Magazynowanie gruzu kruszonego realizowane w okresie trwania umowy, na terenie zapewnionym przez Wykonawcę w granicach Gminy Miejskiej Chojnice.

§ 3

1. Należna Wykonawcy zapłata ustalona w formie ceny jednostkowej 1 tony materiału wyrażona kwotą:

       netto:   ……………

      słownie: …………………………………………………………………………………..

      VAT:     ………….

      słownie: ………………………………………………………………………………….

      brutto:      …………..

      słownie:  …………………………………………………………………………………..

      płatna będzie na podstawie  faktury  VAT wystawionej na Urząd Miejski w Chojnicach, 
      Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice. 

2. Ceny jednostkowe obowiązują przez cały okres trwania umowy i nie będą podlegały waloryzacji.

3. Koszty związane z magazynowaniem, ważeniem i załadunkiem materiałów ponosi Wykonawca i zostały one uwzględnione w cenie oferty.

4. Podstawą wystawienia każdorazowo faktury będzie podjęcie przez Zamawiającego 5.000 ton materiału oraz pełna dokumentacja dotycząca ilości, jakości i pochodzenia gruzu betonowego budowlanego.

5. Płatność należności ustala się do 30 dni licząc od dnia złożenia faktury i zatwierdzenia jej przez zamawiającego. 

6. Płatność powyższa odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy.

§ 4

    Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Sprzedaży Zamawiającemu gruzu kruszonego w asortymencie, ilości oraz cenie określonego w ofercie cenowej. 

2. Wskazania miejsca na terenie miasta Chojnice odbioru materiału, w którym będzie odbywało się ważenie i załadunek.

3. Sukcesywnego dysponowania ww. materiałem w ilościach wskazanych przez Zamawiającego według niżej podanych terminów:

· I    – 5.000 ton w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy

· II   – 5.000 ton do 30 czerwca 2009 roku

· III   – 5.000 ton do 30 września 2009 roku

· IV   – 5.000 ton do 31 marca 2010 roku

· V    – 5.000 ton do 30 czerwiec 2010 roku
4. Magazynowania produktu w okresie trwania umowy nie dłużej niż do 30.09.2010r.

5. Dysponowania sprzętem niezbędnym do załadunku gruzu na środki transportu zapewnione przez Zamawiającego.

6. Dysponowania urządzeniem z certyfikatem zgodności niezbędnym do ważenia ładowanego gruzu.

7. Organizowania załadunku oraz udokumentowanego ważenia w chwili odbioru potrzebnej ilości gruzu.

8. Przedstawienia pełnej dokumentacji dotyczącej ilości, jakości i pochodzenia poszczególnych transz będącej podstawą do wystawienia faktury.

9. Przygotowania do odbioru zamówionej partii materiałów w terminie 24 godzin od dnia złożenia dyspozycji.

10. Przyjęcia zwrotu i wymiany materiałów, nie spełniających wymagań określonych w przedmiocie zamówienia.

11. Załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni

12. Umożliwienia wstępu jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym
przedstawicielom Zamawiającego na teren magazynowania materiału.

§ 5

1. Zamówienia będą składane faksem na nr …………….

2. Podczas odbioru sprawdzana będzie ilość dostarczonego materiału oraz jego jakość.

3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia brakujących materiałów w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego materiału z przedmiotem umowy, Zamawiający złoży faksem reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego dostarczenia zamówionej partii materiału, zgodnej z przedmiotem umowy, w ciągu 2 dni od dnia złożenia reklamacji.

5. Wszelkie koszty związane z ponowną dostawą materiału poniesie Wykonawca.

6. Odbiór materiału zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawrócenia pojazdu wraz z ładunkiem jadącego we wskazane miejsce na terenie Miasta Chojnice celem dokonania kontroli ilości transportowanego materiału. Ważenie odbywać będzie się w siedzibie Wykonawcy. 
W przypadku istotnych rozbieżności w ilości transportowanego materiału Zamawiający wypowie Wykonawcy przedmiotową umowę w trybie natychmiastowym.

§ 6

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w stosunku do wykonawcy :

· za zwłokę w dostawie materiału w wysokości 10% wartości jednostkowego zamówienia za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia, w którym miała nastąpić dostawa 

· za zwłokę w wymianie zareklamowanego materiału w wysokości 50% wartości brutto dostarczonego materiału za każdy dzień zwłoki liczony od dnia terminu dostawy – towar złej jakości zostanie uznany za niedostarczony 

· za odstąpienie od umowy  z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 groszy) 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionych szkód, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania obowiązków przez pracowników Wykonawcy i podwykonawców.

§ 7

1. Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.

2. Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

3. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami.

4. W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.

§ 8
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron   wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.                   

§ 9

Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów właściwych wg siedziby Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują strony przepisy prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach,  1 egz. dla Zamawiającego 
i 1 egz. dla Wykonawcy w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ……..2009r.

      Z A M A W I A J Ą C Y                


      W Y K O N A W C A


