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SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowa kolektora deszczowego, majacego na celu zebranie wod
opadowych z budowanych nawierzchni ulic: Heweliusza, Dabrowskiej,
Staszica, Sktodowskiej w Chojnicach wraz z regulacja istniejacego
uzbrojenia terenu.

1.2.Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej
Szczegolowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy realizacji umowy na roboty zwiazane z
wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robot objetych szczegotowq specyfikacjq techniczng
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania
ogolne 1 zasady prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem budowy

odwodnienia na ulicy Kopernika i Wyspianskiego bedacym przedmiotem
opracowania:
- wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
- kanalizacja deszczowa — wymagania ogdlne
- kanalizacja deszczowa z rur PCV fi od 200 do 315
- przykanaliki zrur PCV fi 160
- studnie rewizyjne, betonowe @ 1200 i PCV @ 425
- wpusty uliczne - studzienki $cickowe @ 425
1.3.2. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajace 1 majace na celu odtworzenie w terenie lokalizacji
projektowanych: sieci, studni rewizyjnych i $ciekowych zgodnie z
dokumentacja projektowa.
1.3.3. Odtworzenie trasy, punktow wysokosciowych 1 osnowy
W zakres robdt pomiarowych, zwiazanych z wyznaczeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodza: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i
wysokos$ciowego punktow gldwnych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,
uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem.
1.3.4. Zasady wykonania prac pomiarowych
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa
oraz zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami G.U.G.iK O$ trasy nalezy
wykona¢ nie rzadziej niz co 50 m oraz z punktach charakterystycznych
zaleznych od uksztalttowania terenu. Dopuszczalne odchylenie od
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne punktow
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do dokumentacji
projektowej. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace wymagane w tym zakresie uprawnienia.



1.3.5.Budowa kanatu deszczowego obejmuje zakres robot:

roboty ziemne : - wykopy reczne,
- wykopy mechaniczne
transport nadmiaru urobku
transport piasku — kruszywa do wymiany gruntu
montaz kolektora deszczowego, studni rewizyjnych, studzienek
sciekowych, przykanalikéw, przytaczy do granicy posesji
regulacja istniejacego uzbrojenia

1.4.0kreslenia podstawowe

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéw oraz ruch pieszych wraz z wszystkimi urzadzeniami
technicznymi zwiagzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni dla
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona
1 posiadajaca niezbedne uprawnienia, do kierowania budowa, robotami 1
do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu
Dziennik budowy - /zeszyt — ksiazka/ opatrzony pieczecia organu
wydajacego pozwolenie na budowg¢ z  ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy
inzynierem, wykonawca i projektantem.

Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami sluzacy do wpisania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja  projektowa 1  specyfikacjami  technicznymi
zaakceptowanymi przez Inzyniera

Niweleta — wysokosciowe 1 geometryczne rozwinig¢cie na plaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi.

Odpowiednia /bliska/ zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat
okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu
przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi 1 budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko  przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do
glebokosci przemarzania.



Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
InZyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca
odrebna cato$§¢ konstrukcyjna lub technologiczna, samodzielnego
spelnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonaniu robdt zwiazanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu,

Pozostate definicje zostaty zawarte w warunkach ogolnych umowy.

1.4.1.0kreslenia podstawowe zwiqzane 7 budowq kanalizacji deszczowej

kanalizacja deszczowa —sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzenia sciekow opadowych

przewdd rurociag zlozony z odcinkow rur, ksztattek i1 ztaczy migdzy
studzienkami kanalizacyjnymi lub innymi obiektami technicznymi

kanatl — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
sciekow

kanat deszczowy — kanatl przeznaczony do odprowadzenia sciekow
opadowych

przykanalik — kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z
siecig kanalizacji deszczowej, kanal boczny krotki przewod
odprowadzajacy $cieki z wpustu $ciekowego lub innego urzadzenia
stuzacego odwodnieniu drogi do kolektora

studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale
nieprzelazowym przeznaczona do kontroli 1 prawidlowej eksploatac;ji
kanatoéw

studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na osi
kanalu w planie, na zalamaniach, spadku kanalu oraz na odcinkach
prostych

studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
faczenia co najmniej dwoch kanatow doplywowych w jeden kanat
odptywowy

wylot $ciekow — element na koncu kanalu odprowadzajacego $cieki do
odbiornika

wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru S$ciekow opadowych,
splywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu

podioze gruntowe — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod
nawierzchnia lub innym obiektem budowlanym

podtoze przewodu — czg$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewod
migdzy dnem wykopu, a obsypka lub zasypka wstgpna,

podsypka dolna — konstrukcyjna cz¢$¢ podtoza przewodu pomig¢dzy dnem
wykopu, a spodem przewodu, a gdy przewod jest uktadany na dnie
wykopu — dno wykopu jest dolna podsypka

podsypka gorna, konstrukcyjna czes¢ podtoza przewodu pomigdzy
podsypka dolna , a obsypka. Jej grubos¢ i stopien zaggszczenia okreslono
w projekcie



- zasypka gltowna - wypekienie gruntem migdzy goérna powierzchnia
zasypki wstegpnej, a powierzchnig terenu, nasypu lub spodem konstrukc;ji
drogi,

- zasypka wstgpna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad
wierzchem rury,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami
InZyniera.
1.5.1.Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami
w niej zawartymi, pozwolenie na budowg, dziennik budowy. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca
odtworzy 1 utrwali je na wlasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w zataczniku do protokotu przekazania placu budowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki 1 SST na wlasny koszt 1 przedtozy je Inzynierowi
do zatwierdzenia.
1.5.3.Zgodnos¢ robot 7 dokumentacjq projektowq i szczegotowq specyfikacjq
techniczng
Dokumentacja projektowa 1 szczegdtowa specyfikacja techniczna oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bigdow lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty 1 dostarczone materiaty bgda zgodne z dokumentacja projektowa
1 specyfikacja techniczna. Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w
specyfikacji technicznej beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego podzialu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé
bliska zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy
materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczna i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementow
budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem
Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposob okreslony w specyfikacji technicznej , w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.



Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. Zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor
1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane
przez Inzyniera. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych.

Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca begdzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
- wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie
miat szczegolny wglad na:
a/ lokalizacje miejsc postojowych sprzetu, magazynoéw, sktadowisk,
ukopow 1 drog dojazdowych
b/ $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwos$cia powstania pozaru
Wykonawca bgdzie utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez
wody stojacej

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i z zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda



dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy Aprobate
Techniczna wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika /np. materiaty pylaste/ moga by¢
uzywane pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt material szkodliwy dla otoczenia
zgodnie z specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bgdacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg
czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera 1 wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca
ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa
lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu



odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11.8tosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i b¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw, wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen
1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi
przed rozpoczgciem robot szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow 1
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materialow z danego Zrodta nie
oznacza, ze wszystkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczanego zrédta w sposob
ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie postgpu robot.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrodta lub jego
niezgodnos$ci z dokumentacja projektowa, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu materialy z innego zrodta lub
zamienne. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem za
wykonana prace.
Humus i1 naktad czasowo zdj¢ty z terenu wykopdw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce 1 rekultywac;ji
terenu po ukonczeniu robot. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang
przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

2.2. Zastosowane materialy
- rury kanalizacyjne zewngtrzne o Srednicy 160 mm PCV stosowane przy
budowie przykanalikéw PN-85/C-89205
- rury kanalizacyjne o $rednicy 200 mm PCV PN jw
- rury kanalizacyjne o $rednicy 315 PCV

- rury kanalizacyjne winny by¢ klasy N / Skg/cm2, SDR=41



wg PN-EN-1401:1999

- pierscienie gumowe do rur zgodnie z ZN-90/1

- wpusty uliczne, studzienki osadnikowe z rur karbowanych @ 425

- studnie rewizyjne @ 1200 z betonu klasy B 25 wg KB1-22.2.6/6/[22]

- pierscienie zelbetowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojone stalag StOS

- plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 15 cm i by¢
wykonane z betonu klasy B 15

- kruszywo na podsypke z tlucznia lub zwiru, uzyty na podsypke materiat
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm np. PN-B-
06712[7], PN-B-11111[3], PN-B-11112[4]

- beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-62/6738-07[17]

- zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501[7]

2.3.Przechowywanie i skladanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ 1 wtasciwo$¢ do robot 1 byty dostgpne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsce czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Materiaty drogowe na plac budowy winny by¢ dostarczone i sktadowane w
paletach.

Rury PCV sktadowane w stertach nalezy umiesci¢ na réwnym podtozu,
na drewnianych tatach przy zastosowaniu bocznych wspornikéw drewnianych.
Rury o r6znych przekrojach nalezy sktadowa¢ oddzielnie. W stercie nie
powinno si¢ znajdowac wigcej niz siedem warstw do wysokosci max. 1 m.
Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo. Kregi
mozna sktadowa¢ poziomo / w pozycji wbudowania/ do wysokosci 1,8 m. Przy
pionowym skladowaniu nalezy stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy
sktadowaniu rur — pierwsza warstwa na podktadach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadow pierwszych i ostatni
element warstwy przed przesunigciem. Pokrywy Zelbetowe nalezy sktadowac
poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy
nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym. Kruszywa tj piasek i pospotke
nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Zaleca si¢ sktadowanie materiatow
umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych asortymentow.

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami 1 frakcjami kruszyw.

2.4.0dbior materiatow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami
i certyfikatami.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
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watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci jak réwniez winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera, ktéremu nalezy dostarczy¢ kopie dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Sprzet stuzacy do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie 1
gotowosci do pracy.
3.1.Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowe]

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji deszczowej powinien
dysponowac nastepujacym sprzgtem:

- zuraw budowlany samochodowy

- koparka przedsigbierna

- spycharka gasienicowa lub kotowa

- sprzet do zaggszczenia gruntu

- wyciagarka mechaniczna

- beczkowo6z

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t 1 wlasciwosci
przewozonych materialow. Liczba i rodzaj srodkdw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1
innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
obowigzujacym przepisom bgda na polecenie Inzyniera usunigte z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwac na koszt wtasny wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Rury jak 1 kregi betonowe nalezy transportowa¢ w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami. Na samochodach nalezy stosowa¢ podktadki
zabezpieczajace materiaty prze przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdu.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08[16]
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
za jako$¢ zastosowanych materialow, oraz za wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej. Do
wyjasniania watpliwosci nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Inzyniera.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
1 wyznaczanie wysoko$ci wszystkich elementéw robot, zgodnie z
wymiarami 1 rzednymi, okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi przez Inzyniera, na pisSmie, wpisem do dziennika budowy.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w
wytaczaniu lub wyznaczaniu robot, zostana poprawione przez
Wykonawcg, na koszt wtasny. Sprawdzenia wytyczenia robot lub
wyznaczenia ich wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

- Decyzje Inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementow robot, musza by¢ oparte na wymaganiach , sformutowanych
w umowie, dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej, a takze w
obowiazujacych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji,
InZynier uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robot, rozrzuty, normalnie
wystepujace w produkcji i podczas badania materiatow, doswiadczenie z
przesztosci, wyniki badan polowych oraz inne wyniki, mogace wptywac
na rozwazang decyzjg.

- Polecenia Inzyniera bgda wykonywane w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robdt. W razie nie dotrzymania
terminu skutki finansowe ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkow
krawgdziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe / z rzgdnymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne/ a szkice sytuacyjne reperow i ich rz¢dne przekaze
InZynierowi.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane.
Metody wykonania robot — wykopu /rgcznie lub mechanicznie / powinny by¢
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzg¢tu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do
ktorych dodaje sig obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
$cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
Spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20 cm.
Zdjecie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinno by¢ wykonane
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bezposrednio przed utozeniem przewodoéw rurowych. Zdjgcie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podloZa
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo — piaszczystych 1 piaszczysto —
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu. W gruntach nawodnionych / odwadnianych w trakcie robot/ podtoze
nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do
20 cm tacznie z utlozonymi saczkami odwadniajacymi. Dla przewodow o
Srednicy powyzej0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykonac
fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
W gruntach skalistych, gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢
podtoze z pospoiki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla
przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy
zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§leniami w SST.

5.5. Roboty montaZowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢
posadowienia rurociaggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci przeptywu tj od 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatoéw o srednicy do 0,4m— 3 %,

- dla kanalow i kolektoréw przelotowych — 1%, / wyjatkowo dopuszcza sig
spadek 0,5 %,

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych

predkosci przeptywu.

- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref
przemarzania gruntow, od 1,0 m do 1,3 m /zgodnie z Dziennikiem
Budownictwa nr 1 z 15.03.1971r./

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego
ocieplenia kanatu. Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zaglgbienie kanatu
na koncowece sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia
mozliwo$ci ewentualnego skanalizowania obiektow polozonych przy
kanale.

5.6. Rury kanatowe
Potaczenia kanalow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze /
kanatly o $rednicy do 0,3 m mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke
kryta — $lepa. Kat zawarty migdzy osiami kanatow doptywowego i
odpltywowego — zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90 °
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
Do budowy kanalizacji deszczowej uzyto rury PCV produkowane metoda
wttaczania z polichlorku winylu

5.7.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
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przykanalikéw nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie 1 pionie / z
wyjatkiem tukow dla podiaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do
syfonu przy podiaczeniach do kanatu ogélnosptawnego/.

przekroj przewodu przykanalika wynosi 0,16 m

dlugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej /wpustu ulicznego/ do
kanatlu lub studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekraczac
24 m

wlaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej, studzienki krytej /tzw $lepej/ lub wpustu bocznego.
Spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %, do max 400 %, z
tym, ze przy spadkach wigkszych od 250 %, nalezy stosowac rury zeliwne
kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku
kanatu zbiorczego,

wlaczenie przykanalika do kanalu powinno by¢ wykonane pod katem min.
45° max. 90° /optymalnym 60°/

wlaczenie przykanalikow z dwoch stron do kanatlu zbiorczego poprzez
wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci min. 1,0 m od
siebie.

5.8. Studnie kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu
studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

studnie przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych
kanatow w odpowiednich odleglosciach / max do 50,0 m przy $rednicy
kanatu do 0,50m 1 70 mb przy srednicach powyzej 0,50 m lub na zmianie
kierunku kanahu.

Studnie potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego
lub dwoch kanatow bocznych

Wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o$ /w studzienkach
krytych/

Studnie nalezy wykona¢ w uprzednio wzmocnionym /warstwa thucznia
lub zwiru/ dnie wykopu i przygodo wanym fundamencie betonowym,
Studnie wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych / przy wystgpowaniu wody
gruntowej, kurzawki itp./ w wykopie wzmocnionym,

W przypadku gdy réznica rzgdnych dna kanalow w studzience przekracza
0,50 m nalezy stosowa¢ studzienki spadowo — kaskadowe,

Sposéb  wykonania  studzienek /przelotowych, potaczeniowych/
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem
KB-4.12.1/7,6,8,/ [22], a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementéw
drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt” Warszawa [23]

Studnie nalezy wyposazy¢ w pierscienie odciazajace betonowe

Na studniach zamontowac¢ wlazy @ 625 typu cigzkiego

Studzienki rewizyjne @ 425 skladaja si¢ z nastgpujacych elementow:

kineta / podstawa studzienki z wyprofilowana kineta/
rura karbowana stanowiaca komin studzienki
uszczelki

zwigczenie — wlaz zeliwny D400
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Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ min. 2,0 m. W przypadku
studzienek ptytkich /kiedy glgbokos¢ wulozenia kanalu oraz warunki
uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokos¢/ dopuszcza sig
wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m
Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowacd i
uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Wiaz zeliwny D400 powinien by¢ utozony na pierscieniu betonowym
odciazajacym o $rednicy 0,425 m wg PN-EN-124: 2000
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3%, w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi /lub innych narazonych na
obciazenia dynamiczne miejscach/ powinny mie¢ wtaz typu cigzkiego wg PN-
H-74051-02[11]. W innych przypadkach mozna stosowal wlazy typu
lekkiego wg PN-H-74051-01[10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nia rowny,
natomiast na trawniku, zielencu goérna krawedz wtazu powinna znajdowac sig
na wysokos$ci min. 5 cm ponad poziom terenu.

5.9.8tudzienki sciekowe

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z
jezdni drog i placéw powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i
osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu

przykanalika 1,65 /wyjatkowo — min. 1,50 m 1 max. 2,05 m/

- glebokos¢ osadnika 0,95 m

- $rednica osadnika /studzienki/ 0,425 m
Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym
wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiazania drogowego.
Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede
wszystkim od wielkos$ci odwadnianej powierzchni jezdni 1 jej spadku
podhuznego. Nalezy przyjmowacd, ze na jedna studzienke powinno przypadaé
od 400 do 800 m? nawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3%, powinien
wynosi¢ od 40 do 50 m od 3-5%, powinien wynosi¢ od 50 d0 70 m,
a od 5-10%, od 70 do 100 m.
Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy
krawgznikach prostych w odleglos$ci minimum 2,0 m od zakoficzenia tuku
kraweznika. Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w
nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej warstwy
Scieralne;j.
Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanatu za posrednictwem studzienki
rewizyjnej potaczeniowej, studzienki krytej /tzw. Slepej/ lub wyjatkowo za
pomoca wpustu bocznego. Wpustow deszczowych nie nalezy sprzggac.
Gdy zachodzi koniecznos¢ zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza si¢ w
wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwdjnych. W przypadkach
kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke §ciekowa wyptyci¢ do min.
0,60 m nie stosujac osadnik. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza
kolizyjnym urzadzeniami polaczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez
z kanatem zbiorczym. Odleglo$¢ osadnika od krawgznika jezdni nie powinna



15

przekracza¢ 3,0 m

5.10. Izolacje
Kregi zelbetowe studni kanalizacyjnych nalezy izolowaé od zewnatrz
abizolem x R+P, a wewnatrz 2xR. Izolacje wykona¢ na suche i czyste
powierzchnie. Z Natomiast zastosowane tworzywa sztuczne nie wymagaja
dodatkowych izolacji.

5.11. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm
Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i1 zaggszczany po
obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢
0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdéw winien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa lub uzgodniony przez Wykonawcg z
InZynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia jakosci /PZJ/

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do

aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on

zamierzony sposob realizacji robot, swoje mozliwosci techniczne, kadrowe, 1

organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazywanymi przez Nadzor.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a/ czeg$¢ ogblna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- wykaz o0so0b odpowiedzialnych za jako§¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow robot,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
problemy BHP,

- system /sposob i1 procedur¢/ proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli, laboratorium
Wykonawcy,

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym.

b/ czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania na
budowie i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania w
czasie transportu,
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sposob 1 procedurg pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

sposoOb postgpowania z robotami i materialami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Jezeli Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia nie wprowadza
konieczno$ci przedtozenia PZJ, wszystkie powyzsze zagadnienia beda
omowione 1 zapisane w trakcie przekazania terenu budowy.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole robot 1 jako$¢ materiatow,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia, niezbedne do
pobierania probek 1 badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz
robot, z czestotliwoscia zapewniajaca mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej 1 obowiazujacych normach.
InZynier projektu musi mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu inspekcji. Wszystkie koszty zwiazane ze
zorganizowaniem 1 przeprowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslona w
niniejszej SST 1 zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do
podanych punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda
badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu
badanie odchylenia osi kolektora
sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow
1 studzienek
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego
sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia i uszczelnienia przewodow
badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek S$ciekowych /kratek/ i
pokryw witazowych,
sprawdzenie zabezpieczen przed korozja,

6.2.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +- 5 cm

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +- 3 cm
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekroczy¢ +- 5 cm
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- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi
utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych
nie powinna przekroczy¢ +- Smm

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekracza¢ — 5 % projektowanego spadku /przy
zmniejszonym spadku/ 1+ 10 % projektowanego spadku / przy
zwigkszonym spadku/,

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach
na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z obowiazujacymi normami w
tym zakresie,

- rzedne kratek Sciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadnoscia do +- 5 mm

6.3.Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Inzynier musi mie¢ mozliwo$¢ udzialu w
pobieraniu probek.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzajach i terminie pomiaru lub
badan, a po wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy.
Koszt wykonania niezb¢dnych pomiaréw i badan powinien by¢
uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej pozycji, ktorej dotyczy.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatdéw do betonu i zapraw 1 ustali¢ receptg.

6.5.Raporty 7 badan
Wykonawca powinien przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z
wynikami badan nie pdzniej niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakoSci.

6.6.Badania prowadzone przez Iniyniera

Dla celéw kontroli Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek 1 badania materiatbw w zrodle ich wytwarzania.
InZynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne
od Wykonawcy, na swoj koszt. I w przypadku stwierdzenia, ze wyniki
badan Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
sam zleci niezaleznej jednostce powtdrne lub dodatkowe badania na koszt
Wykonawcy.

6.7.Atesty jakosci materialow i urzqdzen
Kazda partia materiatow dostarczona do rob6t musi mie¢ atest okreslajacy
jej cechy. Materiaty posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci to takie
materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
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do dokumentéw budowy zalicza sig:
- dziennik budowy
- ksigga obmiaréw
- dokumentacj¢ projektowa wraz z pozwoleniem na budowe
- protokot przekazania terenu budowy
- protokoty odbioru rob6t zanikajacych
- dokumenty badan laboratoryjnych
- protokoty z narad
6.8.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym

obowiazujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco 1

powinny dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ zaopatrzony w jego datg
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne,
dokonane trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty musza by¢
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy oraz Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inzyniera

- daty zarzadzenia o wstrzymaniu robot z podaniem powodu

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
oraz czgsciowych 1 koncowych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperaturg powietrza / dla robdt, na ktére maja wptyw
warunki pogodowe

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych / pomiarowych, dokonanych
przed i w trakcie wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki prob

- poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy,
wymagaja pisemnego ustosunkowania si¢ przez Inzyniera. Decyzje Inzyniera
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajecia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do zajgcia
stanowiska. Projektant nie jest strona umowy 1 nie ma uprawnien do
wydawania polecenn Wykonawcy robot.

6.8.2.Ksiega Obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w przedmiarze
robot 1 wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia, receptury robocze 1
kontrolne wyniki badan Wykonawcy musza by¢ gromadzone wg zalecen
programu zapewnienia jakosci /PZJ/. Stanowia one zalacznik do protokotu
odbioru.

6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla InZzyniera 1
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robodt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robot.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieni Inzyniera o
zakresie obmierzonych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostang poprawione wg instrukeji
InZyniera, przekazanej Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robot powinien by¢ przeprowadzany z czgsto$cia wymagana
w celu uruchomienia miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi charakterystycznymi
elementami powinny by¢ obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej 1 wyrazone
w metrach. Jesli specyfikacja techniczna wiasciwa dla danego rodzaju robét,
nie wymaga tego inaczej, objetosci nalezy wyliczy¢ w m’, jako dlugos¢
pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo,
nalezy wazy¢ w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
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Powierzchnia utozonych warstw nawierzchni winna by¢ wyrazona w metrach
kwadratowych.

7.3.Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot,
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub sprzet, wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne §wiadectwo legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywac¢ w
dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waZenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajace
wymaganiom specyfikacji. Musza one w sposob ciagly umozliwiaé
zachowanie doktadnych pomiarow.

7.5.Czas przeprowadzania obmiarow
Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach
lub zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia
powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci zaleca si¢ uzupetnicé
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w zatacznikach ksiggi obmiaru. W
razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do ksiggi obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdlne
Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w miar¢ mozliwo$ci w czasie
umozliwiajacym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czgsci lub calosci
robdt, bez hamowania ich postgpu w przypadku robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegotowa specyfikacja techniczna 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje odbioru robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- przejecie odcinka robot lub czegsci
- odbior koncowy,
- odbior ostateczny.
8.2.1.0dbior robot zanikajqcy i ulegajgcych zakryciu
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Przedmiotowy odbidr [polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier, moze by¢ w obecnos$ci autora projekt.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie nie pdzniej jednak niz trzy dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.
Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow, zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w
parciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.
8.2.1.1. Przy budowie kanalizacji deszczowej odbiorowi robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika
- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne
- wykonane komory
- wykonana izolacja
- zasypany, zaggszczony wykop
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postgpu robot.
Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi powinna by¢ mniejsza
od 50 m
8.2.2.0dbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych czgsci robot
oraz ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa, wraz z ustaleniami naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czg$ciowego dokonuje si¢ wg zasad odbioru
koncowego.
8.2.3.0dbior koncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do koncowego odbioru powinna
by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera 1
Zamawiajacego. Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w umowie.
Odbidr koncowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
1 pomiardw, zgodnosci ich z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng 1 umowa. W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z
realizacjq ustalen przyjgtych w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
1 rob6t poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z
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eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo, komisja dokona potracen oceniajac

pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach Zamoéwienia.

8.2.4.0dbior ostateczny

Przedmiotowy odbior polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny begdzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Po
podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wypehienia Gwarancji,
Wykonawca przedktada Inzynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w
ustalonym terminie Inzynier winien wystawi¢ Zamawiajacemu Koncowe
Swiadectwo Platnosci.

8.3. Dokumenty do przyjecia konncowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru roboét jest protokot
koncowego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami 1 z aktualnymi
uzgodnieniami.
- specyfikacjg techniczna
- uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- dziennik budowy, ksiggi obmiaru
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen zgodnie z
programem zapewnienia jakos$ci 1 specyfikacja techniczng
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wynikow badan 1
pomiardéw zataczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z
programem zapewnienia jakosci,
- sprawozdanie techniczne
- dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza — inwentaryzacyjna z
wszystkimi danymi technicznymi dotyczacymi ilosci — potwierdzonymi
przez geodete
- os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci obiektu — budowli z
wszystkimi wymaganiami
- o$wiadczenia Kierownikéw robot o zgodno$ci robot branzowych z
wymaganiami
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;
przekazanej przez Zamawiajacego
- uwago dotyczace warunkow realizacji robot
- date rozpoczecia i1 zakonczenia robot
W przypadku gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
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robot.  Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke¢ obmiarowa ustalona dla danej pozycji przedmiaru robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej
roboty.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
9.2.1.robocizng bezposrednia
9 9.2.2.warto$¢ zuzytych materiatow,
9.2.3.warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie
sprzetu na plac budowy 1 z powrotem, montaz 1 demontaz na
stanowisku pracy/.

9.2.4.koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza koszty ogdlne budowy 1
koszty dziatalno$ci gospodarczej: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody,
energii, drog dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania robot,
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawg placoéw 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.

9.2.5.zysk zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystgpowac w czasie realizacji robot 1 w okresie
gwarancyjnym,

9.2.6.podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w

wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢

zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objgtych ta pozycja

kosztorysowa za wyjatkiem wydatkow omowionych w warunkach umowy.

10. TABLICE INFORMACYJNE

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicg informacyjna,
ktéra powinna zawierac:
- okre$lenie rodzaju rob6t budowlanych oraz ich adres
- numer pozwolenia na budowe¢ oraz nazwe, adres i numer telefonu
wiasciwego organu Nadzoru Budowlanego
- nazwg, adres i numer telefonu Inwestora
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- nazwe, adres 1 numer telefonu Wykonawcy Generalnego i
podwykonawcow robot budowlanych

- nazwisko 1 imi¢ oraz numer telefonu Kierownika budowy, robdt,
InZyniera, Projektanta

- numery telefonéw alarmowych

- numer telefonu Okrggowego Inspektora Pracy

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje si¢ w sposéb czytelny 1 trwaty, na

sztywne] plycie koloru zoéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o

wysokos$ci co najmniej 4 cm. Tablicg informacyjna umieszcza si¢ w

widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na

wysokosci nie mniejszej niz 2 m

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA NA BUDOWIE

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.

- Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r. stanowiacym rozporzadzenie wykonawcze
do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpoczg¢ciem budowy Kierownik
udowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki kontraktu
- Dane kontraktu
Przyjmuje sig¢, ze Wykonawca jest dokladnie zapoznany z treScia oraz
wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm zwiazanych z
wykonywaniem prac objgtych umowa.

Przyjmuje sig, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z trescia oraz
wymaganiami przepisOw Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm zwiazanych
z wykonywaniem prac objgtych umowa m.in.

PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewngtrzna. Przekroje poprzeczne
zamknigte kanalow $ciekowych

PN-84/B- 10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B-01070 - Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna

PN 90/B-02711 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania przy odbiorze



