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SZCZEGÓŁOWA       SPECYFIKACJA     
                        TECHNICZNA

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot szczegółowej  specyfikacji technicznej
      Przedmiotem specyfikacji są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót
      związanych z budową kolektora deszczowego, mającego na celu zebranie wód  
      opadowych z budowanych  nawierzchni ulic: Heweliusza, Dąbrowskiej, 
      Staszica, Skłodowskiej  w   Chojnicach  wraz z regulacją istniejącego 
      uzbrojenia terenu.

1.2.Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej
      Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana  jako dokument 
      przetargowy i kontraktowy przy realizacji umowy na roboty związane z 
       wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania 
          ogólne i zasady prowadzenia robót związanych z wykonaniem budowy 
          odwodnienia na ulicy  Kopernika i Wyspiańskiego będącym przedmiotem  
          opracowania:

- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych
- kanalizacja deszczowa – wymagania ogólne
- kanalizacja deszczowa z rur PCV fi od 200 do 315
- przykanaliki  z rur PCV fi 160
- studnie  rewizyjne, betonowe Ø 1200 i PCV Ø 425
- wpusty uliczne  - studzienki ściekowe Ø 425

1.3.2. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
          umoŜliwiające i mające na celu odtworzenie w terenie lokalizacji 
           projektowanych: sieci, studni rewizyjnych i ściekowych zgodnie z 
           dokumentacją  projektową.
1.3.3. Odtworzenie trasy, punktów wysokościowych i osnowy
          W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów 
           wysokościowych wchodzą: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i 
           wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
           uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie przekrojów 
           poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojów, 
           zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem.
1.3.4. Zasady wykonania prac pomiarowych
          Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową 
           oraz zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G.iK Oś trasy naleŜy 
           wykonać nie rzadziej niŜ co 50 m oraz z punktach charakterystycznych 
           zaleŜnych od ukształtowania terenu. Dopuszczalne odchylenie od 
           dokumentacji projektowej nie moŜe być większe niŜ 5 cm. Rzędne punktów 
           naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do dokumentacji 
           projektowej. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 
           posiadające wymagane w tym zakresie uprawnienia. 

2



1.3.5.Budowa kanału deszczowego obejmuje zakres robót:
- roboty ziemne : - wykopy ręczne,
                                 - wykopy mechaniczne
- transport nadmiaru urobku
- transport piasku – kruszywa do wymiany gruntu
- montaŜ  kolektora  deszczowego,  studni  rewizyjnych,  studzienek

ściekowych,  przykanalików, przyłączy do granicy posesji
- regulacja istniejącego uzbrojenia 

1.4.Określenia podstawowe
- Droga  –  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju

pojazdów  oraz  ruch  pieszych  wraz  z  wszystkimi  urządzeniami
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

- Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni  lub odsunięty od jezdni dla
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona
i posiadająca niezbędne uprawnienia, do kierowania budową, robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

- Dziennik  budowy   -  /zeszyt  –  ksiąŜka/  opatrzony  pieczęcią  organu
wydającego  pozwolenie  na  budowę  z   ponumerowanymi  stronami,
słuŜący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania
zadania  budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,
przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy
inŜynierem, wykonawcą i projektantem.

- Księga  obmiaru  –  akceptowany  przez  InŜyniera  zeszyt  z
ponumerowanymi  stronami  słuŜący  do  wpisania  przez  Wykonawcę
obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew.
dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  Księdze  Obmiaru  podlegają
potwierdzeniu przez InŜyniera.

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z
dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  ,
zaakceptowanymi przez InŜyniera

- Niweleta  –  wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie
pionowego przekroju w osi drogi.

- Odpowiednia  /bliska/  zgodność  –  zgodność  wykonanych  robót    z
dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został
określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.

- Pas  drogowy  –  wydzielony  liniami  rozgraniczającymi  pas  terenu
przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas
drogowy  moŜe  równieŜ  obejmować  teren  przewidziany  do  rozbudowy
drogi  i  budowy  urządzeń  chroniących  ludzi  i  środowisko   przed
uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

- PodłoŜe  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leŜący  pod  nawierzchnią  do
głębokości przemarzania.
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- Projektant  –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem
dokumentacji projektowej

- Polecenie InŜyniera -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
InŜyniera,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy

- Rysunki  – część dokumentacji  projektowej,  która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

- Zadanie  budowlane  – część przedsięwzięcia   budowlanego,  stanowiąca
odrębną  całość  konstrukcyjną  lub  technologiczną,  samodzielnego
spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno  –  uŜytkowych.  Zadanie
moŜe polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją,
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu,

- Pozostałe definicje zostały zawarte w warunkach ogólnych umowy.
1.4.1.Określenia podstawowe związane z budową kanalizacji deszczowej

- kanalizacja deszczowa –sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
      odprowadzenia ścieków opadowych
-     przewód rurociąg złoŜony z odcinków rur, kształtek i złączy między 
      studzienkami kanalizacyjnymi  lub innymi obiektami technicznymi
- kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia 

ścieków
- kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków 

opadowych
- przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z 
      siecią kanalizacji deszczowej, kanał boczny krótki przewód 
      odprowadzający ścieki z wpustu ściekowego lub innego urządzenia 
       słuŜącego odwodnieniu drogi do kolektora
- studzienka  kanalizacyjna  –  studzienka  rewizyjna  –  na  kanale

nieprzełazowym  przeznaczona  do  kontroli  i  prawidłowej  eksploatacji
kanałów

- studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna  zlokalizowana na osi
kanału  w  planie,  na  załamaniach,  spadku  kanału  oraz  na  odcinkach
prostych

- studzienka  połączeniowa  –  studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona  do
łączenia  co  najmniej  dwóch  kanałów  dopływowych  w  jeden  kanał
odpływowy

- wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do
odbiornika

- wpust  deszczowy  –  urządzenie  do  odbioru  ścieków  opadowych,
spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu 

- podłoŜe gruntowe – grunt rodzimy lub nasypowy leŜący bezpośrednio pod
nawierzchnią lub innym obiektem budowlanym

- podłoŜe przewodu – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód
między dnem wykopu, a obsypką lub zasypką wstępną,

- podsypka dolna – konstrukcyjna część podłoŜa przewodu pomiędzy dnem
wykopu,  a  spodem  przewodu,  a  gdy  przewód  jest  układany  na  dnie
wykopu – dno wykopu jest dolną podsypką

- podsypka  górna,  konstrukcyjna  część  podłoŜa  przewodu  pomiędzy
podsypką dolną , a obsypką. Jej grubość i stopień zagęszczenia określono
w projekcie
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- zasypka  główna  -   wypełnienie  gruntem  między  górną  powierzchnią
zasypki wstępnej, a powierzchnią terenu, nasypu lub spodem konstrukcji
drogi,

- zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuŜ nad
wierzchem rury,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz  ich 
       zgodność z dokumentacją projektową,  specyfikacją techniczną i poleceniami 
       InŜyniera.
1.5.1.Przekazanie placu budowy
         Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaŜe 
         Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacją projektową i uzgodnieniami 
         w niej zawartymi, pozwolenie na budowę, dziennik budowy. Na wykonawcy 
         spoczywa odpowiedzialność za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca 
         odtworzy i utrwali je na własny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
         Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem 
         podanym w załączniku do protokołu przekazania placu budowy.
         JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie    
         dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca 
         sporządzi brakujące rysunki i SST  na własny koszt i przedłoŜy je InŜynierowi
         do zatwierdzenia.  
1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i szczegółową   specyfikacją 
         techniczną

         Dokumentacja projektowa i szczegółowa specyfikacja techniczna oraz 
         dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera Wykonawcy stanowią 
         część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
         obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
         W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
         obowiązuje następująca kolejność ich waŜności w umowie.

Wykonawca  nie moŜe wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
umownych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  InŜyniera,
który  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  Wszystkie  wykonane
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w
specyfikacji  technicznej  będą  uwaŜane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne   są   odchylenia  w  ramach  określonego  podziału  tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  W  przypadku  gdy
materiały lub roboty nie  będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów
budowli,  to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,  a roboty
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem
         Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 
         budowy, w sposób określony w specyfikacji technicznej , w okresie trwania  
         realizacji umowy, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót.
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         Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  przedstawi InŜynierowi do 
         zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
         zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
         okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt 
         organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco.
         W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
         obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
         zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. Zapewniając w ten sposób 
         bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
         Wykonawca zapewni stałe warunki  widoczności w dzień i w nocy tych zapór
         i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
         Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane
         przez InŜyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 
         przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem  oraz przez 
         umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic 
         informacyjnych.
        Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
         przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
         podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną.
1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
         Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
         wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
         W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
- wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy
oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciąŜliwości  społecznej  i  innych,  a
wynikających  ze  skaŜenia,  hałasu,  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie
miał szczególny wgląd na:
a/ lokalizację miejsc postojowych sprzętu, magazynów, składowisk, 
    ukopów i dróg dojazdowych
b/ środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

                    -  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
                       substancjami toksycznymi,

            -  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
            -  moŜliwością powstania poŜaru
       Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez 
        wody stojącej

1.5.6.Ochrona przeciwpoŜarowa
         Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
         Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, 
         wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w 
         pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach. 
         Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
         przepisami i z zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
         Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
         poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
         Wykonawcy.
1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia

         Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
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         dopuszczone do uŜycia.
         Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe 
         promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
         odpowiednimi przepisami.
         Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały Aprobatę 
         Techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą  
         brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
         Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
         zakończeniu ich szkodliwość zanika /np. materiały pylaste/ mogą być 
        uŜywane pod warunkiem  przestrzegania wymagań technologicznych 
        wbudowania. JeŜeli Wykonawca uŜył materiał szkodliwy dla otoczenia 
        zgodnie z specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie 
        środowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej
         Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
         urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
         odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
         informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
         lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
         uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
         Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
         czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
         przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
         powiadomić InŜyniera i władze lokalne  o zamiarze rozpoczęcia robót.  
         O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
         bezzwłocznie   powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z 
         nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
         dokonywaniu  napraw.
         Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
         działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
         podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 
         Zamawiającego.
1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy
         Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
        dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca 
        ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
        niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
        odpowiednich wymagań sanitarnych.
        Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
        zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i
        zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
        publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
        wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
        uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót
           Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały
           uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
           zakończenia przez InŜyniera.
           Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru.    
           Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa 
           lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 
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           odbioru ostatecznego.  Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
           utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien rozpocząć roboty 
           utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
           Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
           władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
           jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
           przestrzeganie tych praw, przepisów, wytycznych podczas prowadzenia 
           robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
           odpowiedzialny za  wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
           wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
           informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
           i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne
      Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
      dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi 
      przed rozpoczęciem robót szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
      źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
      odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia 
      przez InŜyniera. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie 
      oznacza, Ŝe wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
      Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w celu 
      udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczanego źródła w sposób 
      ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.
      W przypadku nie zaakceptowania  materiału ze wskazanego źródła lub jego 
      niezgodności z dokumentacją projektową,  Wykonawca jest zobowiązany 
      przedstawić do akceptacji Kierownika projektu materiały z innego źródła lub  
      zamienne.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
      zmieniony bez zgody  Kierownika projektu. KaŜdy rodzaj robót, w którym 
      znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje 
      na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za 
      wykonaną pracę.
      Humus i nakład czasowo zdjęty z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i 
      Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
      terenu po ukończeniu robót. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną
      przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu 
      wskazanym przez InŜyniera. JeŜeli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie 
      tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt 
      tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera.

2.2. Zastosowane materiały  
- rury kanalizacyjne zewnętrzne o średnicy 160 mm PCV stosowane przy

budowie  przykanalików   PN-85/C-89205
- rury kanalizacyjne o średnicy 200 mm PCV PN jw
- rury kanalizacyjne o średnicy 315 PCV 

        -    rury kanalizacyjne winny  być klasy N / 5kg/cm2, SDR=41
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              wg    PN-EN-1401:1999
- pierścienie gumowe do rur zgodnie z  ZN-90/1
- wpusty uliczne, studzienki osadnikowe z rur karbowanych  Ø 425 
- studnie rewizyjne  Ø 1200 z betonu klasy B 25 wg KB1-22.2.6/6/[22]
- pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane powinny być wykonane z betonu

wibrowanego klasy B 20 zbrojone stalą StOS
- płyty  fundamentowe  zbrojone  powinny posiadać  grubość  15  cm i  być

wykonane z betonu klasy B 15
- kruszywo na podsypkę  z tłucznia lub Ŝwiru, uŜyty na podsypkę materiał

powinien  odpowiadać  wymaganiom  stosownych  norm  np.  PN-B-
06712[7], PN-B-11111[3], PN-B-11112[4]

- beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom
BN-62/6738-07[17]

- zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501[7]
                                                                                                 
2.3.Przechowywanie i składanie materiałów
      Wykonawca,  zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
      będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, 
      zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez
      InŜyniera. Miejsce czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
      terenu budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem 
      budowy w miejscach zorganizowanych przez  Wykonawcę.
      Materiały drogowe na plac budowy winny być dostarczone i składowane w 
      paletach.
      Rury PCV składowane w stertach  naleŜy umieścić na  równym podłoŜu,  
      na drewnianych łatach przy zastosowaniu bocznych wsporników drewnianych.
      Rury o róŜnych przekrojach naleŜy składować oddzielnie. W stercie nie 
      powinno się znajdować więcej niŜ siedem warstw do wysokości max. 1 m. 
      Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo. Kręgi 
      moŜna składować poziomo / w pozycji wbudowania/ do wysokości 1,8 m. Przy 
      pionowym składowaniu naleŜy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy 
      składowaniu rur – pierwsza warstwa na podkładach drewnianych, 
      zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszych i ostatni 
      element warstwy przed przesunięciem. Pokrywy Ŝelbetowe naleŜy składować 
      poziomo.
      Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy 
      naleŜy składować w magazynie zamkniętym. Kruszywa tj piasek i pospółkę 
      naleŜy składować w pryzmach. Zaleca się składowanie materiałów 
      umoŜliwiający  dostęp do poszczególnych asortymentów.
      Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w 
      sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
      rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.Odbiór materiałów na budowie
      Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem  jakości, kartami
      gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami
      i certyfikatami.
      Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem 
      kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny 
      dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
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      wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać badaniom 
      określonym przez Kierownika projektu.

3. SPRZĘT 
     Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, który nie 
     spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt 
     powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
     względem typów i ilości jak równieŜ winien być uzgodniony i zaakceptowany 
     przez InŜyniera, któremu naleŜy dostarczyć kopie dokumentów 
     potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
     wymagane przepisami.
     Sprzęt słuŜący do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 
     gotowości do pracy. 
3.1.Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej
      Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji deszczowej powinien 
      dysponować następującym sprzętem:

- Ŝuraw budowlany samochodowy 
- koparka przedsiębierna
- spycharka gąsienicowa lub kołowa
- sprzęt do zagęszczenia gruntu
- wyciągarka mechaniczna
- beczkowóz

4.TRANSPORT
   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
   które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
   przewoŜonych materiałów. Liczba i rodzaj środków transportu powinna 
   zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
   projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem.
   Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
   przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
   innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
   obowiązującym przepisom będą na polecenie InŜyniera usunięte z terenu 
   budowy. 
   Wykonawca będzie na bieŜąco usuwać na koszt własny wszelkie 
   zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
   dojazdach do terenu budowy.
   Rury jak i kręgi betonowe naleŜy transportować w sposób zabezpieczający je 
   przed uszkodzeniami. Na samochodach naleŜy stosować podkładki 
   zabezpieczające materiały prze przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
   bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu.
   Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, 
   które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 
   zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia temperatury przekraczającej granicę 
   określoną w wymaganiach technologicznych.
   Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08[16]
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5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,

za jakość zastosowanych materiałów, oraz za wykonanie robót zgodnie z 
      dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej. Do     
      wyjaśniania wątpliwości naleŜy kaŜdorazowo powiadamiać InŜyniera.      
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie

 i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z 
                wymiarami i rzędnymi, określonymi w dokumentacji projektowej lub 
                przekazanymi przez InŜyniera, na piśmie, wpisem do dziennika budowy. 
                Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
                wytaczaniu lub wyznaczaniu robót, zostaną poprawione przez 
                Wykonawcę, na koszt własny. Sprawdzenia wytyczenia robót lub 
                wyznaczenia ich wysokości przez InŜyniera, nie zwalnia Wykonawcę od 
                odpowiedzialności za ich dokładność.

- Decyzje  InŜyniera,  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów robót, muszą być oparte na  wymaganiach , sformułowanych
w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a takŜe w
obowiązujących  normach  i   wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji,
InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty, normalnie
występujące w produkcji i podczas badania materiałów, doświadczenie z
przeszłości, wyniki badań polowych oraz inne wyniki, mogące wpływać
na rozwaŜaną decyzję.

- Polecenia  InŜyniera  będą  wykonywane  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. W razie nie dotrzymania
terminu skutki finansowe ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
       Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale 
       oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków
       krawędziowych.  W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, 
       Wykonawca  wbuduje repery tymczasowe / z rzędnymi sprawdzonymi przez 
       słuŜby geodezyjne/ a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe 
       InŜynierowi.

5.3. Roboty ziemne
       Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. 
       Metody wykonania robót – wykopu /ręcznie lub mechanicznie / powinny być 
       dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
       posiadanego sprzętu mechanicznego.
       Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do
       których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie 
       ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego
       głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
       Wykonawcę na odkład.   Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
       Spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 
       Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 20 cm.
       Zdjęcie pozostawionej warstwy  20 cm gruntu powinno być wykonane 
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       bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy 
       Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z InŜynierem.

5.4. Przygotowanie podłoŜa
       W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo – piaszczystych i piaszczysto – 
       gliniastych podłoŜem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna 
       wykopu.  W gruntach nawodnionych / odwadnianych w trakcie robót/ podłoŜe 
       naleŜy wykonać z warstwy tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o grubości od 15 do 
       20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o 
       średnicy powyŜej0,50 m, na warstwie odwadniającej naleŜy wykonać 
       fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.
       W gruntach skalistych, gliniastych  lub stanowiących zbite iły naleŜy wykonać 
       podłoŜe z pospółki, Ŝwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Dla 
       przewodów o średnicy powyŜej 0,50 m naleŜy wykonać fundament betonowy 
       zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.
       Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określeniami w SST.

5.5. Roboty montaŜowe
       JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość 
       posadowienia rurociągu powinny spełniać poniŜsze warunki:

- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne 
      prędkości przepływu tj od 0,6 do 0,8 m/s. 

       Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
       -  dla kanałów o średnicy do 0,4m– 3 %o  

       -  dla kanałów i kolektorów przelotowych – 1%o / wyjątkowo dopuszcza się 
           spadek 0,5 %o /

        Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych 
        prędkości przepływu.

- głębokość posadowienia powinna wynosić w zaleŜności od stref 
      przemarzania gruntów, od 1,o m do 1,3 m /zgodnie z Dziennikiem 
      Budownictwa nr 1 z 15.03.1971r./
      Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego 
      ocieplenia kanału. Ponadto naleŜy dąŜyć do tego, aby zagłębienie kanału 
      na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w celu zapewnienia 
      moŜliwości ewentualnego skanalizowania obiektów połoŜonych przy 
      kanale.

5.6. Rury kanałowe
       Połączenia kanałów stosować naleŜy zawsze  w studzience lub w komorze / 
       kanały o średnicy do 0,3 m moŜna łączyć na wpust lub poprzez studzienkę 
       krytą – ślepą. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i 
       odpływowego – zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90 o   
       Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej ooC. Przed zakończeniem dnia 
       roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce 
       ułoŜonego  kanału przed zamuleniem. 
       Do budowy kanalizacji deszczowej uŜyto rury PCV produkowane metodą 
       wtłaczania z polichlorku winylu

5.7.Przykanaliki
      JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu 
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      przykanalików naleŜy przestrzegać następujących zasad:
- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie / z 
      wyjątkiem łuków dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do 
      syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego/.
- przekrój przewodu przykanalika wynosi 0,16 m
- długość  przykanalika  od  studzienki  ściekowej  /wpustu  ulicznego/  do

kanału lub studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać
24 m

- włączenie przykanalika do kanału moŜe być wykonane za pośrednictwem
studzienki rewizyjnej, studzienki krytej /tzw ślepej/ lub wpustu bocznego.

- Spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 %o do max 400 %o z
tym, Ŝe przy spadkach większych od 250 %o naleŜy stosować rury Ŝeliwne

- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku
kanału zbiorczego,

- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min.
45o max. 90o /optymalnym 60o/

- włączenie  przykanalików z dwóch stron  do kanału zbiorczego  poprzez
wpusty boczne  powinny być  usytuowane  w odległości  min.  1,o  m od
siebie.

5.8. Studnie  kanalizacyjne
       JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu 
       studni  kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad:

- studnie  przelotowe  powinny  być  lokalizowane  na  odcinkach  prostych
kanałów w odpowiednich odległościach / max do 50,o m przy średnicy
kanału do 0,50m i 70 mb przy średnicach powyŜej 0,50 m lub na zmianie
kierunku kanału.

- Studnie połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego
lub dwóch kanałów bocznych 

- Wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łączyć oś w oś /w studzienkach
krytych/

- Studnie  naleŜy wykonać  w uprzednio wzmocnionym /warstwą  tłucznia
lub Ŝwiru/ dnie wykopu i przygodo wanym fundamencie betonowym,

- Studnie wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych / przy występowaniu wody
gruntowej, kurzawki itp./ w wykopie wzmocnionym,

- W przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza
0,50 m naleŜy stosować studzienki  spadowo – kaskadowe,

- Sposób  wykonania  studzienek  /przelotowych,  połączeniowych/
przedstawiony  jest  w  Katalogu  Budownictwa  oznaczonego  symbolem
KB-4.12.1/7,6,8,/ [22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów
drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa [23]

- Studnie naleŜy wyposaŜyć w pierścienie odciąŜające betonowe 
- Na studniach zamontować włazy Ø 625 typu cięŜkiego
Studzienki rewizyjne Ø  425 składają się z następujących elementów: 
- kineta / podstawa studzienki z wyprofilowaną kinetą/
- rura karbowana stanowiąca komin studzienki
- uszczelki
- zwięczenie – właz Ŝeliwny D400
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             Komora robocza powinna mieć wysokość min. 2,o m. W przypadku
studzienek  płytkich  /kiedy  głębokość  ułoŜenia  kanału  oraz  warunki
ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokość/ dopuszcza się
wysokość komory roboczej mniejszą niŜ 2,o m
Przejścia  rur  kanalizacyjnych  przez  ściany  komory  naleŜy  obudować  i
uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.
Właz  Ŝeliwny  D400  powinien  być  ułoŜony  na  pierścieniu  betonowym
odciąŜającym o średnicy 0,425 m wg  PN-EN-124: 2000
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3%o w kierunku kinety.
Studzienki  usytuowane  w  korpusach  drogi  /lub  innych  naraŜonych  na
obciąŜenia dynamiczne miejscach/ powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PN-
H-74051-02[11].  W  innych  przypadkach  moŜna  stosować  włazy  typu
lekkiego wg PN-H-74051-01[10].
Poziom  włazu  w  powierzchni  utwardzonej  powinien  być  z  nią  równy,
natomiast na trawniku, zieleńcu górna krawędź włazu powinna znajdować się
na wysokości min. 5 cm ponad poziom terenu.

5.9.Studzienki  ściekowe
       Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z 
       jezdni dróg i placów powinny być z wpustem  ulicznym Ŝeliwnym i 
       osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:

- głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu 
      przykanalika 1,65 /wyjątkowo – min. 1,50 m i max. 2,05 m/
- głębokość osadnika 0,95 m
- średnica osadnika /studzienki/ 0,425 m

       Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym 
       wierzch kraty powinien być usytuowany 2 cm poniŜej ścieku jezdni.
       Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.
       Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzaleŜnione jest przede 
       wszystkim od wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej  spadku 
       podłuŜnego.  NaleŜy przyjmować, Ŝe na jedną  studzienkę powinno przypadać 
       od 400 do 800 m2  nawierzchni szczelnej.
       Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłuŜnym ścieku do 3%o powinien 
       wynosić od 40 do 50 m od 3-5%o powinien wynosić od 50 d0 70 m, 
       a od 5-10%o od 70 do 100 m.
       Wpusty uliczne na skrzyŜowaniach ulic naleŜy rozmieszczać przy 
       krawęŜnikach prostych w odległości minimum 2,o m od zakończenia łuku 
       krawęŜnika.  Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w 
       nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5 cm poniŜej warstwy 
       ścieralnej.
       KaŜdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki
       rewizyjnej połączeniowej, studzienki krytej /tzw. Ślepej/ lub wyjątkowo za 
       pomocą wpustu bocznego. Wpustów deszczowych nie naleŜy sprzęgać. 
       Gdy zachodzi konieczność  zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się w 
       wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. W przypadkach 
       kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi 
       urządzeniami podziemnymi, moŜna studzienkę ściekową wypłycić do min. 
       0,60 m nie stosując osadnik. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza 
       kolizyjnym urządzeniami połączony przykanalikiem ze studzienką, jak równieŜ
       z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawęŜnika jezdni nie powinna 
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       przekraczać 3,0 m

5.10. Izolacje 
        Kręgi Ŝelbetowe  studni kanalizacyjnych naleŜy izolować od zewnątrz 
        abizolem x R+P, a wewnątrz 2xR. Izolacje wykonać na suche i czyste 
        powierzchnie. Z Natomiast zastosowane tworzywa sztuczne nie wymagają 
        dodatkowych izolacji.  
      

5.11. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
        Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm 
        Materiał zasypkowy  powinien być równomiernie układany i zagęszczany po 
        obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić  
        0.97.   Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów winien być 
        zgodny z dokumentacją projektową lub uzgodniony przez Wykonawcę z 
        InŜynierem.

 6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

   6.1.Program Zapewnienia jakości /PZJ/
          Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do 
          aprobaty InŜyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 
          zamierzony sposób realizacji robót, swoje moŜliwości techniczne, kadrowe, i 
          organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
          projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
          przekazywanymi przez Nadzór.
          Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
          a/ część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania

poszczególnych elementów robót,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

problemy BHP,
- system /sposób i procedurę/  proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót,
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, laboratorium

Wykonawcy,
- sposób oraz  formę gromadzenia wyników badań  laboratoryjnych,  zapis

pomiarów,  a  takŜe  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w
procesie technologicznym.

 b/ część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
      technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania na 
      budowie i urządzenia pomiarowo – kontrolne,
 -    rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania w 
      czasie transportu,
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- sposób  i  procedurę  pomiarów i  badań   prowadzonych  podczas  dostaw
materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych
elementów robót,

- sposób  postępowania  z  robotami  i  materiałami   nie  odpowiadającymi
wymaganiom.

JeŜeli  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  nie  wprowadza
konieczności  przedłoŜenia  PZJ,  wszystkie  powyŜsze  zagadnienia  będą
omówione i zapisane w trakcie przekazania terenu budowy.

6.2.Zasady kontroli jakości robót
      Celem kontroli robót jest takie  sterowanie ich przygotowaniem i  
       wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną  jakość robót. Wykonawca jest 
       odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów, 
       laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne  do 
       pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
       Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
       robót, z częstotliwością zapewniającą moŜliwość stwierdzenia, Ŝe roboty 
       wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
       projektowej, specyfikacji technicznej i obowiązujących normach.
       InŜynier projektu musi mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
       laboratoryjnych w celu inspekcji. Wszystkie koszty związane ze 
       zorganizowaniem i przeprowadzeniem badań ponosi Wykonawca.
6.2.1.Kontrola,  pomiary  i  badania  w czasie  robót
        Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
         prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w 
         niniejszej SST i zaakceptowaną przez InŜyniera.
         W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do 
      podanych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy

podłoŜa z kruszywa mineralnego  lub betonu
- badanie odchylenia osi kolektora
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów

i studzienek
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego
- sprawdzenie prawidłowości  ułoŜenia i uszczelnienia przewodów  
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie  rzędnych  posadowienia  studzienek  ściekowych  /kratek/  i

pokryw włazowych,
- sprawdzenie zabezpieczeń przed korozją,
6.2.2.Dopuszczalne  tolerancje  i wymagania
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi

wykopu nie powinno wynosić więcej niŜ +- 5 cm
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m
- odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać +- 3 cm
- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekroczyć +- 5 cm
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- odchylenie  kolektora  rurowego  w  planie,  odchylenie  odległości  osi
ułoŜonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych
nie powinna przekroczyć +- 5mm

- odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie
nie  powinno  przekraczać  –  5  %  projektowanego  spadku  /przy
zmniejszonym  spadku/  i   +  10  %  projektowanego  spadku  /  przy
zwiększonym spadku/,

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach
na długości 100 m powinien być zgodny z obowiązującymi normami w
tym zakresie,

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z
dokładnością do +- 5 mm

-

6.3.Pobieranie próbek
      Próbki będą pobierane losowo. InŜynier musi mieć moŜliwość udziału w 
      pobieraniu próbek.

6.4.Badania i pomiary
      Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
       wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
       Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzajach i terminie pomiaru lub 
       badań, a po wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy.
       Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien być 
       uwzględniony w cenie  jednostkowej kaŜdej pozycji, której dotyczy.
       Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
       materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę.

6.5.Raporty z badań
      Wykonawca powinien przekazywać InŜynierowi kopie raportów z 
      wynikami badań nie później niŜ w terminie określonym w programie 
      zapewnienia jakości.

6.6.Badania prowadzone przez InŜyniera
     Dla celów kontroli InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania  próbek   i   badania  materiałów  w  źródle  ich  wytwarzania.
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜne
od Wykonawcy,  na swój koszt. I w przypadku stwierdzenia, Ŝe  wyniki
badań Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub
sam zleci niezaleŜnej jednostce powtórne lub dodatkowe badania na koszt
Wykonawcy. 

 6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń
      KaŜda partia materiałów dostarczona do robót musi mieć atest określający
      jej cechy. Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym 
      czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości to takie 
      materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. DOKUMENTY  BUDOWY
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       do dokumentów budowy zalicza się:
- dziennik budowy
- księga obmiarów
- dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę
- protokół przekazania terenu budowy
- protokoły odbioru robót zanikających
- dokumenty badań laboratoryjnych
- protokoły z narad
6.8.1.Dziennik budowy
         Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
         obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania
         Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
         Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 
         Wykonawcy.
         Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i 
         powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
         oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
         KaŜdy zapis w dzienniku budowy musi być zaopatrzony w jego datę 
        dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i
        nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego.  Zapisy muszą być czytelne, 
        dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio  
        jeden pod drugim, bez przerw. 
        Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być 
        oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
        Wykonawcy oraz InŜyniera.
        Do dziennika budowy naleŜy wpisać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i

przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia InŜyniera
- daty zarządzenia o wstrzymaniu robót z podaniem powodu
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu

oraz częściowych i końcowych odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i  temperaturę  powietrza /  dla  robót,  na które mają wpływ

warunki pogodowe
- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w

dokumentacji projektowej
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  /  pomiarowych,  dokonanych

przed i w trakcie wykonywania robót
- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób 

- poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy,
wymagają pisemnego ustosunkowania się przez InŜyniera.  Decyzje InŜyniera
wpisane  do dziennika budowy,  Wykonawca  podpisuje z  zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  InŜyniera  do  zajęcia
stanowiska.   Projektant  nie  jest  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.8.2.Księga Obmiaru
         Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
         postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
         przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w przedmiarze 
         robót i wpisuje się do księgi obmiaru. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
          Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, receptury robocze i 
          kontrolne wyniki badań Wykonawcy muszą być gromadzone wg zaleceń 
          programu zapewnienia jakości /PZJ/. Stanowią one załącznik do protokołu 
          odbioru.
6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy
          Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy, w 
          miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
          dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
          przewidzianej prawem.
          Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i 
          przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1.Ogólne  zasady  obmiaru robót
       Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 
       dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych 
        w przedmiarze robót.
       Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieni InŜyniera o 
       zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed 
       tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek 
       błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
       indziej  w specyfikacji technicznej, nie zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku 
       ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
       InŜyniera, przekazanej Wykonawcy na piśmie.
       Obmiar gotowych robót powinien być przeprowadzany z częstością wymaganą
       w celu uruchomienia miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym 
       czasie  określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera.

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
      Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi charakterystycznymi 
      elementami powinny być obmierzone poziomo, wzdłuŜ linii osiowej i wyraŜone
      w metrach.  Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danego rodzaju robót, 
      nie wymaga tego inaczej, objętości naleŜy wyliczyć w m3,  jako długość  
      pomnoŜona przez  średni przekrój.  Ilości, które mają być obmierzone wagowo, 
      naleŜy waŜyć w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
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      Powierzchnia ułoŜonych warstw nawierzchni winna być wyraŜona w metrach 
      kwadratowych.
    
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
       Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, 
       powinny być zaakceptowane przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
       dostarcza Wykonawca. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt, wymagają badań 
       atestujących to Wykonawca winien  posiadać waŜne świadectwo legalizacji. 
       Wszystkie urządzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywać w 
        dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

7.4. Wagi i zasady waŜenia
       Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, odpowiadające  
       wymaganiom specyfikacji. Muszą one w sposób ciągły umoŜliwiać 
       zachowanie dokładnych pomiarów.  

7.5.Czas przeprowadzania obmiarów
      Obmiary powinny być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym 
      odbiorem robót, a takŜe w przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach 
      lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
      czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
      się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia 
      powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  Wymiary 
      skomplikowanych powierzchni lub objętości zaleca się uzupełnić 
     odpowiednimi  szkicami umieszczonymi w załącznikach księgi obmiaru. W 
     razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
     załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem.

8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Zasady  ogólne
      Odbiór robót powinien być przeprowadzony w miarę moŜliwości w czasie 
      umoŜliwiającym dokonanie napraw wadliwie wykonanej części lub całości 
      robót, bez hamowania ich postępu w przypadku robót zanikających lub 
      ulegających zakryciu.
      Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
      szczegółową specyfikacją techniczną i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
      wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje  odbioru robót
      Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
      InŜyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- przejęcie odcinka robót lub części
- odbiór końcowy,
- odbiór ostateczny.

8.2.1.Odbiór robót zanikający i ulegających zakryciu
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         Przedmiotowy odbiór [polega na  finalnej ocenie  ilości i jakości 
         wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
         Odbiór taki będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
         ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
         Odbioru robót dokonuje InŜynier, moŜe być w obecności autora projekt.
         Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
         dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. 
         Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niŜ trzy dni 
         od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
         fakcie InŜyniera.
         Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie 
        dokumentów, zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
         parciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją 
         projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.
8.2.1.1. Przy budowie kanalizacji deszczowej odbiorowi robót zanikających i 
             ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalika
- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne
- wykonane komory
- wykonana izolacja
- zasypany, zagęszczony wykop
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi powinna być mniejsza
od 50 m 

8.2.2.Odbiór częściowy
         Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót 
         oraz ich zgodności z dokumentacją projektową, wraz z ustaleniami naleŜnego 
         wynagrodzenia. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad odbioru 
         końcowego.
8.2.3.Odbiór  końcowy 
         Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
         odniesieniu do ich ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją projektową.
         Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do końcowego odbioru powinna 
         być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
         bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera i 
         Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 
         Odbiór końcowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
         obecności InŜyniera i Wykonawcy.  Komisja  odbierająca roboty dokona ich 
         oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań
         i pomiarów, zgodności ich z dokumentacją projektową, specyfikacją 
        techniczną i umową. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z 
        realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
        ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
        i robót poprawkowych.
        W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
        uzupełniających komisja przerwie swe czynności i ustali nowy termin odbioru 
        końcowego.  W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość  
        wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie  odbiega 
        od wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z 
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        uwzględnieniem tolerancji i jeśli nie ma to większego wpływu na cechy 
        eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń oceniając 
        pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
        w dokumentach Zamówienia.
8.2.4.Odbiór  ostateczny 
          Przedmiotowy odbiór polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
          usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w 
          okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny  będzie dokonany na podstawie 
          oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Po 
          podpisaniu przez InŜyniera Świadectwa Wypełnienia Gwarancji, 
          Wykonawca przedkłada InŜynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w 
          ustalonym terminie InŜynier winien wystawić Zamawiającemu Końcowe 
          Świadectwo Płatności.

8.3. Dokumenty do przyjęcia końcowego odbioru robót
      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół  
      końcowego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
      Zamawiającego. 
      Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
      następujące dokumenty:

- dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  i  z  aktualnymi
uzgodnieniami.

- specyfikację techniczną
- uwagi i zalecenia InŜyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- dziennik budowy, księgi obmiaru
- wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  zgodnie  z

programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wyników  badań  i

pomiarów załączonych dokumentów do odbioru, a wykonanych zgodnie z
programem zapewnienia jakości,

- sprawozdanie techniczne 
- dokumentację  geodezyjną  powykonawczą  –  inwentaryzacyjną  z

wszystkimi  danymi  technicznymi dotyczącymi  ilości  – potwierdzonymi
przez geodetę

- oświadczenie  Kierownika  budowy  o  zgodności  obiektu  –  budowli   z
wszystkimi wymaganiami

- oświadczenia  Kierowników  robót  o  zgodności  robót  branŜowych  z
wymaganiami 

  Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonanych robót
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej

przekazanej przez Zamawiającego
- uwago dotyczące warunków realizacji robót
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót
W przypadku  gdy  komisja  uzna,  Ŝe  roboty  pod  względem przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego
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robót.   Wszystkie  zarządzone  przez  komisję   roboty  poprawkowe  lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających  wyznaczy
komisja.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

    9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
           Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę 
           za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.
          Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
          wymagania  i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej 
          roboty.

   9.2. Cena jednostki obmiarowej
          Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

9.2.1.robociznę bezpośrednią 
9      9.2.2.wartość zuŜytych materiałów,

  9.2.3.wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie 
            sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na 
             stanowisku pracy/.
9.2.4.koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty ogólne budowy i 
         koszty działalności gospodarczej: płace personelu i kierownictwa 
         budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 
         eksploatacji zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody,
         energii, dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania robót, 
         wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
         dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych  robót, 
         ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy.
9.2.5.zysk zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
         wydatków mogących występować w czasie realizacji robót i w okresie 
         gwarancyjnym,
9.2.6.podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen 
         jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT
Cena jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w
wycenionym  przedmiarze  robót  jest  ostateczna  i  wyklucza  moŜliwość
Ŝądania   dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót  objętych  tą  pozycją
kosztorysową za wyjątkiem wydatków omówionych w warunkach umowy.

10. TABLICE  INFORMACYJNE 
      Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicę informacyjną, 
      która powinna zawierać:

- określenie rodzaju robót budowlanych oraz ich adres
- numer  pozwolenia  na  budowę  oraz  nazwę,  adres  i  numer  telefonu

właściwego organu Nadzoru Budowlanego
- nazwę,  adres i numer telefonu Inwestora
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- nazwę,  adres  i  numer  telefonu  Wykonawcy  Generalnego  i
podwykonawców robót budowlanych

- nazwisko  i  imię  oraz  numer  telefonu  Kierownika  budowy,  robót,
InŜyniera, Projektanta

- numery telefonów alarmowych
- numer telefonu Okręgowego Inspektora Pracy
Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na
sztywnej  płycie  koloru  Ŝółtego,  literami  i  cyframi  koloru  czarnego,  o
wysokości  co  najmniej  4  cm.   Tablicę  informacyjną   umieszcza  się  w
widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na
wysokości nie mniejszej niŜ 2 m

11. WARUNKI  BEZPIECZEŃSTWA NA BUDOWIE 
      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. 
      - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r. stanowiącym   rozporządzenie wykonawcze 
     do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpoczęciem budowy Kierownik 
     udowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
     zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY  ZWIĄZANE
      - Warunki kontraktu
      -  Dane kontraktu
 Przyjmuje  się,  Ŝe  Wykonawca  jest  dokładnie  zapoznany  z  treścią  oraz
wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm związanych z
wykonywaniem prac objętych umową.

      Przyjmuje  się, Ŝe Wykonawca jest dokładnie zapoznany z treścią oraz 
      wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm związanych 
      z  wykonywaniem prac objętych umową m.in.
     PN-71/B-02710               - Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne
                                                zamknięte kanałów ściekowych
     PN-84/B- 10735              - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
                                                Wymagania i badania przy odbiorze
     PN-87/B-01070               - Sieć kanalizacyjna zewnętrzna
     PN 90/B-02711               - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 
                                                Wymagania przy odbiorze
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