Egz. nr

PROJEKT BUDOWLANY

Sprawdzajacy

inz. Eugeniusz Schulz

upr. bud. do sporzadzania proj.
architektonicznych, konstrukcyjnych
i instalacyjnych

Zadanie Budowa nawierzchni ulicy Heweliusza w Chojnicach
od km 0+000 do km 0+068
Obiekt jest usytuowany w obrebie geodezyjnym Miasta
Chojnice na dziatkach o numerach: 89/43, 89/98
Branza Drogowa
Inwestor Gmina Miejska w Chojnicach
Stary Rynek 1
89 — 600 Chojnice
Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia do proj. Podpis Data
POM/0099/POOD/04
Projektant mgr inz. Krzysztof Szaszor | Uprawnienia do proj. bez ograniczen 10.12.2007.
w specj. Drogowej
Nr WZDP 94/72, 146/31/94
Asystent proj. | Marek Januszewski upr. proj. w specj. konstr.-inzynierskiej 10.12.2007.
w zakresie drog
Nr UAN-KZ-7210/128/87,
KUA 1544/58 10.12.2007.
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Spis zawartosci projektu budowlanego

Czesc¢ opisowa

- stronatytutowa

Spis zawartosci

Opis do projektu zagosp. terenu i proj. techn. przebudowy
oswiadczenie projektanta

Wypisy z rejestru wiascicieli gruntéw

Uzgodnienia — kserokopie uzgodnien

®oo oy

Grupa Energetyczna ENEA S.A. Oddziat Bydgoszcz Rejon Energetyczny Chojnice
Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci w Bydgoszczy

Wodociggi Miejskie spo/ka s 0.0. w Chojnicach

Oddziat Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy Punkt Dystrybucji Gazu w Chojnicach
Zakfad Usfug Antenowych w Chojnicach

Urzad Miejski w Chojnicach

- Zafacznik do uzgodnienia: Punkt Dystrybucji Gazu w Chojnicach
- Zatgcznik do uzgodnienia: Telekomunikacja Polska Sp. z o.0.
- Zafgcznik do uzgodnienia: Miejskie Wodociggi Sp. z 0.0

- Opinia — Starostwo Powiatowe Zesp6f Uzgadniania Wydz. Geodezji i Nieruchomosci ZUDP

f. Przedmiar robot

Czesé graficzna

Rys. 1 plan orientacyjny

Rys. 2 projekt zagospodarowania terenu
Rys. 3 profil podtuzny

Rys. 4 przekroje poprzeczne

Rys. 5 przekroje konstrukcyjne

Uprawnienia projektantéw
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Opis techniczny

do budowy nawierzchni ulicy Heweliusza w Chojnicach
od km 0+000 do km 0+068

Obiekt jest usytuowany w obrebie geodezyjnym Miasta Chojnice na
dzialkach o numerach: 89/43, 89/98

1. DANE OGOLNE

Zlecenie inwestora

Decyzja lokalizacji celu publicznego Burmistrza Chojnic

Podktad geodezyjny sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 z naniesionym
uzbrojeniem terenu

8 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. R.P. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku)
Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami

Obowigzujgce normatywy i zarzadzenia

Pomiary wykonane w terenie przez zespét projektowy

wn W W

wn W W

2. LOKALIZACJA ZADANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa nawierzchni miejskiej ulicy
Heweliusza przylegajacej do ulicy Staszica w Chojnicach. Odcinek ulicy o dtugosci
68,0 m zlokalizowany jest na dziatkach nr 89/43 i 89/98. Ulica jest drogg
dojazdowg do przylegtych prywatnych nieruchomosci.

3. STAN ISTNIEJACY

Trasa ulicy przebiega po terenie réwninnym pomiedzy dziatkami z zabudowag
doméw jednorodzinnych i pemni funkcje dojazdu do przylegtych posesji. Szerokosé
pasa drogowego wynosi od 14,10 do 8,0 m. Ulica ma nawierzchnie zuzlowo-
gruntowg o szerokosci ~6,0 m i jednostronny chodnik z kostki brukowej o
szerokosci ~0,9 m.

Nawierzchnia jezdni i chodnik sg w bardzo ztym stanie technicznym.

Jest potrzeba przeprowadzenia budowy nawierzchni jezdni z wydzieleniem
obustronnych chodnikéw.

4. UZBROJENIE TERENU

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nizej wymienione urzadzenia
uzbrojenia terenu:

a. sie¢ wodociggowa

b. sie¢ gazowa
c. kable telekomunikacyjne
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d. linia energetyczna
e. kanalizacja sanitarna
f. kanalizacja deszczowa

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Przewiduje sie wymiane nawierzchni:
a) Warunki techniczne

klasa techniczna D

szybkos¢ projektowa 30 km/h

jezdnia 6,0 m o przekroju daszkowym 2 %
chodniki obustronne po 1,25 m

kategoria ruchu KR1

max. obcigzenie na 0$ 100 kN.

6. PROFIL PODLUZNY

Przebieg trasy w profilu podtuznym w petni dostosowano do uksztattowania
terenu, do istniejgcych przylegtych ulic i wjazdéw na posesje.

Ulica ma spadki podtuzne 1,3 % - 2% wyokraglone tukiem pionowym wklestym
o R =550,0 m.

7. PRZEKROJ POPRZECZNY

Ulica ma jezdnie o projektowanej szerokosci 6,0 m z obustronnymi kraweznikami
betonowymi ulicznymi. Przekroj daszkowy 2 %. Obustronne chodniki o szerokosci
1,25 m. Wjazdy na posesje o szerokosci 4,0 m.

8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI — 458,56 m2

- betonowa kostka brukowa typu ,starobruk” grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki betonowej B-10 grubosci 15 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku o wspoétczynniku filtracji k = 8 m/dobe
grubosci 15 cm,

- obustronny kraweznik uliczny 100x30x15 na fawie betonowej z oporem
z betonu B-15 (wystajgcy 12 cm, a na wjazdach 2 cm).

9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA —-117,34 m2
- betonowa kostka brukowa typu ,starobruk” grubosci 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
wzmocnione podtoze z gruntocementu o Rm=1,5 MPa grubosci 10 cm.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WJAZDOW

- betonowa kostka brukowa typu ,starobruk” grubosci 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

- podbudowa z mieszanki betonowej B-10 grubosci 10 cm

- warstwa odsaczajgca z piasku o wspotczynniku filtracji k = 8 m/dobe

- grubosci 10 cm,

- obrzeze betonowe 8x30.

11. ODWODNIENIE

Odwodnienie terenu nastapi poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do 2 wpustéw
kanalizacji deszczowe;.

12.ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe dotycza rozbidrki istniejgcej nawierzchni jezdni i chodnikow.

13.ROBOTY ZIEMNE

Bilans rob6t ziemnych dla wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni
przedstawia sie nastepujgco:

Nasypy (m3) -
Wykopy (m3) 232
Odwoéz (m3) 232

14. URZADZENIA OBCE

Uzgodnienia z wiascicielami urzadzeh obcych w pasie drogowym okreslajg
warunki prowadzenia prac w poblizu tych urzadzen.
Uzgodnienia nalezy uaktualni¢ przed przystgpieniem do robdét.

Projektant

mgr inz. Krzysztof Szaszor
POM/0099/POOD/04 uprawnienia do proj.
bez ograniczen w spec.i drogowej
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I nfor macja dotyczaca bezpieczenstwa i ochr ony zdr owia

1. Nazwai adres obiektu budowlanego:
Budowa nawierzchni ulicy Heweliusza w Chojnicach
2. Imig¢ i nazwisko oraz adresinwestora:
Urzqd Migski Chojnice, ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice.
3. Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje :
mgr inZ. Krzysztof Szgszor, ul. Jana Pawfa |l 20/16 , 89-604 Chojnice.
4. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ redlizacji
(wgDz. U.nr47, pdz. 401):
@ oznakowania robot
@ roboty pomiarowe
@ roboty z2emne
@ wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, wjazdéw i chodnikéw
@ wykonanie robdt towarzyszgcych
@ wykonanie robot wykoriczeniowych
5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidree :
Nawierzchnia jezdni i chodnikow istnigigcej ulicy Heweliusza w Chojnicach.
6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktGre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
| stnigjgce uzbrojenie.
7. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych , skala i rodzgj
zagrozen oraz migjsce i czas ich wystgpowania:
przemieszczajqce S¢ maszyny / calosé prac /
praca w wykopach /roboty zemne przy ukfadaniu kol ektora deszczowego /
ostre wystajgce elementy / cafosé prac /
ograniczone przestrzenie/ calosé prac/
wysitek fizyczny / catosé prac/
uszkodzenie ciala / ukladanie elementow odwodnieniowych i brukar skich/
8. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie beda stosowane :
oznakowanie migjsc prowadzenia robét /znaki drogowe, tasmy ostrzegawcze itp. /
kazdy pracownik zostanie przeszolony w zakresie zagrozenia na budowie
deskowanie scian wykopu
uzywanie tylko sprawnych elektronarzedz i zgodnie zich przeznaczeniem
uzywanie tylko sprawnych maszyn i zgodnie zich przeznaczeniem
odzez ochronna, obuwie robocze, Sorzet ochrony osobistg) / rekawice ochronne,
ochraniacze guchu , kamizelki odblaskowe /
umozliwienie umycia si¢ i korzystania ze srodkéw higieny osobistej osobom
wykonujgcym roboty oraz w przerwach przeznaczonych na posiZi przerwy w pracy
[ wysifek fizycany /
wysifek fizyczny / calosé prac/
uszkodzenie ciafa / ukfadanie e ementow odwodnieniowych i brukarskich/

[OEEESREORCRORO RN RO RN RORORN

QQ

opracowat :

mgr inz. Krzysztof Szqszor
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Chojnice, dnia 10.12.2007.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z p&zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt:

» Budowa nawier zchni ulicy Heweliusza od km 0+000 do km 0+068
w Chojnicach”

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznegj.

Projektant branzy drogowsey:
mgr inz. Krzysztof Szaszor
POM/0099/POOD/04 uprawnienia do proj.
bez ograniczen w spec.i drogowej

Sprawdzajacy:
inz. Eugeniusz Schulz
Nr UAN-KZ-7210/128/87, KUA 1544/58
upr. bud. do sporzadzania proj.
architektonicznych, konstrukcyjnych
i instal acyjnych
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