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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowa kolektora deszczowego, majacego na celu zebranie wod
opadowych z ulicy 31-Stycznia w Chojnicach
wraz z regulacja istniejacych studzienek.

1.2.Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna bgdzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji umowy na roboty zwiazane z
wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robot objetych szczegolowq specyfikacjq techniczng
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania
ogolne 1 zasady prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem budowy
odwodnienia ulicy 31-Stycznia tj w obiekcie
bedacym przedmiotem opracowania:
- wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
- kanalizacja deszczowa — wymagania ogolne
- kanalizacja deszczowa z rur PCV fi od 200 do 500
- przykanaliki @160 PCV
- studnie rewizyjne betonowe @ 1200 1 PVC @425
- wpusty uliczne @425
1.3.2. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu odtworzenie w terenie lokalizacji
projektowanych studni rewizyjnych i §ciekowych zgodnie z dokumentacja
projektowa.
1.3.3. Odtworzenie trasy, punktow wysokosciowych i osnowy
W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z wyznaczeniem trasy i punktéw
wysokosciowych wchodza: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i
wysokosciowego punktéw gléwnych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,
uzupeltnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem.
1.3.4. Zasady wykonania prac pomiarowych
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa
oraz zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami G.U.G.iK O§ trasy nalezy
wykonac¢ nie rzadziej niz co 50 m oraz z punktach charakterystycznych
zaleznych od uksztaltowania terenu. Dopuszczalne odchylenie od
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rz¢dne punktow
nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cia do 1 cm w stosunku do dokumentacji
projektowej. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace wymagane w tym zakresie uprawnienia.



1.3.5.Budowa kanatu deszczowego obejmuje zakres robot:

roboty ziemne : - wykopy reczne,
- wykopy mechaniczne
transport nadmiaru urobku
transport piasku — kruszywa do wymiany gruntu
montaz kolektora deszczowego, studni rewizyjnych, wpustéw ulicznych,
przykanalikow,
podiaczenie rur spustowych budynkow do kanalizacji deszczowe;]
regulacja istniejacego uzbrojenia

1.4.0kreslenia podstawowe

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéw oraz ruch pieszych wraz z wszystkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni dla
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona
1 posiadajaca niezbedne uprawnienia, do kierowania budowa, robotami 1
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu
Dziennik budowy - /zeszyt — ksiazka/ opatrzony pieczecia organu
wydajacego pozwolenie na budowg¢ z  ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
inzynierem, wykonawcg i projektantem.

Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacja  projektowa 1  specyfikacjami  technicznymi
zaakceptowanymi przez Inzyniera

Niweleta — wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi.

Odpowiednia /bliska/ zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat
okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6dt budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu
przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i1 krzewow. Pas
drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi 1 budowy urzadzen chroniacych ludzi i S$rodowisko  przed
uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do
glebokosci przemarzania.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem
dokumentacji projektowej



Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca
odrebna calos¢ konstrukcyjna Iub technologiczna, samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonaniu robdt zwiazanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu,

Pozostate definicje zostaty zawarte w warunkach ogolnych umowy.

1.4.1.Okreslenia podstawowego zwiqzane 7 budowq kanalizacji deszczowej

kanalizacja deszczowa —sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzenia $ciekow opadowych

kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
sciekow

kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekow
opadowych

przykanalik — kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z
siecig kanalizacji deszczowej

studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie
przetazowym przeznaczona do kontroli 1 prawidlowej eksploatacji
kanatow

studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na osi
kanatu w planie, na zatamaniach, spadku kanalu oraz na odcinkach
prostych

studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
taczenia co najmniej dwoch kanaléw doplywowych w jeden kanat
odptywowy

wylot $ciekow — element na koncu kanalu odprowadzajacego $cieki do
odbiornika

wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych,
splywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu

osadnik — stuzy do wychwytania zanieczyszczen stalych /tj piach, mul/
zawartych w §ciekach deszczowych i poprocesowych,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami
Inzyniera.
1.5.1.Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami
W niej zawartymi, pozwolenie na budowe, dziennik budowy. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca
odtworzy i utrwali je na wlasny koszt.
Wykonawca we wtasnym zakresie urzadzi swoje zaplecze budowy.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w zalaczniku do protokotu przekazania placu budowy.



Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt i przedlozy je Inzynierowi
do zatwierdzenia.
1.5.3.Zgodnosé robét 7 dokumentacjq projektowq i szczegolowq specyfikacjq
techniczng
Dokumentacja projektowa i szczegdétowa specyfikacja techniczna oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia
cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow
obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa
1 specyfikacja techniczna. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej 1 w
specyfikacji technicznej bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego podzialu tolerancji.
Cechy materiatow i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac
bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy
materialy lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczna 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementow
budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposob okreslony w specyfikacji technicznej , w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. Zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor
1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane
przez Inzyniera. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.
1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot



wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej
- wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie
miat szczegolny wglad na:
a/ lokalizacje miejsc postojowych sprzetu, magazynow, sktadowisk,
ukopdéw i drog dojazdowych
b/ srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwos$cia powstania pozaru
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez
wody stojacej
1.5.6.0chrona przeciwpoZarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i1 pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i z zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.
1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty Aprobate
Techniczna wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatlywania tych materialéw na srodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika /np. materiaty pylaste/ moga by¢
uzywane pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materiat szkodliwy dla otoczenia
zgodnie z specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerweg



czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczg¢cia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa
lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11.8tosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i b¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow, wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypemhienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi
przed rozpoczeciem robot szczegotowe informacje dotyczace proponowanego



zroédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrédta nie

oznacza, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczanego zrodta w sposob
ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta lub jego
niezgodnos$ci z dokumentacja projektowa, Wykonawca jest zobowiazany
przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu materialy z innego zrodta lub
zamienne. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem za
wykonana prace.
Humus i naktad czasowo zdjety z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

2.2. Zastosowane materialy

- rury kanalizacyjne zewnetrzne o s$rednicy 160 PCV stosowane przy
budowie przykanalikow

- rury kanalizacyjne zewnetrzne z PCV o srednicy 500 mm, zgodnie z ZN-
82/MPCh/TF-14 PN-85/C-89205

- rury kanalizacyjne o $rednicy 315 mm PCV zgodnie z ZN-82/MPCh/TF-
14 PN-85/C-89205

- rury kanalizacyjne o §rednicy 200 mm PCV zgodnie z ZN-82/MPCh/TF-
14 PN-85/C-89205

- pierScienie gumowe do rur zgodnie z ZN-90/1

- wpusty uliczne zeliwne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-
74080-01/12/ i PN-H-74080-04 /13/

- kregi betonowe prefabrykowane zastosowane na studzienki $ciekowe o
srednicy 120 cm 1 wysokosci 60 cm z betonu klasy B 25 wg KBI1-
22.2.6/6/[22]

- wpusty deszczowe Q425 spetniajace wymogi klasy obciazen D400

- pierScienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 60 cm powinny by¢
wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojone stala StOS

- plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 15 cm 1 by¢
wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stala StOS

- plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢
wykonane z betonu klasy B 15

- kruszywo na podsypke z thucznia lub zwiru, uzyty na podsypke materiat
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm np. PN-B-
06712[7], PN-B-11111[3], PN-B-11112[4]

- beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-62/6738-07[17]



- zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501[7]

2.3.Przechowywanie i sktadanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robdt 1 byty dostgpne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsce czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Materialy drogowe na plac budowy winny by¢ dostarczone i sktadowane w
paletach.

Rury PCV sktadowane w stertach nalezy umies$ci¢ na réwnym podtozu,
na drewnianych fatach przy zastosowaniu bocznych wspornikéw drewnianych.
Rury o réznych przekrojach nalezy sktadowa¢ oddzielnie. W stercie nie
powinno si¢ znajdowac wigcej niz siedem warstw do wysoko$ci max. 1 m.
Elementy prefabrykowane moga by¢ skltadowane poziomo lub pionowo. Kregi
mozna sktadowaé poziomo / w pozycji wbudowania/ do wysokosci 1,8 m. Przy
pionowym skladowaniu nalezy stosowac podktady i kliny podobnie jak przy
sktadowaniu rur — pierwsza warstwa na podktadach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszych i ostatni
element warstwy przed przesunigciem. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac
poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy
nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym. Kruszywa tj piasek 1 pospotke
nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Zaleca si¢ skladowanie materiatow
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentow.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.0dbior materiatow na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami
1 certyfikatami.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem
kompletnosci 1 zgodnos$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Kierownika projektu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw 1 ilosci jak rowniez winien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany



10

przez Inzyniera, ktéremu nalezy dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Sprzet stuzacy do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie 1
gotowosci do pracy.
3.1.Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowe;j

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji deszczowej powinien
dysponowac¢ nastepujacym sprzgtem:

- zuraw budowlany samochodowy

- koparka przedsigbierna

- spycharka gasienicowa lub kotowa

- sprzet do zaggszcezenia gruntu

- wyciagarka mechaniczna

- beczkowo6z

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba i rodzaj srodkdéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
obowiazujacym przepisom beda na polecenie Inzyniera usunigte z terenu
budowy.
Wykonawca bedzie na biezaco usuwac na koszt wtasny wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
Rury jak 1 kreggi betonowe nalezy transportowac w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami. Na samochodach nalezy stosowac podktadki
zabezpieczajace materialy prze przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikoéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury przekraczajacej granicg
okreslona w wymaganiach technologicznych.
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08[16]

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania robot
-  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa,
za jakos$¢ zastosowanych materialow, oraz za wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej. Do
wyjasniania watpliwosci nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Inzyniera.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
1 wyznaczanie wysokosci wszystkich elementéw robodt, zgodnie z
wymiarami i rzednymi, okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub
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przekazanymi przez Inzyniera, na pis$mie, wpisem do dziennika budowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytaczaniu lub wyznaczaniu robdt, zostang poprawione przez
Wykonawcg, na koszt wtasny. Sprawdzenia wytyczenia robot lub
wyznaczenia ich wysoko$ci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawceg od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

- Decyzje Inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot, musza by¢ oparte na wymaganiach , sformutowanych
w umowie, dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej, a takze w
obowiazujacych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji,
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 robot, rozrzuty, normalnie
wystepujace w produkeji i podczas badania materialow, doswiadczenie z
przesztosci, wyniki badan polowych oraz inne wyniki, mogace wptywac
na rozwazang decyzj¢.

- Polecenia Inzyniera begda wykonywane w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robdt. W razie nie dotrzymania
terminu skutki finansowe ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkoéw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe / z rzgdnymi sprawdzonymi przez
shuzby geodezyjne/ a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane.
Metody wykonania robot — wykopu /recznie lub mechanicznie / powinny by¢
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do
ktérych dodaje sig¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
$cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
Spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 20 cm.
Zdjgcie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podloia
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo — piaszczystych 1 piaszczysto —
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu. W gruntach nawodnionych / odwadnianych w trakcie robdt/ podtoze
nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do
20 cm facznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. Dla przewoddow o
srednicy powyzej0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykonaé
fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
W gruntach skalistych, gliniastych Iub stanowiacych zbite ity nalezy wykonaé
podioze z pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla
przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy
zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
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Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§leniami w SST.

5.5. Roboty montaZowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtgbokos¢
posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci przeptywu tj od 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanaléw o $rednicy do 0,4m— 3 %,

- dla kanatow 1 kolektoréw przelotowych — 1%, / wyjatkowo dopuszcza sig
spadek 0,5 %,

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych

predkosci przeptywu.

- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref
przemarzania gruntéw, od 1,0 m do 1,3 m /zgodnie z Dziennikiem
Budownictwa nr 1 z 15.03.1971r./

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego
ocieplenia kanalu. Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanatu
na koncowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia
mozliwos$ci ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy
kanale.
5.6. Rury kanatowe
Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze /
kanaly o $rednicy do 0,3 m mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke
kryta — $lepa. Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i
odplywowego — zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90 °
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
5.7.Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalikow nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie / z
wyjatkiem tukow dla podtaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do
syfonu przy podtaczeniach do kanatu ogolnosptawnego/.

- przekroj przewodu przykanalika wynosi 0,16 m

- dlugo$¢ przykanalika od studzienki S$ciekowej /wpustu ulicznego/ do
kanatu lub studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekraczac¢
24 m

- wilaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej, studzienki krytej /tzw slepej/ lub wpustu bocznego.

- Spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %, do max 400 %, z
tym, ze przy spadkach wigkszych od 250 %, nalezy stosowac rury zeliwne

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku
kanatu zbiorczego,

- wilaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min.
45° max. 90° /optymalnym 60°/

- wlaczenie przykanalikow z dwoéch stron do kanatlu zbiorczego poprzez
wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w odlegltosci min. 1,0 m od
siebie.

5.8. Studzienki kanalizacyjne
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych
kanatow w odpowiednich odleglosciach / max do 50,0 m przy S$rednicy
kanalu do 0,50m i 70 mb przy $rednicach powyzej 0,50 m lub na zmianie
kierunku kanatu.

- Studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu
jednego lub dwoéch kanaléw bocznych

- Wszystkie kanaly w studzienkach nalezy laczy¢ o$ w o$ /w studzienkach
krytych/

- Studzienki nalezy wykonaé¢ w uprzednio wzmocnionym /warstwa tlucznia
lub zwiru/ dnie wykopu 1 przygotowanym fundamencie betonowym,

- Studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie
szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych /
przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp./ w wykopie
wzmocnionym,

- W przypadku gdy réznica rzgdnych dna kanatléw w studzience przekracza
0,50 m nalezy stosowa¢ studzienki spadowo — kaskadowe,

- Sposdb  wykonania  studzienek /przelotowych, potaczeniowych/
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem
KB-4.12.1/7,6,8,/ [22], a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementow
drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt” Warszawa [23]

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych cze¢sci:

- komory roboczej

- komina wtazowego

- dna studzienki

- wilazu kanatowego

- stopni zlazowych

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$s¢ min. 2,0 m. W przypadku

studzienek ptytkich /kiedy glebokos¢ ulozenia kanatu oraz warunki

uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokos¢/ dopuszcza sig

wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i

uszczelni¢ materialem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub

zeliwnych o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08[20]. Posadowienie komina

nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej przejSciowej w takim miejscu aby
pokrywa wlazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw witazowych, woéwczas

bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte¢ pokrywowa, a na

niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051[9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z

wyprofilowana kineta. Kineta w dolnej czesci / do wysokosci réwnej potowie

$rednicy kanatu/ powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanalu, a

powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego

napetnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢
ksztalt uku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
$rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3%, w kierunku kinety.
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Studzienki usytuowane w korpusach drogi /lub innych narazonych na
obciazenia dynamiczne miejscach/ powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego wg PN-
H-74051-02[11]. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wlazy typu
lekkiego wg PN-H-74051-01[10].
Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny,
natomiast na trawniku, zielencu gorna krawedz wlazu powinna znajdowac sie
na wysokosci min. 5 cm ponad poziom terenu.
W S$cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowac
mijankowo stopnie zlazowe w dwoéch rzedach, w odleglosciach pionowych
0,30 m 1 w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m
5.9.Wpusty uliczne
Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z
jezdni drog i placow powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i
osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:
- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu
przykanalika 1,65 /wyjatkowo — min. 1,50 m i max. 2,05 m/
- glebokos¢ osadnika 0,95 m
- $rednica osadnika /studzienki/ 0,50 m
Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym
wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.
Liczba studzienek §ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede
wszystkim od wielkos$ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku
podhuznego. Nalezy przyjmowacd, ze na jedna studzienke powinno przypadaé
od 400 do 800 m? nawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym s$cieku do 3%, powinien
wynosi¢ od 40 do 50 m od 3-5%, powinien wynosi¢ od 50 dO 70 m,
a od 5-10%, od 70 do 100 m.
Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy
krawgznikach prostych w odlegtosci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku
kraweznika. Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w
nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej warstwy
$cieralnej.
Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki
rewizyjnej potaczeniowej, studzienki krytej /tzw. Slepej/ lub wyjatkowo za
pomoca wpustu bocznego. Wpustow deszczowych nie nalezy sprzegac.
Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza si¢ w
wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwdjnych. W przypadkach
kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienk¢ $ciekowa wyptyci¢ do min.
0,60 m nie stosujac osadnik. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza
kolizyjnym urzadzeniami potaczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez
z kanatem zbiorczym. Odleglo$¢ osadnika od krawgznika jezdni nie powinna
przekracza¢ 3,0 m
5.10. Izolacje
Rury betonowe 1 zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢
zabezpieczone przed korozja zgodnie z zasadami zawartymi w ,,Instrukcji
zabezpieczenia przed korozja konstrukeji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986r.
Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewngtrznej i
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wewngetrznej powierzchni warstwa izolacyjna asfaltowa, posiadajaca aprobate
techniczna , wydana przez upowazniona jednostke. Dopuszcza si¢ stosowanie
innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
W $rodowisko stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki
nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-
96177[8]
W s$rodowisku silnie agresywnym / z uwagi na r6znorodnos¢ 1 bardzo duzy
przedziat natgzenia czynnika agresji/ sposob zabezpieczenia rur przed korozja
Wykonawca uzgodni z Inzynierem
5.12. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm
Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczany po
obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢
0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdéw winien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa lub uzgodniony przez Wykonawce z
InZynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia jakosci /PZJ/

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do

aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on

zamierzony sposob realizacji robot, swoje mozliwosci techniczne, kadrowe, i

organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazywanymi przez Nadzor.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a/ cze$¢ ogdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow robot,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
problemy BHP,

- system /sposob i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli, laboratorium
Wykonawcy,

- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym.

b/ czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania na
budowie i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania w
czasie transportu,
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sposOb 1 procedur¢ pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw
materialdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

sposob postgpowania z robotami i materiatami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Jezeli Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia nie wprowadza
koniecznoS$ci przedlozenia PZJ, wszystkie powyzsze zagadnienia beda
omowione i zapisane w trakcie przekazania terenu budowy.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagnac zalozona jakos$¢ robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za peina kontrolg robdt i jako$¢ materiatow,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia, niezb¢dne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz
robot, z czestotliwoscia zapewniajaca mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i obowiazujacych normach.
Inzynier projektu musi mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu inspekcji. Wszystkie koszty zwiazane ze
zorganizowaniem i przeprowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia okreslona w
niniejszej SST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych punktéw wysokos$ciowych z doktadno$cia do 1 cm
badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda
badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu
badanie odchylenia osi kolektora
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow
i studzienek
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego
sprawdzenie prawidlowosci utozenia i uszczelnienia przewodow
badanie wskaznikdéw zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek S$ciekowych /kratek/ i
pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczen przed korozja,

6.2.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +- 5 cm

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m
odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ +- 3 cm
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- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekroczy¢ +- 5 cm

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi
utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych
nie powinna przekroczy¢ +- Smm

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekracza¢ — 5 % projektowanego spadku /przy
zmniegjszonym spadku/ i+ 10 % projektowanego spadku / przy
zwigkszonym spadku/,

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach
na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny z obowiazujacymi normami w
tym zakresie,

- rzedne kratek $ciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadnoscia do +- 5 mm

6.3.Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Inzynier musi mie¢ mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. Przed przystapieniem do pomiaroéw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzajach i terminie pomiaru lub
badan, a po wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy.
Koszt wykonania niezb¢dnych pomiardéw i1 badan powinien by¢
uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej pozycji, ktorej dotyczy.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatow do betonu 1 zapraw 1 ustali¢ receptg.

6.5.Raporty 7 badan
Wykonawca powinien przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z
wynikami badan nie pdzniej niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakoSci.

6.6.Badania prowadzone przez Iniyniera

Dla celow kontroli Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow w zrdédle ich wytwarzania.
Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezalezne
od Wykonawcy, na swoj koszt. I w przypadku stwierdzenia, ze wyniki
badan Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
sam zleci niezaleznej jednostce powtorne lub dodatkowe badania na koszt
Wykonawcy.

6.7.Atesty jakosci materialow i urzqdzen
Kazda partia materialéw dostarczona do robdt musi miec¢ atest okreslajacy
jej cechy. Materialy posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci to takie
materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.
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6.8. DOKUMENTY BUDOWY
do dokumentow budowy zalicza sig:
- dziennik budowy
- ksigga obmiaréw
- dokumentacj¢ projektowa wraz z pozwoleniem na budowe
- protokot przekazania terenu budowy
- protokoty odbioru robdt zanikajacych
- dokumenty badan laboratoryjnych
protokoty z narad
6 8.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym

obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i
powinny dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ zaopatrzony w jego date
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne,
dokonane trwala technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy oraz Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inzyniera
- daty zarzadzenia o wstrzymaniu rob6t z podaniem powodu
- zgloszenia i1 daty odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
oraz czg$ciowych i koncowych odbiorow robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody 1 temperaturg powietrza / dla robot, na ktore maja wplyw
warunki pogodowe
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;j
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych / pomiarowych, dokonanych
przed i w trakcie wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki préb
poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot.



19

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy,
wymagaja pisemnego ustosunkowania si¢ przez Inzyniera. Decyzje Inzyniera
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajecia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do zajecia
stanowiska. Projektant nie jest strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2.Ksiega Obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w przedmiarze
robdt 1 wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, orzeczenia, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy musza by¢ gromadzone wg zalecen
programu zapewnienia jakosci /PZJ/. Stanowia one zatacznik do protokotu
odbioru.

6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robot.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieni Inzyniera o
zakresie obmierzonych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera, przekazanej Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robot powinien by¢ przeprowadzany z czgstoscia wymagana
w celu uruchomienia miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dhtugosci i odlegtos$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi charakterystycznymi
elementami powinny by¢ obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej 1 wyrazone
w metrach. Jesli specyfikacja techniczna wiasciwa dla danego rodzaju robdét,
nie wymaga tego inaczej, objetosci nalezy wyliczy¢ w m®, jako dlugo$é
pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo,
nalezy wazy¢ w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
Powierzchnia utozonych warstw nawierzchni winna by¢ wyrazona w metrach
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kwadratowych.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot,
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub sprze¢t, wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwo legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywac w
dobrym stanie przez caty okres trwania robo6t.

Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajace
wymaganiom specyfikacji. Musza one w sposob ciagly umozliwia¢
zachowanie doktadnych pomiarow.

.Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed cz¢sciowym lub koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach
lub zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia
powinny by¢ wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci zaleca si¢ uzupetnic¢
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w zatacznikach ksiggi obmiaru. W
razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w miar¢ mozliwo$ci w czasie
umozliwiajacym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czg¢$ci lub catosci
robot, bez hamowania ich postgpu w przypadku robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegotowa specyfikacja techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje odbioru robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- przejecie odcinka robot lub czgsci

- odbior koncowy,

- odbior ostateczny.

8.2.1.0dbior robot zanikajqcy i ulegajgcych zakryciu

Przedmiotowy odbiodr [polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
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wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier, moze by¢ w obecnosci autora projekt.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pdzniej jednak niz trzy dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.
Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow, zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
parciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.2.1.1. Przy budowie kanalizacji deszczowej odbiorowi robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika
- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne
- wykonane komory
- wykonana izolacja
- zasypany, zaggszczony wykop
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt 1 poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi powinna by¢ mniejsza
od 50 m

8.2.2.0dbior czesciowy
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot
oraz ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa, wraz z ustaleniami naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad odbioru
koncowego.

8.2.3.0dbior koncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do koncowego odbioru powinna
by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie InZyniera i
Zamawiajacego. Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w umowie.
Odbidr koncowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiaréw, zgodnosci ich z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna i umowa. W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych
1 robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych komisja przerwie swe czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczego6lnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymagan dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej z

......
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eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach Zamdwienia.

8.2.4.0dbior ostateczny

Przedmiotowy odbior polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Po
podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wypetienia Gwarancji,
Wykonawca przedktada Inzynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w
ustalonym terminie Inzynier winien wystawi¢ Zamawiajacemu Koncowe
Swiadectwo Platnosci.

8.3. Dokumenty do przyjecia koncowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robo6t jest protokot
koncowego odbioru roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastgpujace dokumenty:

dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi
uzgodnieniami.

specyfikacj¢ techniczna

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
dziennik budowy, ksigegi obmiaru

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen zgodnie z
programem zapewnienia jakos$ci 1 specyfikacja techniczna

atesty jakosciowe wbudowanych materiatoéw

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wynikow badan 1
pomiaréw zataczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z
programem zapewnienia jakosci,

sprawozdanie techniczne

dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza — inwentaryzacyjna z
wszystkimi danymi technicznymi dotyczacymi ilo$ci — potwierdzonymi
przez geodete

oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci obiektu — budowli z
wszystkimi wymaganiami

o$wiadczenia Kierownikow robdt o zgodnosci robot branzowych z
wymaganiami

Sprawozdanie techniczne begdzie zawierac:

zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego

uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

datg rozpoczegcia 1 zakonczenia robot

W przypadku gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.  Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
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uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupethiajacych wyznaczy
komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej
roboty.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
9.2.1.robocizng bezposrednia
9 9.2.2.warto$¢ zuzytych materialow,
9.2.3.warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie
sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy/.

9.2.4.koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza koszty ogdlne budowy 1
koszty dzialalno$ci gospodarczej: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikoéw nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody,
energii, drog dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania robot,
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.

9.2.5.zysk zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystepowaé w czasie realizacji robdt i w okresie
gwarancyjnym,

9.2.6.podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dang pozycje w

wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwosé

zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowa za wyjatkiem wydatkow omowionych w warunkach umowy.

10. TABLICE INFORMACYJNE
Wykonawca dostarczy i1 zamontuje na terenie budowy tablicg informacyjna,
ktora powinna zawierac:
- okre$lenie rodzaju rob6t budowlanych oraz ich adres
- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu
wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego
- nazwe, adres i numer telefonu Inwestora
- nazweg, adres 1 numer telefonu Wykonawcy Generalnego i
podwykonawcow robot budowlanych
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- nazwisko 1 imi¢ oraz numer telefonu Kierownika budowy, robot,
Inzyniera, Projektanta

- numery telefonéw alarmowych

- numer telefonu Okrggowego Inspektora Pracy

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje si¢ w sposob czytelny i trwaty, na

sztywnej plycie koloru zottego, literami i1 cyframi koloru czarnego, o

wysokosci co najmniej 4 cm. Tablice informacyjna umieszcza si¢ w

widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na

wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA NA BUDOWIE

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.

- Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r. stanowiacym rozporzadzenie wykonawcze
do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpoczgciem budowy Kierownik
udowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE
Przyjmuje sig, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z trescia oraz
wymaganiami przepisOw Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm zwiazanych
z wykonywaniem prac objetych umowa.
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