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SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowa kolektora deszczowego, majacego na celu zebranie wod
opadowych z przebudowywanej nawierzchni ulic: Kopernika i Wyspianskiego
w Chojnicach wraz z regulacja istniejacego uzbrojenia terenu.

1.2.Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna bgdzie stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy realizacji umowy na roboty zwiazane z
wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robot objetych szczegolowq specyfikacjq techniczng
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania
ogolne 1 zasady prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem budowy
odwodnienia na ulicy Kopernika i Wyspianskiego bedacym przedmiotem
opracowania:
- wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
- kanalizacja deszczowa — wymagania ogdlne
- kanalizacja deszczowa
- przykanaliki
- studnie
- wpusty uliczne
1.3.2. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu odtworzenie w terenie lokalizacji
projektowanych: sieci, studni rewizyjnych i Scieckowych zgodnie z
dokumentacja projektowa.
1.3.3. Odtworzenie trasy, punktow wysokosciowych i osnowy
W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z wyznaczeniem trasy i punktéw
wysokosciowych wchodza: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i
wysokos$ciowego punktéw gldéwnych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,
uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposob trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem.
1.3.4. Zasady wykonania prac pomiarowych
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacjg projektowa
oraz zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami G.U.G.iK OS trasy nalezy
wykonac¢ nie rzadziej niz co 50 m oraz z punktach charakterystycznych
zaleznych od uksztaltowania terenu. Dopuszczalne odchylenie od
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rz¢dne punktow
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do dokumentacji
projektowej. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace wymagane w tym zakresie uprawnienia.



1.3.5.Budowa kanatu deszczowego obejmuje zakres robot:

roboty ziemne : - wykopy reczne,
- wykopy mechaniczne
transport nadmiaru urobku
transport piasku — kruszywa do wymiany gruntu
montaz kolektora deszczowego, studni rewizyjnych, studzienek
sciekowych, przykanalikow, przytaczy do granicy posesji
regulacja istniejacego uzbrojenia

1.4.0kreslenia podstawowe

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéow oraz ruch pieszych wraz z wszystkimi urzadzeniami
technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem 1 zabezpieczeniem ruchu.
Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni dla
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
1 posiadajaca niezbg¢dne uprawnienia, do kierowania budowa, robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu
Dziennik budowy - /zeszyt — ksiazka/ opatrzony pieczgcia organu
wydajacego pozwolenie na budoweg z  ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy
inzynierem, wykonawcg 1 projektantem.

Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisania przez Wykonawceg
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja  projektowa 1  specyfikacjami  technicznymi
zaakceptowanymi przez Inzyniera

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi.

Odpowiednia /bliska/ zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostat
okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu
przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych Iludzi i $rodowisko  przed
uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do
glebokosci przemarzania.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej



Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca
odrgbna calo$¢ konstrukcyjng Iub technologiczna, samodzielnego
spelnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu,

Pozostate definicje zostaty zawarte w warunkach ogolnych umowy.

1.4.1.0kreslenia podstawowe zwiqzane 7 budowq kanalizacji deszczowej

kanalizacja deszczowa —sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzenia $ciekow opadowych

przewod rurociag zlozony z odcinkow rur, ksztattek i ztaczy migdzy
studzienkami kanalizacyjnymi lub innymi obiektami technicznymi

kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
sciekow

kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia §ciekéw
opadowych

przykanalik — kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z
siecig kanalizacji deszczowej, kanat boczny krétki przewod
odprowadzajacy $cieki z wpustu $ciekowego lub innego urzadzenia
stuzacego odwodnieniu drogi do kolektora

studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale
nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji
kanatow

studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na osi
kanatu w planie, na zatamaniach, spadku kanatlu oraz na odcinkach
prostych

studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
faczenia co najmniej dwoch kanatoéw doplywowych w jeden kanat
odptywowy

wylot $ciekow — element na koncu kanalu odprowadzajacego $cieki do
odbiornika

wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych,
sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu

podtoze gruntowe — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod
nawierzchnig lub innym obiektem budowlanym

podioze przewodu — cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewodd
miedzy dnem wykopu, a obsypka lub zasypka wstepna,

podsypka dolna — konstrukcyjna czg$¢ podtoza przewodu pomigdzy dnem
wykopu, a spodem przewodu, a gdy przewdd jest uktadany na dnie
wykopu — dno wykopu jest dolna podsypka

podsypka gorna, konstrukcyjna czg$¢ podloza przewodu pomigdzy
podsypka dolna , a obsypka. Jej grubos¢ i stopien zageszczenia okreslono
w projekcie



- zasypka gltowna - wypeklienie gruntem migdzy goérna powierzchnig
zasypki wstepnej, a powierzchnia terenu, nasypu lub spodem konstrukcji
drogi,

- zasypka wstepna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad
wierzchem rury,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami
InzZyniera.
1.5.1.Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami
W niej zawartymi, pozwolenie na budowe, dziennik budowy. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca
odtworzy i utrwali je na wlasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w zataczniku do protokotu przekazania placu budowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt i przedlozy je Inzynierowi
do zatwierdzenia.
1.5.3.Zgodnos¢é robot 7 dokumentacjq projektowq i szczegolowq specyfikacjq
techniczng
Dokumentacja projektowa i szczegdlowa specyfikacja techniczna oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia
cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentow
obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
1 specyfikacja techniczna. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego podzialu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé
bliska zgodnos$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku gdy
materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczna i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementow
budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem
Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposob okreslony w specyfikacji technicznej , w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.



Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. Zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor
1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane
przez Inzyniera. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.
1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
- wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie
miat szczegolny wglad na:
a/ lokalizacje¢ miejsc postojowych sprzetu, magazynow, sktadowisk,
ukopow i drog dojazdowych
b/ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i cieckow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwos$cia powstania pozaru
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez
wody stojacej
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i z zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.
1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda



dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6ot beda miaty Aprobatg
Techniczna wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika /np. materiaty pylaste/ moga by¢
uzywane pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materiat szkodliwy dla otoczenia
zgodnie z specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bgdacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg
czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca
ma obowiazek zadbac¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty
uzywane do robot od daty rozpoczegcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa
lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu



odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11.8tosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow, wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypemhienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi
przed rozpoczeciem robot szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego Zrodta nie
oznacza, ze wszystkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczanego zrédta w sposob
ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie postgpu robot.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta lub jego
niezgodnos$ci z dokumentacja projektowa, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu materialy z innego zrodta lub
zamienne. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem za
wykonana prace.
Humus i naktad czasowo zdjgty z terenu wykopdw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce 1 rekultywac;ji
terenu po ukonczeniu robot. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jezeli InZzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

2.2. Zastosowane materialy
- rury kanalizacyjne zewngtrzne o $rednicy 160 mm PCV stosowane przy
budowie przykanalikow oraz przytaczy do posesji PN-EN-1401:1999
- rury kanalizacyjne o srednicy 200 mm PCV
- rury kanalizacyjne o $rednicy 315 PCV
- rury kanalizacyjne o $rednicy 400 PCV



- rury kanalizacyjne o $rednicy 500 PCV

rury kanalizacyjne winny by¢ klasy N / Skg/cm2, SDR=41 wg PN-EN-

1401:1999

- uszczelki gumowe do rur zgodnie z ZN-90/1

- wpusty uliczne, studzienki osadnikowe z rur karbowanych @ 425

- studnie rewizyjne © 1200

- plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 15 cm i by¢
wykonane z betonu klasy B 15

- kruszywo na podsypke z thucznia lub zwiru, uzyty na podsypke materiat
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm np. PN-B-
06712[7], PN-B-11111[3], PN-B-11112[4]

- beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-62/6738-07[17]

- zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501[7]

2.3.Przechowywanie i skladanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do robot 1 byty dostgpne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsce czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obr¢bie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Materiaty drogowe na plac budowy winny by¢ dostarczone i sktadowane w
paletach.

Rury PCV sktadowane w stertach nalezy umiesci¢ na réwnym podtozu,
na drewnianych tatach przy zastosowaniu bocznych wspornikow drewnianych.
Rury o réznych przekrojach nalezy sktadowac oddzielnie. W stercie nie
powinno si¢ znajdowac wigcej niz siedem warstw do wysokosci max. 1 m.
Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo. Kregi
mozna sktadowac¢ poziomo / w pozycji wbudowania/ do wysokosci 1,8 m. Przy
pionowym sktadowaniu nalezy stosowac podklady i kliny podobnie jak przy
sktadowaniu rur — pierwsza warstwa na podktadach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadoéw pierwszych i ostatni
element warstwy przed przesunigciem. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac
poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy
nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym. Kruszywa tj piasek i pospotke
nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Zaleca si¢ sktadowanie materiatow
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentow.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami 1 frakcjami kruszyw.

2.4.0dbior materiatow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami
1 certyfikatami.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
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watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci jak rowniez winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera, ktoremu nalezy dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Sprzet stuzacy do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.
3.1.Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystgpujacy do budowy kanalizacji deszczowej powinien
dysponowaé nastgpujacym sprzetem:

- zuraw budowlany samochodowy

- koparka przedsigbierna

- spycharka gasienicowa lub kotowa

- sprzet do zaggszczenia gruntu

- wyciagarka mechaniczna

- beczkowo6z

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba i rodzaj srodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
obowiazujacym przepisom beda na polecenie Inzyniera usunigte z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé na koszt wtasny wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Rury jak 1 kregi betonowe nalezy transportowac w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami. Na samochodach nalezy stosowa¢ podktadki
zabezpieczajace materialy prze przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu,
ktére nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08[16]
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
za jako$¢ zastosowanych materialow, oraz za wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej. Do
wyjasniania watpliwosci nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Inzyniera.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
1 wyznaczanie wysokosci wszystkich elementéw roboét, zgodnie z
wymiarami i rzednymi, okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub
przekazanymi przez Inzyniera, na pismie, wpisem do dziennika budowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytaczaniu lub wyznaczaniu robot, zostana poprawione przez
Wykonawce, na koszt wlasny. Sprawdzenia wytyczenia robot lub
wyznaczenia ich wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

- Decyzje Inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1
elementéw robot, musza by¢ oparte na wymaganiach , sformutowanych
w umowie, dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej, a takze w
obowiazujacych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji,
Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i robét, rozrzuty, normalnie
wystepujace w produkeji i podczas badania materiatow, do§wiadczenie z
przesztosci, wyniki badan polowych oraz inne wyniki, mogace wptywac
na rozwazang decyzj¢.

- Polecenia Inzyniera beda wykonywane w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. W razie nie dotrzymania
terminu skutki finansowe ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkéw 1 kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperow statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe / z rzgdnymi sprawdzonymi przez
shuzby geodezyjne/ a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane.
Metody wykonania robot — wykopu /rgcznie lub mechanicznie / powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
$cian 1 uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miarg jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
Spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20 cm.
Zdjegcie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinno by¢ wykonane
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bezposrednio przed utozeniem przewodoéw rurowych. Zdjgcie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podloZa
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo — piaszczystych 1 piaszczysto —
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu. W gruntach nawodnionych / odwadnianych w trakcie robdt/ podtoze
nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do
20 cm facznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. Dla przewoddw o
srednicy powyzej0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykonaé
fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
W gruntach skalistych, gliniastych Iub stanowiacych zbite ity nalezy wykonaé
podioze z pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla
przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy
zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§leniami w SST.

5.5. Roboty montaiowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gigbokos¢
posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci przeptywu tj od 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanaloéw o $rednicy do 0,4m— 3 %,

- dla kanatow i kolektoréw przelotowych — 1%, / wyjatkowo dopuszcza sig
spadek 0,5 %,

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych

predkosci przeptywu.

- gleboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznos$ci od stref
przemarzania gruntow, od 1,0 m do 1,3 m /zgodnie z Dziennikiem
Budownictwa nr 1 z 15.03.1971r./

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego
ocieplenia kanatu. Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zaglgbienie kanatu
na koncowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia
mozliwos$ci ewentualnego skanalizowania obiektow polozonych przy
kanale.

5.6. Rury kanatowe
Potaczenia kanalow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze /
kanaty o $rednicy do 0,3 m mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke
kryta — Slepa. Kat zawarty migdzy osiami kanatow doptywowego i
odptywowego — zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90 °
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanalu przed zamuleniem.
Do budowy kanalizacji deszczowej uzyto rury PCV produkowane metoda
wtlaczania z polichlorku winylu

5.7.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
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przykanalikéw nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie / z
wyjatkiem tukow dla podtaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do
syfonu przy podtaczeniach do kanatu ogélnosptawnego/.

przekroj przewodu przykanalika wynosi 0,16 m

dlugo$¢ przykanalika od studzienki Sciekowej /wpustu ulicznego/ do
kanatu lub studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekraczac
24 m

wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej, studzienki krytej /tzw $lepej/ lub wpustu bocznego.
Spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %, do max 400 %, z
tym, ze przy spadkach wigkszych od 250 %,nalezy stosowac rury zeliwne
kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku
kanatu zbiorczego,

wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min.
45° max. 90° /optymalnym 60°/

wlaczenie przykanalikow z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez
wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci min. 1,0 m od
siebie.

5.8. Studnie kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu
studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

studnie przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych
kanatow w odpowiednich odleglo$ciach / max do 50,0 m przy S$rednicy
kanalu do 0,50m 1 70 mb przy $rednicach powyzej 0,50 m lub na zmianie
kierunku kanatu.

Studnie potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego
lub dwoch kanatéw bocznych

Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w 0§ /w studzienkach
krytych/

Studnie nalezy wykona¢ w uprzednio wzmocnionym /warstwa thucznia
lub zwiru/ dnie wykopu i przygodo wanym fundamencie betonowym,
Studnie wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych / przy wystepowaniu wody
gruntowej, kurzawki itp./ w wykopie wzmocnionym,

W przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza
0,50 m nalezy stosowac studzienki spadowo — kaskadowe,

Sposéb  wykonania  studzienek /przelotowych, potaczeniowych/
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem
KB-4.12.1/7,6,8./ [22], a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementéw
drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt” Warszawa [23]

Studnie nalezy wyposazy¢ w pierscienie odciazajace betonowe

Na studniach zamontowaé¢ wlazy @ 625 typu cigzkiego

Studzienki rewizyjne @ 425 sktadaja si¢ z nastepujacych elementow:

kineta / podstawa studzienki z wyprofilowana kineta/
rura karbowana stanowiaca komin studzienki
uszczelki

zwigczenie — wlaz zeliwny D400
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Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ min. 2,0 m. W przypadku
studzienek ptytkich /kiedy gleboko§¢ utozenia kanatu oraz warunki
uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysoko$¢/ dopuszcza si¢
wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé i
uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Wiaz zeliwny D400 powinien by¢ ulozony na pierscieniu betonowym
odciazajacym o $rednicy 0,425 m wg PN-EN-124: 2000
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3%, w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi /lub innych narazonych na
obciazenia dynamiczne miejscach/ powinny mie¢ witaz typu cigzkiego wg PN-
H-74051-02[11]. W innych przypadkach mozna stosowaé¢ wlazy typu
lekkiego wg PN-H-74051-01[10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny,
natomiast na trawniku, zieleficu gérna krawe¢dz wtazu powinna znajdowac sig
na wysokos$ci min. 5 cm ponad poziom terenu.

5.9.8tudzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z
jezdni drég i placow powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i
osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu

przykanalika 1,65 /wyjatkowo — min. 1,50 m i max. 2,05 m/

- glebokos¢ osadnika 0,95 m

- $rednica osadnika /studzienki/ 0,425 m
Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym
wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.
Liczba studzienek §cickowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede
wszystkim od wielkos$ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku
podhuznego. Nalezy przyjmowacé, ze na jedna studzienke powinno przypadaé
od 400 do 800 m* nawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3%, powinien
wynosi¢ od 40 do 50 m od 3-5%, powinien wynosi¢ od 50 dO 70 m,
a od 5-10%, od 70 do 100 m.
Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy
krawgznikach prostych w odleglosci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku
kraweznika. Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w
nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej warstwy
$cieralnej.
Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki
rewizyjnej potaczeniowej, studzienki krytej /tzw. Slepej/ lub wyjatkowo za
pomoca wpustu bocznego. Wpustow deszczowych nie nalezy sprzegac.
Gdy zachodzi koniecznos¢ zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza si¢ w
wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych. W przypadkach
kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke $cieckowa wyptyci¢ do min.
0,60 m nie stosujac osadnik. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza
kolizyjnym urzadzeniami potaczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez
z kanatem zbiorczym. Odleglo$¢ osadnika od krawgznika jezdni nie powinna
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przekracza¢ 3,0 m

5.10. Izolacje
Kregi zelbetowe studni kanalizacyjnych nalezy izolowa¢ od zewnatrz
abizolem x R+P, a wewnatrz 2xR. Izolacje wykona¢ na suche i czyste
powierzchnie. Z Natomiast zastosowane tworzywa sztuczne nie wymagaja
dodatkowych izolacji.

5.11. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm
Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczany po
obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢
0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdéw winien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa lub uzgodniony przez Wykonawceg z
InZynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia jakosci /PZJ/
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob realizacji robot, swoje mozliwos$ci techniczne, kadrowe, i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazywanymi przez Nadzor.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a/ cze$¢ ogdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$§¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow robot,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
problemy BHP,

- system /sposéb i1 procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli, laboratorium
Wykonawcy,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym.

b/ czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania na
budowie i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania w
czasie transportu,
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sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatOw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

sposob postgpowania z robotami i materialami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Jezeli Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia nie wprowadza
koniecznosci przedlozenia PZJ, wszystkie powyzsze zagadnienia beda
omowione i zapisane w trakcie przekazania terenu budowy.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagnac zalozona jakos$¢ robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za peina kontrolg robdt i jakos¢ materiatow,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia, niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz
robot, z czestotliwoscia zapewniajaca mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i obowiazujacych normach.
Inzynier projektu musi mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu inspekcji. Wszystkie koszty zwiazane ze
zorganizowaniem i przeprowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia okreslona w
niniejszej SST 1 zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do
podanych punktéw wysokos$ciowych z doktadnoscia do 1 cm
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda
badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy
podioza z kruszywa mineralnego lub betonu
badanie odchylenia osi kolektora
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow
1 studzienek
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego
sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia i uszczelnienia przewodow
badanie wskaznikdéw zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek S$ciekowych /kratek/ 1
pokryw wlazowych,
sprawdzenie zabezpieczen przed korozja,

6.2.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +- 5 cm

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +- 3 cm
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekroczy¢ +- 5 cm
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- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi
utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych
nie powinna przekroczy¢ +- Smm

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekracza¢ — 5 % projektowanego spadku /przy
zmniegjszonym spadku/ i+ 10 % projektowanego spadku / przy
zwigkszonym spadku/,

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach
na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny z obowiazujacymi normami w
tym zakresie,

- rzedne kratek Sciekowych i1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadnoscia do +- 5 mm

6.3.Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Inzynier musi mie¢ mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzajach i terminie pomiaru lub
badan, a po wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy.
Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien by¢
uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej pozycji, ktérej dotyczy.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania
materialdow do betonu i zapraw i ustali¢ receptg.

6.5.Raporty 7 badan
Wykonawca powinien przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z
wynikami badan nie pdzniej niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakoSci.

6.6.Badania prowadzone przez Iniyniera

Dla celéw kontroli Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania materiatow w ZzZrdédle ich wytwarzania.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne
od Wykonawcy, na swoj koszt. I w przypadku stwierdzenia, ze wyniki
badan Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
sam zleci niezaleznej jednostce powtdrne lub dodatkowe badania na koszt
Wykonawcy.

6.7.Atesty jakosci materialow i urzqdzen
Kazda partia materialéw dostarczona do robdt musi mie€ atest okreslajacy
jej cechy. Materiaty posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci to takie
materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
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do dokumentow budowy zalicza sig:
- dziennik budowy
- ksigga obmiarow
- dokumentacje¢ projektowa wraz z pozwoleniem na budowe
- protokot przekazania terenu budowy
- protokoty odbioru robdt zanikajacych
- dokumenty badan laboratoryjnych
protokoty z narad
6 8.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym

obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i

powinny dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ zaopatrzony w jego date
dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne,
dokonane trwala technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy oraz Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inzyniera

- daty zarzadzenia o wstrzymaniu robot z podaniem powodu

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
oraz czgsciowych i koncowych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatur¢ powietrza / dla robdt, na ktére maja wpltyw
warunki pogodowe

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych / pomiarowych, dokonanych
przed i w trakcie wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki prob

- poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy,
wymagaja pisemnego ustosunkowania si¢ przez Inzyniera. Decyzje Inzyniera
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajecia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do zajecia
stanowiska. Projektant nie jest strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2.Ksiega Obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w przedmiarze
robdt 1 wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, orzeczenia, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy musza by¢ gromadzone wg zalecen
programu zapewnienia jakosci /PZJ/. Stanowia one zatacznik do protokotu
odbioru.

6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robodt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robot.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieni Inzyniera o
zakresie obmierzonych robot i1 terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostang poprawione wg instrukcji
InZyniera, przekazanej Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robot powinien by¢ przeprowadzany z czgstoscia wymagana
w celu uruchomienia miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi charakterystycznymi
elementami powinny by¢ obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i wyrazone
w metrach. Jesli specyfikacja techniczna wtasciwa dla danego rodzaju robot,
nie wymaga tego inaczej, objetosci nalezy wyliczy¢ w m?, jako dtugo$é
pomnozona przez Sredni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo,
nalezy wazy¢ w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
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Powierzchnia utozonych warstw nawierzchni winna by¢ wyrazona w metrach
kwadratowych.

7.3.Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot,
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub sprzet, wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne swiadectwo legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywac w
dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waZenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajace
wymaganiom specyfikacji. Musza one w sposdb ciagly umozliwiaé
zachowanie doktadnych pomiarow.

7.5.Czas przeprowadzania obmiarow
Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed cz¢§ciowym lub koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach
lub zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia
powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci zaleca sig uzupetnicé
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w zatacznikach ksiggi obmiaru. W
razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdlne
Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w miar¢ mozliwo$ci w czasie
umozliwiajacym dokonanie napraw wadliwie wykonanej cz¢sci lub catosci
robot, bez hamowania ich postgpu w przypadku robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegOtowa specyfikacja techniczna 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje odbioru robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- przejecie odcinka robot lub czegsci
- odbior koncowy,
- odbiodr ostateczny.
8.2.1.0dbior robot zanikajqcy i ulegajgcych zakryciu
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Przedmiotowy odbidr [polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier, moze by¢ w obecnos$ci autora projekt.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie nie pozniej jednak niz trzy dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.
Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow, zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
parciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.
8.2.1.1. Przy budowie kanalizacji deszczowej odbiorowi robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika
- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne
- wykonane komory
- wykonana izolacja
- zasypany, zaggszczony wykop
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi powinna by¢ mniejsza
od 50 m
8.2.2.0dbior czesciowy
Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot
oraz ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, wraz z ustaleniami naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czg$ciowego dokonuje si¢ wg zasad odbioru
koncowego.
8.2.3.0dbior koncowy
Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do koncowego odbioru powinna
by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera i
Zamawiajacego. Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w umowie.
Odbiodr koncowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiarow, zgodnosci ich z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i umowa. W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych
i rob6t poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupehiajacych komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymagan dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej z
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eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen oceniajac

pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach Zamdwienia.

8.2.4.0dbior ostateczny

Przedmiotowy odbior polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny be¢dzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Po
podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wypetienia Gwarancji,
Wykonawca przedktada Inzynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w
ustalonym terminie Inzynier winien wystawi¢ Zamawiajacemu Koncowe
Swiadectwo Platnosci.

8.3. Dokumenty do przyjecia konicowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robot jest protokot
koncowego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami 1 z aktualnymi
uzgodnieniami.
- specyfikacje techniczna
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- dziennik budowy, ksiggi obmiaru
- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan 1 oznaczen zgodnie z
programem zapewnienia jakos$ci 1 specyfikacja techniczna
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatoéw
- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wynikéw badan i
pomiardéw zataczonych dokumentoéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z
programem zapewnienia jakosci,
- sprawozdanie techniczne
- dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza — inwentaryzacyjna z
wszystkimi danymi technicznymi dotyczacymi ilosci — potwierdzonymi
przez geodete
- os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci obiektu — budowli z
wszystkimi wymaganiami
- o$wiadczenia Kierownikow robot o zgodnosci robdt branzowych z
wymaganiami
Sprawozdanie techniczne bgdzie zawieraé:
- zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego
- uwago dotyczace warunkow realizacji robot
- date rozpoczecia i zakonczenia robot
W przypadku gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
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robot.  Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupehniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej
roboty.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
9.2.1.robocizng bezposrednia
9 9.2.2.warto$¢ zuzytych materiatow,
9.2.3.warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie
sprzetu na plac budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy/.

9.2.4.koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza koszty ogolne budowy 1
koszty dzialalno$ci gospodarczej: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikOw nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody,
energii, drog dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania robot,
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.

9.2.5.zysk zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystgpowac w czasie realizacji robot 1 w okresie
gwarancyjnym,

9.2.6.podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w

wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwosé

zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja

kosztorysowa za wyjatkiem wydatkéw omowionych w warunkach umowy.

10. TABLICE INFORMACYJNE

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjna,
ktéra powinna zawierac:
- okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz ich adres
- numer pozwolenia na budowe¢ oraz nazwe, adres i numer telefonu
wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego
- nazwe, adres i numer telefonu Inwestora
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- nazwg, adres 1 numer telefonu Wykonawcy Generalnego i
podwykonawcow robot budowlanych

- nazwisko 1 imi¢ oraz numer telefonu Kierownika budowy, robot,
Inzyniera, Projektanta

- numery telefonéw alarmowych

- numer telefonu Okrggowego Inspektora Pracy

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje si¢ w sposob czytelny i trwaty, na

sztywnej plycie koloru zottego, literami i1 cyframi koloru czarnego, o

wysokosci co najmniej 4 cm. Tablice informacyjna umieszcza si¢ w

widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na

wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA NA BUDOWIE

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.

- Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r. stanowiacym rozporzadzenie wykonawcze
do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpoczgciem budowy Kierownik
udowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki kontraktu
- Dane kontraktu

Przyjmuje sig, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z trescia oraz
wymaganiami przepisOw Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm zwiazanych
z wykonywaniem prac objgtych umowa m.in.

PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewngtrzna. Przekroje poprzeczne
zamknigte kanatow $ciekowych

PN-84/B- 10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B-01070 - Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna

PN 90/B-02711 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania przy odbiorze
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