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SPIS TRESCI

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania ,Budowa drogi dojazdowej
do terenu pod zabudowe mieszkaniowg w Chojnicach — kanalizacja deszczowa” Chojnice ul.Kartuska
(dz.geod. 4297, 3982, 506/105).”
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ST 01.02 Kanalizacja deszczowa 18 +25
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00
Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawieraja informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robét,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,Budowa drogi dojazdowej do terenu pod zabudowe mieszkaniowg w
Chojnicach — kanalizacja deszczowa” Chojnice ul.Kartuska (dz.geod. 4297, 3982, 506/105).”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1. jako
cze$¢ Dokumentacji Przetargowej.
1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
ST-01.01. Przygotowanie terenu pod budowe.
ST-01.02. Kanalizacja deszczowa.
1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktdrych sg wymienione. Zakfada sie iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw
wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywaé w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i
wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich
norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér norm i wytycznych do prawidiowego
wykonania robét budowlanych
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujagca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzor nad budowag obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonywanych robot zakrywalnych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Teren budowy — przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzeniq zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatéw i Robot.
Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowq i
specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych
Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesé jego oferty.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie
Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt, lokalizacje i wspétrzedne
panstwowe gtéwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje
Techniczne.
1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.
Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej na
Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w
siedzibie Zamawiajacego.
1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.
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6.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego
projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robét — zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacg naniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robot.

W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktére nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét budowlanych i nie bedg one spetiaty
minimalnych wymagan Zamawiajgcego, a bedzie to mialo wplyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez
dodatkowych opfat

W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg, lub Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych i bedzie to miato wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ Robét, to
takie Materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych
urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.5.4. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sg istotnymi
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak
gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg
wazniejsze od wymiarow okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w
nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w Dokumentacji Projektowej lub
w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiektow,
profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i wymaganiami materiatowymi
okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatow i elementow Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg, lub Specyfikacjg
Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajacg jakos¢ Robodt, to takie Materiaty bedg niezwitocznie
zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1.
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Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
wczesniej projekt organizacji Robot. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt ten powinien by¢ aktualizowany
na biezaco przez Wykonawce.
Na czas wykonywania Robdét Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢é tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i
state catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.
Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci nastepujace:

@ Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

@ Nalezy utrzymywac Scista dyscypline odnosnie higieny osobistej

@ Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane
Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie scistej higieny osobistej. W szczegodlnosci kazda osoba
powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzystaé z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy
zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, ze tej osobie nakaze sie
opuszczenie budowy na state.
Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikna¢ ryzyka przedostania sie obcych materiatow,
ciat i substancji do rurociggdw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatow do
rurociggu przy uktadaniu przewodow.
W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwaé wszelkie prace, zatrzymac zrédto
wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usuna¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomic Inspektora
nadzoru o tym incydencie.
Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czesé tymczasowych robot Wykonawcy, w tym pomieszczenia na
budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym
ciggte bezpieczenstwo osob zatrudnionych.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.5.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru:
1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe
informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

1.5.7. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot.



Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie

prowadzenia Robot.

Wykonawca w szczegolnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczeh w
Srodowisku naturalnym

b. Beda podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowac¢ zanieczyszczen w srodowisku naturalnym
na Terenu budowy i poza nim

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda zabezpieczone przed

dostepem os6b trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robot

albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz

dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i
zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
0s6b zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu pracujacego na Terenie
Budowy.

4. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione przez
Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

5. Wykonawca musi przestrzega¢ i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i higieny
pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegdlnos$ci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, i podesty robocze

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

Dojscia na budowe i o$wietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i toalety

Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania

bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki ostroznosci, aby zapewnic
bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w pemni zwracaé uwage na bezpieczenstwo wszystkich osob
upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét.

1.5.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatne;j.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdét, lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien byé nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych
koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie Robot. Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych
robot.
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5. Zakitada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujac swoje
Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w
zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji
Kontraktu.

6. Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych
instalacji lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy,
zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawce.

1.5.12. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z wykonywaniem

Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wtasny, w sposob zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

1.5.13. Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robodt zgodnie z

warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementu w zadowalajagcym stanie, to na polecenie Inspektora

nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym

razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymaé¢ Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robot Wykonawca odpowiada za wiasciwe utrzymanie znakéw

geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na witasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiaréw

Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia

prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie

dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.5.14. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wiadz lokalnych oraz inne

przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg Robot lub mogg wpltywaé na

Roboty.

W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 powyzej i

stosowac sie do nich.

1.5.15. Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania projektowego,

urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien

spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robot, w ktérych maja.

zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac¢ Inspektora

nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci

obcigza one Wykonawce.

2, MATERIALY

21. Wymagania ogdline.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny by¢:

@ Nowe i nie uzywane

@ Odpowiadaé wymaganiom norm i przepisébw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw

@ Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

2.2, Zrédta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow przeznaczonych do Robdt,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace proponowanego

zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych

i probki

Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw Materiatdbw z danego Zzrédta nie oznacza automatycznego

zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrédia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy uzyskane z

dopuszczonego zrodia spetniajg w sposob ciggly wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robét.

Wszystkie Materiaty musza pochodzi¢ z panstw czionkowskich Unii Europejskiej.

2.3. Pozyskiwanie Materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie Materiatéw z

jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrédia wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany

dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz

proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich Materiatow uzytych
do realizacji Robot.
24, Inspekcja wytwérni Materiatow.
Wytwornie Materiatdbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wiasciwosci Materiatdw moga by¢ pobierane
ich prébki. Wyniki tych inspekcji beda podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki:
@ W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producentow

Materiatow.
@ Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja

Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.5. Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone we
wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow
do innych Robét niz tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora nadzoru.
Kazdy element Robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem
2.6. Przechowywanie i skladowanie Materiatow.
Wykonawca zapewni aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robét) byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swag jakos¢ i witasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego
optaconych. Po zakonczeniu Robdét miejsca tymczasowego skladowania materialdw beda doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
2.7. Wariantowe stosowanie Materiatow.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ zastosowania w wykonywanych
Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie
konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢é
pozniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ),
lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia sprzetu wariantowego przy
wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co
najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.
Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robdét.
4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robdt i na wiasciwosci przewozonych Materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inspektora nadzoru usuniete z Terenu
Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatéw i wykonywanych
Robot zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robdt zostang
poprawione, (jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wiasny koszt.



Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materiatow lub elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas
produkcji i prob Materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
Roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit

Wykonawca. . .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
@ Czes¢ ogolng podajaca;
organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot
zasady BHP
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw Robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wyciggnietych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru.
@ Czesc szczegdtowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot nastepujace dane:

a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

b. rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.

C. sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci podczas transportu

d. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow Robot

e. sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ Robdét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan Materiatéw oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdbw oraz Robo6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek.
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére budzg
jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg opisane i oznakowane w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru na pi$mie wyniki do jego akceptaciji.
6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak, niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
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Kopie wynikdw badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania Materiatow u zrédfa ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.
Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatow i Robét z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatbw i Robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesie Wykonawca.
6.7. Atesty jakosci Materiatéw i Sprzetu.

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych Materiatéw
dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez
niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
Kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich witasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce i winien by¢
prowadzony od dnia rozpoczecia Robot do kornca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyly przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét

Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegoélnych elementéw Robot

Przebieg Robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia
Inspektora nadzoru

Daty i przyczyny wstrzymania Robot

Zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i koncowych.
Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodg

Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot

Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot

Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat

@ Inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru w
celu zajecia stanowiska

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska

Wopis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

6.8.2. Ksiega Obmiarow.

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze
Robot i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatdw, receptury, kontrolne wyniki badan itp.
Bedg gromadzone w sposéb okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do
Swiadectwa Przejecia Robot

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujace dokumenty:

Decyzja o pozwoleniu na budowe

Protokoéty przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

Swiadectwa Przejecia Robot

Protokoéty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie

Q8888888 Vuv’an
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6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej

prawem

Inspektor nadzoru bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy takze je udostepniac

Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady Obmiaru Robét.

Obmiar Robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami

Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Ksiegi Obmiarow

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach technicznych nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukc;ji

Inspektora nadzoru.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z comiesiecznych ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2, Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i przedmiarze robaét.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci

— po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Roboét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m® -

jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekréj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami

Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w

Ksiedze Obmiarow. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do

Ksiegi. Wzor takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne swiadectwa atestac;i.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres

realizacji Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznych. Bedzie

on utrzymywac¢ te urzadzenia, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie ich dokfadnosci pomiaru wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robét, a takze w przypadku wystepowania

dtuzszych przerw w prowadzeniu Roboét lub zmianie Wykonawcy Robét.

Obmiary Robét zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot

Obmiary Robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalen Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy

udziale Wykonawcy:

a. odbidr Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

b. przejecie odcinka lub catosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka lub catosci
Robét)

c. odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetienia Gwarancji)

8.2 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.3. Swiadectwo Przejecia Robét.

Swiadectwo Przejecia Robdt bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

8.4. Dokumenty Przejecia Robot.

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robdt jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg wzoru
ustalonego przez Inspektora nadzoru.

2. Dla celéw Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

@ Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

@ Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
Specyfikacje Techniczne
Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwltaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania tych zalecen.

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i
Programem Zapewnienia Jakosci.
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Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow
Opinie technologiczng sporzgadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia
Jakosci.
Sprawozdanie techniczne
Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
3. Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:
@ Zakres i lokalizacje wykonanych Robét
@ Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentac;ji Projektowej przekazanej przez Inspektora nadzoru
@ Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot
@ Date rozpoczecia i date ukoriczenia Robot
8.5. Odbidr ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji
Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane jako
ostateczne zatwierdzenie Robot — odbiér ostateczny.
Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po
usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity w okresie Gwarancii.
8.6. Dokumentacja powykonawcza
Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.
Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa
dokumentacja.
Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach
i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.
Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed wystawieniem
Protokotu Przejecia.
9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ustalenia ogdlne.
1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robot
2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
3. Cena jednostkowa obejmuje:
a. Robocizne bezposrednig
b. Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu
c. Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)
d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia
e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej
f. Koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw zaplecza i
laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploataciji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i
wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty ogolne Wykonawcy, itp.
g. Koszt rekultywaciji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robét.
h. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.
i. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, sScisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono
inaczej.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016 z pOzniejszymi
zmianami)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147, poz. 1229)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z p6zn.zmianami).
Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).
- Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. nr
72, poz. 747).
10.2 Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentac;ji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
przygotowania terenu pod budowe dla kanalizacji deszczowej w ramach zadania ,Budowa drogi dojazdowej do terenu
pod zabudowe mieszkaniowg w Chojnicach — kanalizacja deszczowa” Chojnice ul.Kartuska (dz.geod. 4297, 3982,
506/105).”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w p.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robot ziemnych przy wykonaniu wykopéw w gruncie, ktérego
dominujacym elementem sg piaski (kategoria | i Il lll).

Zakres robot ziemnych dla podanych powyzej w p. 1.1. obiektach jest nastepujacy

1.3.1. Wykop liniowy pod przewody - kanalizacje deszczowa

Roboty obejmujg wykop szalowany wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo, wykonanie zageszczonych podsypek
piaszczystych utozonych, przygotowanie podioza z uformowaniem na kat 90°, uformowanie dotkéw montazowych w
miejscach potaczen rur, wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, wykonanie zasypki wykopu gruntem
rodzimym.

1.3.2. Wykopy pod studzienki rewizyjne

Roboty obejmujg wykop szalowany wypraskami lub grodzicami zabijanymi pionowo, wykonanie zageszczonych
podsypek piaszczystych, przygotowanie podioza z uformowaniem na kat 90°, uformowanie dotkdw montazowych w
miejscach potaczen rur, wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, wykonanie zasypki wykopu gruntem
dowiezionym.

1.3.3. Odwoéz nadmiaru gruntu z wykopow

Roboty ziemne obejmuja;

- Transport nadmiaru gruntu

1.3.4. Dowéz gruntu dla wykonania podsypek, zasypek ochronnych i zasypki wykopu

Roboty ziemne obejmuja;

- Transport zakupionego gruntu

2, MATERIALY

grunt piaszczysty i zwirowy zakupiony i dowieziony spoza placu budowy na wykonanie podsypek, obsypek i wymiane
gruntu.

3. SPRZET

- koparka

- spycharka

- niwelator

- walce

- ubijaki

- plyty i walce wibracyjne

i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typdéw i wielkoSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT

Samochdd samowytadowczy i inne Srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

Wymagania dotyczace prowadzenia Robo6t podano w ST-00.00.

Wymagania te dotyczg nastepujacego zakresu Robot:

a. Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym, wymiarami istniejacych i
projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejgcego uzbrojenia),

Odspojenie i odktad urobku, wywo6z na miejsce sktadowania uzgodnione z Inspektorem nadzoru

Zakup i dowodz gruntu dla wykonania podsypek, obsypek ochronnych przewodéw,

Przygotowanie podtoza (podsypki, zageszczenie i formowanie),

Wykonanie obsypek ochronnych (zageszczenie), dowdz gruntu

f. Zasypka i zageszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkéw, dowdz gruntu

5.2. Warunki szczegdlne wykonania Robot

Dno wykopu powinno by¢ na rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i by¢ rowne, szerokos$¢ wykopu powinna
dostosowana do srednicy przewodu.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych.

®20T

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang o$ przewodu oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zalozeniem ciggu reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow tzw. kotkdéw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto
30 —-50 m.
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Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Ciag reperéw nalezy dowigzaé do reperow sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowowi nadzoru.

Przed lub w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy zainstalowaé instalacje i urzadzenia odwodnieniowe,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia i instalacje
odwodnieniowe nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez caty czas trwania robot. Obnizenie wéd gruntowych nalezy
przeprowadza¢ tak aby nie zostata naruszona struktura w podfozu wykonywanego przewodu ani tez w podtozu obiektow
sasiednich.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych.

1. Odwodnienie wykopéw

Ewentualne odwodnienie wykopu realizowac igtofiltrami. Przyjeto igty f 32 mm w rozstawione jednostronnie co okoto 1,0
m. Gorng krawedz filtra zapuszcza¢ na gtebokosé 0,50 m ponizej dna wykopu. Wode z instalacji odpompowywaé do
kanatu deszczowego.

2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb umozliwiajacy ich eksploatacje.
Wykopy nalezy wykonywaé jako waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych, umocnionych. Przy zblizaniu sie do
istniejgcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie po 40 cm
jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie potgczen. Deskowanie poziome $cian nalezy prowadzié¢ w
miare gfebienia wykopu. Deskowanie pionowe zabi¢ przed robotami ziemnymi. Wydobyty z wykopu grunt odwozié¢ do
miejsca skladowania.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggnigecia gtebokosci wigkszej od 1,0 m w rozstawie nie
przekraczajacym 20 m.

Dno wykopu winno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca
wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym do rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz
gtebokos¢ posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla
przejscia pieszych.

3. Przygotowanie podtoza

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przygotowaniem podtoza nalezy dokona¢
odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowacé czastki powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mnigj niz 0,95.

4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie.
Grubosc¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodéw przeprowadza sie w trzech etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,
- etap Il — po prébie szczelnosci (cisnienia) ztaczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
- etap lll — zasypka wykopu gruntem dowiezionym (przy wielkosci ziaren do 30 mm), warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem i rozbidrka deskowan oraz rozpér $cian wykopu.
Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stany pierwotnego na catej diugosci trasy
przewodu.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Roboét podano w ST-00.00.
6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru
Przed przystapieniem do Robo6t Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,
ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonania wykopdw,
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badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podifoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego,

badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych jego
warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowg robot ziemnych jest m® odspojonego i wydobytego %runtu (wgkopy) lub dowiezionego i

nasypanego z odpowiednim zageszczeniem (nasypy) z doktadnoscig do 1 m” oraz m” uktadania i zageszczenia

podsypki z doktadnoscig do 1 m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.

8.2. Warunki szczegétowe

8.2.1. Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

wykopy, przekopy,
przygotowanie podtoza,
- zasypanie zageszczenia wykopu.

8.2.2. Odbioru robdt ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 i zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

8.2.3. Dopuszcza sie odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowac bedzie on wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki pomiedzy miejscami przewidzianymi na lokalizacje studzienek
lub weztéw montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2. Platnosci

Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie obmiaru Robét zgodnie z p. 7.2 niniejszej ST.

Zakres robot podany jest w p. 1.3 niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

- wytyczenie osi budowli, ustawienie znakéw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow,

wykonanie wykopow, podsypek, zasypek, zageszczenie,
umocnienie $cian wykopdw,
utrzymanie wykopow w stanie suchym (wg ST-01.04.),
usunigcie nadmiaru ziemi z Placu Budowy,
przewozy, ztozenie ziemi,
koszty zakupu ziemi,
plantowanie dna wykopu,
pryzmowanie odktadu
zasypanie wykopow gruntem,
badania materiatu,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-74/B-02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

»=Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” lub odpowiednie normy UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.02

KANALIZACJA DESZCZOWA

Kod CPV 45231440-8
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie robot

montazowych kanalizacji deszczowej w ramach zadania ,Budowa drogi dojazdowej do terenu pod zabudowe

mieszkaniowa w Chojnicach — kanalizacja deszczowa” Chojnice ul.Kartuska (dz.geod. 4297, 3982, 506/105).”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot zwigzanych z przewodami grawitacyjnymi kanalizacji

deszczowej i deszczowej zarowno w gruntach nawodnionych jak i nienawodnionych:

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
budowa kanalizacji deszczowe;j,
budowa przykanalikow deszczowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna — ukfad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujacych sie poza

budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekow lub wylotéw kanatéw burzowych

albo deszczowych do odbiornikéw

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — sieC kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdéw deszczowych

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekOw nastepuje dzigki sile ciezkosci

Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub wpustu ulicznego

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidiowej

eksploatacji kanatow

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach

spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia, co najmniej dwdch kanatéw

doptywowych w jeden odptywowy

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni

terenu,

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé

komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki

lub komory, a rzedng spocznika.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor

kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a Sciang komory robocze;.

Pozostate okreslenia zgodnie z normg PN-EN 752-1

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00

1.6. Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr120, poz.1133), dla przedmiotu zamoéwienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.2072)

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr108, poz.953 z pdzniejszymi zmianami)

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr92,
poz.881)

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. — tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1 Rury kielichowe PVC

Rury PVC z nie spienionego kauczuku, gtadkich, w kolorze czerwono-brgzowym RAL8023 faczonych kielichowo z

uszczelkami gumowymi wg PN-EN 1401-1:1995 o $rednicy f0,160 m, 0,200 m, 0,250 m, 0,315 m.

2.2.2 Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na dziatanie

czynnikéw agresywnych. Do wykonania rur ochronnych stosowacé rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco wg PN-




20

80/H-74219 malowane wewnetrznie asfaltozg (WM) i zabezpieczone zewnetrznie powtokg bitumiczng z podwdjng

przekfadka (ZO2) lub rury polietylenowe PE 80 SDR17.

2.3  Ksztaltki

Na kanalizacji grawitacyjnej zamontowac¢ ksztattki z PVC wg PN — EN 1401 — 1:1995 o $rednicy 0,160 m, f0,200m,

0,250 m, 0,315 m

2.4  Studzienki kanalizacyjne

2.41 Komorarobocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:

- kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajagcym normie BN-86/8971-08

- muru z cegly kanalizacyjnej klasy 25 wg PN-12037

- czes¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W4, M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07. Stopien
wodoszczelnosci betonu W-4 odpowiada ci$nieniu wody 0,4 MPa, przy ktérym nie zauwaza si¢ jej przesigkania przez
probke betonowa po 90 twardnienia. Stopieh odpornosci betonu na dziatania mrozu M-100 odpowiada 100 cyklom
kolejnego zamarzania i odmrozenia probek betonowych (jeden cykl obejmuje zamrazanie probki przez okres 4
godzin, a nastepnie jej rozmrozenie przez 4 godziny)

- komore roboczg przykry¢ ptyta pokrywowg zelbetowg okragta wg KB-38.4.3./1

- studzienki bez komina ptytg PP 1440/60

2.4.2 Dno studzienki

Dno studzienki wykonac¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B25

2.4.3 Wiaz kanatlowy

Na studzienkach zamontowa¢ witazy kanatowe zeliwa szarego GG25 f600 typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN

124:2000.

2.4.4 Stopnie ztazowe

W studzienkach zamontowa¢ stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086.

Studzienki posadowione w drogach wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace. Studnie betonowe wyposazy¢é w odpowiednie

tuleje przejsciowe.

2.4. Studzienki sciekowe

2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.

2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z

betonu klasy B 30, wg KB1-22.2.6 (6).

2.4.3. Plyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 30.

2.4.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom

stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2,5 Skladowanie materiatlow

2.5.1 Rury kanatowe

Rury z PVC mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w wiagzkach, opierajac ramke o

ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowaé

boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstepach co 1,5m. Spodnia warstwa rur powinna by¢ utozona na

drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm i wysokosci takiej aby kielichy nie miaty kontaktu z podtozem. Rozstaw

podpér max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno sie znajdowaé wiecej niz 7 warstw, maksymalna

wysoko$¢ sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysuniete, aby korce rur z wyzszej warstwy nie spoczywaty na

kielichach warstwy nizszej. W okresie letnim zabezpieczyé rury przed nadmiernym wplywem promieniowania

stonecznego poprzez zadaszenia. Rury PVC majg na obu koncach zaslepki, ktore nalezy zdejmowac bezposrednio

przed montazem. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod

opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob

zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.5.2 Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie

przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé

1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregdw.

2.5.3 Studzienki z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych sktadowac nalezy w wyznaczonych miejscach tak, aby wszystkie elementy studzienek

nie byty narazone na uszkodzenia. Mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, w temperaturze ponizej 40°C.

Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

2.5.4 Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze byc¢ skiadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi

spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu sktadowania powinny byé ulozone w

sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé przeliczenia. Cegly powinny byé utozone w jednostkach fadunkowych lub

luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,

0 tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stoséw i pryzm

nie powinna przekraczac 2,2 m.

2.5.5 Wrtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji powodujacych korozje. Wtazy powinny byé

posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.5.5. Wpusty zeliwne
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Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.
2.5.6 Kruszywo
Kruszywo nalezy skitadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2,5.7 Cement
Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac¢ sie silosy w ilosci zapewniajacej
ciggtosé robét. Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement
musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesiace.
3 SPRZET
31 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoélne”
3.2  Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych i wykonczeniowych:
- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m®,

spycharke do 100 KM,

sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
3.3  Sprzet do robét montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
- samochdéd dostawczy do 0,9 t,

samochod skrzyniowy do 5 t,

samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,

samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

samochdd beczkowdz 4 t,

beczkowdz ciggniony 4000 dm?,

przyczepe dtuzycowg do 10 t,

zurawie samochodowe do4t, od 5do 6t, od 7 do 10 t,

zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,

wciggarke reczng od 3 do 5 t,

wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,

wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,

pojemnik do betonu do 0,75 dm?,
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w peti sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdélne”. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci wykonanych robét.
4.2. Transport rur
Rury PVC w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Przy transporcie rur luzem
powinny one na catej swej dtugosci styka¢ sie z podiogg pojazdu jezeli dtugosé rur jest wieksza niz dtugosé pojazdu to
max wielko$¢ nawisu moze wynies¢ 1m. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w
trakcie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).
4.3. Transport kregow
Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i
opuszczanie kregdbw o Srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport cegty kanalizacyjnej
Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem.
Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegtly transportowane
luzem nalezy uktadaé na srodkach przewozowych scisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na
powierzchni srodka transportu. Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem moga by¢
przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wyladunek cegly w
jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet
kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw przewozonych luzem powinien odbywac sie
recznie przy uzyciu przyrzagdéw pomocniczych.
4.5. Transport wlazéw kanatowych
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Wiazy kanatlowe moga by¢é transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposoéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasmg stalowa.
4.6. Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.
4.7. Transport armatury
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi s$rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.
4.8. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowodujg segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.9. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.
4.10. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoéine”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.
5.2. Warunki przystapienia do robét
Warunki przystgpienia do robét zawarte sg w ST 00.01 ,Przygotowania terenu pod budowe”
5.3. Roboty montazowe kanalizacji grawitacyjnej
Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidiowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢é zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
5.3.1 Ogodlne warunki uktadania kanatow
Technologia budowy sieci musi gwarantowaé¢ utrzymanie trasy i spadkow przewoddw. Do budowy kanatow w wykopie
otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji deszczowej uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy
przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST. Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do
wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.
Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury
nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do poditoza na catej swej dlugosci, na co
najmniej 4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza sie pod zigczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia witasciwego
uszczelnienia ztgczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomic /przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury/ i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /os$ i spadek/ za pomoca faw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie reperow pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ +20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢
+1cm

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed

ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej wysokosci aby

znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.3.2 Kanaly z rur PVC

Rury z PVC uktadac¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do +30° C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z

uprzednio przygotowanym podfozem, nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu;

- wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa /do, ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury/winna byé obsypana
warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw potgczenia rur . Osie tgczonych odcinkow rur
muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocq kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym

pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy witasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac

odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur

- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce rury pod katem 15° . Wymiary

wykonanego skosu powinny byé, takie, aby powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byta nadal prostopadta do osi

rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztacza. Zigcza
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kielichowe wciskane wykona¢ wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang, pierscieniowg uszczelke
gumowa., a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym.
Potwierdzenie prawidlowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspoétosiowosé tgczonych elementow.
5.3.3. Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w poziomie i pionie,
- minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,160 m,
- minimalny spadek i =1,5%
- maksymalny spadek i=25% (PVC)
- wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej badz tréjnika
- kierunek wigczenia trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
5.3.4. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne o $rednicy f1200 nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej
zgodnie z Dokumentacjg projektowg i wymaganiami normy PN-B-10729.
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukfada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego.
Przy montazu elementow, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregow i piyt,
wykorzystujgc oznaczenie montazowe /linie/ znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy
wykonaé réwnolegle z budowa kanalizacji deszczowej. Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach (max.
50 m do 60 m przy srednicach do 0,80 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,
- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w o$ (przy tych samych srednicach), oraz wierzch w wierzch przy
Srednicach roznych.
- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym, studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie
szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym.
Sposob wykonania studzienek przelotowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-
4.12.1/7 , a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

komory roboczej,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowacé i uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w
dokumentacji projektowej. Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wowczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051. Dno studzienki nalezy
wykonaé na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta. Kineta w dolnej czesci (do wysokos$ci réwnej potowie
Srednicy kanatu) powinna mieé przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do
poziomu maksymalnego napetienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt fuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki
usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu
ciezkiego. W innych przypadkach mozna stosowaé wiazy typu lekkiego. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej
powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielehcach gérna krawedz wlazu powinna znajdowaé sie na
wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu; na gruntach wyniesiony okoto 50 cm ponad poziom terenu. W Scianie
komory roboczej oraz komina wilazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
5.5.4. Studzienki sciekowe
Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placow, powinny by¢ z wpustem
ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:
- gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika do 1,5 m
- gtebokos¢ osadnika 0,8 m,
- Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2
cm ponizej scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba studzienek sciekowych i ich
rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego.
Nalezy przyjmowac, ze na jedng studzienke powinno przypadac¢ od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej. Rozstaw
wpustéw przy pochyleniu podtuznym sScieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢
od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m. Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy
kraweznikach prostych w odlegtosci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika. Przy umieszczeniu kratek
Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac¢ sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy
Scieralnej. Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potgczeniowe.
5.3.5. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Rury ochronne montowac¢ nalezy w nastepujacych przypadkach:
- przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociagiem (wodociag pod kanalizacja)
- przy kolizji przewodow energetycznych z projektowang siecig
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Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza obiektem w odlegitosci od 1 do 2 m od jego krawedzi. Rure

ochronng nalezy na obu koncach uszczelni¢ pianka poliuretanowg i zabezpieczy¢ rekawem termokurczliwym. Ma to

zabezpieczy¢ wolng przestrzen miedzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych

zanieczyszczen. Na przewodach wodociggowych zamontowaé rury ochronne dwudzielne typu AROT

5.3.6. lzolacje

I1zolacje rur, studzienek wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Studzienki zabezpiecza sig¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng np. bitizolem 2R+2Pg. Dopuszcza sie

stosowanie innego s$rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru szczegdlnie w przypadku Srodowiska

silnie agresywnego (z uwagi na duza réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agres;ji).

5.3.7. Udroznieni istniejacej kanalizacji

Przed podtaczeniem kanatéw do istniejacych ciggow kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez oczyszczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig

okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Kontrole, badania i pomiary wykonywac¢ w oparciu

o zatozenia norm:

PN-92/B-10735

PN-EN 1610:2002

PN-B-10725:1997

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z
doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy poditoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studni, studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz = 5
cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.5.1,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogolne”. Jednostka obmiarowg jest m

(metr) wykonanej i odebranej kanalizac;ji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania sieci grawitacyjnej i przykanalikéw,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonania izolacji,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogélnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 ,Wymagania ogolne”.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robot,
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dostawe materiatéw,
wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza i fundamentu,
ufozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni,
wykonanie izolacji rur i studzienek,
zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.1. Zgodnie z dokumentacjq projektowa nalezy wykona¢ nizej wymienione odcinki kanalizacji
Budowa kanalizacji deszczowej o dtugosci tacznej 249,6 m
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurocigagéw z tworzyw sztucznych”;
»=Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”;
»=Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”;

Wymagania techniczne COBRTI
kanalizacyjnych

- Normy:
PN-EN 124:2000

PN-EN 476:2001
PN-EN 598:2000

INSTAL zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia. .

Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
Rury, ksztaitki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenie do odprowadzania sciekow

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z

1ISO 4435:1991

PN-EN 1610:2002

PN-81/B-03020
PN-88/B-04481
PN-86/B-02480
PN-74/B-02481
PN-92/B-10729

PN-B-10729:1999
PN-B-10736:1999

PN-92/B-10735
PN-86/B-02480
PN-81/B-03020
PN-88/B-06250
PN—90/B-14501
PN-86/B-01802

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-72/H-83104
PN-87/B-01100
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01

BN-83/8836-02
BN-81/9192-04
BN-91/8836-06
BN-82/9192-06

niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu.

Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajgcych i
kanalizacyjnych.

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Beton zwykly

Zaprawy budowlane zwykte

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke skrawania i odchytki masy
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej

Beton hydrotechniczny.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewoddw PVC uktadanych metodg bezodkrywkowa. Wymagania
i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej —
Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1.(6)
KB4-4.12.1.(7)
KB4-4.12.1.(8)
KB4-4.12.1.(11)

Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
Studzienki spadowe (lipiec 1980)
Studzienki Slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6)
23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” — Warszawa,

Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
1979-1982r.

24. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa sierpien 1984 r.



