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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogo6lne” odnosi si¢ do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robot,
ktore zostaly wykonane pod nazwa: Linia kablowa os$wietlenia drog
dojazdowych do garazy przy ulicy Mtodziezowej w Chojnicach.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng Wymagania Ogolne jest stosowana jako
dokument w postepowaniu przetargowym. Nalezy ja stosowac $cisle
w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotyczacymi
poszczegdlnych rodzajow robdt wykonywanych przy realizacji
zadania, projektami budowlanymi oraz przedmiarami robot.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie n/w
robot budowlano montazowych: Linia kablowa o$wietlenia drog
dojazdowych do garazy przy ulicy Mtodziezowej w Chojnicach.

1.4 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nast¢pujaco:

1.4.1 Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od
jezdni, przeznaczony dla ruchu pieszych 1 odpowiednio
utwardzony,

1.4.2 Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszystkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1
zabezpieczeniem ruchu,

1.4.3 Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw,

1.4.4 Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania i
innej korespondencji  technicznej pomigdzy inspektorem,
wykonawca 1 projektantem,



1.4.5 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

1.4.6 Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
1 prob zwiazanych z oceng jakosci materiatow oraz robot,

1.4.7 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjami, jesli przedziat tolerancji nie zostat

okreslony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych
1.4.8 Projektant — wuprawniona osoba fizyczna bedaca autorem

Dokumentacji Projektowe;j

1.4.9 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna
oceng¢ techniczna wyrobu stwierdzajacego przydatno$¢ do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994r. W sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz.
48, rozdziat 2 ). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne
lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest
wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z
roku 1989 ( informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise,
Bruksela),

1.4.10Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub
usluga sa zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do
obrotu 1 stosowania. W budownictwie ( zgodnie z Ustawa z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg
techniczna ( w wypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustalono PN),

1.4.11Znak zgodnos$ci - zastrzezony znak nadawany lub stosowany
zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub dokumentem
normatywnym,

1.4.12Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt
zgodnie z dokumentacja projektowa 1  specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez inspektora.



1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i umowa.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Warunkach Umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi
wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
lokalizacjg, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru robdt oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym
uzupetnienie  Dokumentacji  Projektowej  przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na
wlasny koszt 1 przedtozy je projektantowi do zatwierdzenia.

Dokumentacja Projektowa 1 Powykonawcza
a)Dokumentacja  Projektowa  zalaczona do  Dokumentéw
Przetargowych,
b)Dokumentacja Projektowa — Projekt Budowlany bedacy w
posiadaniu Zamawiajacego (do wgladu).
c)Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe] winien opracowac
dokumentacj¢ powykonawcza catosci wykonywanych robdt, w
tym réwniez:
- dokumentacj¢ geodezyjna ( + szkice polowe),
- instrukcje obslugi 1 konserwacji na tyle szczegotowe, aby
umozliwiaty zamawiajacemu obstuge 1 konserwacje, obiektow oraz
zamontowanych urzadzen
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszelkie zmiany w
stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych
,,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania porzadku na
terenie budowy w okresie realizacji Umowy, az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inspektorowi  Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarzadem Drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacj¢ ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania



budowy w czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obslugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty
itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw 1 pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy
tych zapor 1 znakoéw dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej
zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w czasie robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.7 Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni
ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyskat od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni  wlasciwe  oznaczenie 1  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia powiadomi bez zwlocznie
zainteresowane wtadze i Inzyniera i za nie odpowiada.

1.8 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczacych BHP.

1.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane
przez wiladze centralne 1 inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i1 begdzie w pehi
odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robot.



2. MATERIALY

Materiaty, elementy 1 urzadzenia przeznaczone do robot
powinny odpowiada¢ odpowiednim standardom lub odpowiadaé
wymoga Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem
Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej badz tez
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie lub tez innej
jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do
wydawania certyfikatéw materialowych w Polsce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy do
czasu gdy beda uzyte do robot byly =zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.1 Zrodta pozyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych do robdt Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodia nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrddta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciagly spetniaja wymagania — Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1
odnos$nych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi



odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatlow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do
wykonania robdt. Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda
formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i1 przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie bgda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan kontraktu lub
wskazan inspektora nadzoru. Eksploatacja zrdédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez
Wykonawcg wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane lub nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i1 sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do
czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci 1 byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialdw w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego
sprzetu ktory nie spowoduje nie korzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1
wskazaniach Inspektora w terenie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy.
Zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkoéw Kontraktu
zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany 1 niedopuszczony do
wykonywania robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktore nie wptyna nie korzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatow oraz
stan drog (ladowych 1 wodnych). Liczba srodkdéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST. Pryz ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych  parametréow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda
usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco,
na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.



S.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robot

6.1

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z
Kontraktem, oraz za jako$¢ =zastosowanych materiatow 1
wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.
Nastepstwa  jakiegokolwiek  bledu  spowodowanego  przez
Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostana poniesione
przez Wykonawce. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysoko$ci  przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢, Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez .Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie
1 przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes$¢ ogblna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposob
prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowosc,

— wykonania poszczegolnych elementdéw robot,




— system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania
jakoscia,

— wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob  oraz  form¢  gromadzenia  wynikéw  badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow.

cze$¢ szczegodtowa: opisujaca kazdy asortyment robot

6.2 Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos$¢ robdot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petlna kontrole robot 1 jakos¢ zastosowanych
jako$ci materiatow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki
zakres kontroli Jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna
legalizacjq, zostalty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢
zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4 Badania 1 pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z

wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna



wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, 1 nie poOzniej niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia Jakosci.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania
materialow u Zrodta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc, ze strony Wykonawcy 1 producenta
materiatow.

6.7 Atesty jakos$ci materialow 1 urzadzen

Przed wykonaniem badan Jako$ci materiatéw przez Wykonawce,
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos$¢ z warunkami podanymi
w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczcona do Robdt bedzie posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny Jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw
tych badan begda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga
by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wilasciwosci z ST to takie materialy 1 urzadzenia
zostana odrzucone.



6.8 Dokumenty budowy

— Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiazujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
rozliczeniowego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na
biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem Jej
imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem =zatacznika 1 opatrzone data 1 podpisem
Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia
Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
stronag Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot

— Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jako$ci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru robdt, winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

— Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych
powyzej nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.




— Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru
1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot, obmiaru robdt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot 1 materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami
skrajnymi bgda obmierzone zgodnie z zasadami podanymi
w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

7.3. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym
odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej
przerwy w robotach 1 zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robdt
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda
wykonywane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary



skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupeknione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W  zaleznoSci od ustalen odpowiednich  Specyfikacji
Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbior czesci robot,

¢) odbior koncowy robot,

8.2. Zakonczenie robot

Kiedy cato$¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i1 przejdzie
zadowalajaco  proby  koncowe  przewidziane  Kontraktem,
Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora, ktory wyznacza termin
odbioru koncowego. Odbiory czesci robot przeprowadzane begda
przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

8.5. Dokumenty do odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania przejgcia robot jest
protokot odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowiazany przygotowal  nastgpujace
dokumenty:

— Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami
1 z aktualnymi uzgodnieniami,

— Dzienniki Budowy 1 Ksiggi Obmiaru,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych zgodne z ST 1 PZJ, atesty jako$ciowe
wbudowanych materialéw 1 urzadzen,

— dokumentacje¢ geodezyjna powykonawcza
inwentaryzacyjna

— wyniki badan 1 pomiaréw elektrycznych,

— 1nne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.



9.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres 1 lokalizacje wykonywanych robét,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do
Dokumentacji Projektowe;j przekazanej przez
Zamawiajacego,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

— datg rozpoczecia 1 zakonczenia robot,

W  przypadku gdy, wedtug komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nic beda gotowe do odbioru,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupehliajace bedace stawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
przedmiaru rob6t. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

— robocizng bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
(sprowadzenie sprz¢tu na teren budowy 1 z powrotem, montaz
1 demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu 1
kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii 1 wody, budowa droég dojazdowych
itp.), koszty dotyczace oznakowana robot, wydatki dotyczace
bhp. uslugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe
placow, badania dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

— zysk  kalkulacyjny = zawierajacy  ewentualne  ryzyko
Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w




czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym (Okresie
Zgltaszania Wad),

— podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do
cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana
pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna 1 wyklucza
mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych
ta pozycja kosztorysowa. Koszty zajecia pasa drogowego ponosi
wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowa¢ jako integralna czes¢ 1 nalezy je czyta¢ lacznie z
projektami budowlanymi, przedmiarami rob6t 1 specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cia 1 wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE.



SECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ELEKTRYCZNE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne; sa roboty
elektryczne, ktore zostang wykonane pod nazwa: Linia kablowa
oswietlenia drog dojazdowych do garazy przy ulicy Miodziezowej w
Chojnicach.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza budowy linii
oswietlenia na w/w drogach.
— Linia kablowa oSwietleniowa — 887m,

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi  normami.  Przepisami = Budowy  Urzadzen
Elektroenergetycznych 1 ST "Wymagania ogdlne."

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozytowych
w ukladzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozylowych
polaczonych rownolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspolnej
trasie 1 taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych
jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym ulozone sa jedna lub wigce;j
linii kablowe;.

Napigcie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe, na ktore
linia kablowa zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do
taczenia rozgalgziania lub zakonczenia kabli.

Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi 1 dziataniem luku
elektrycznego.



Przykrycie - folia ulozona nad kablem w celu ochrony przed
mechanicznym uszkodzeniem od goéry.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym
jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub
pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej kablowej lub
innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej w ktorym odlegtosé
migdzy linia kablowa, urzadzeniem podziemnym lub droga
komunikacyjna itp. Jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla
danych warunkow uktadania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajacych w ktorych nie wystgpuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona
do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi chemicznymi
1 dziataniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci
przewodzacych, dostepnych w przypadku pojawienia si¢ na nich
napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora
Nadzoru, Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST
”Wymagania og6lne."

2. MATERIALY

W materiatach przetargowych podano typy urzadzen i
materialdéw wytacznie w celu okreslenia oczekiwan Inwestora, co do
parametréw technicznych. Wykonawca moze zastosowa¢ urzadzenia
1 materialy o charakterystykach nie gorszych niz podane jako
przyktadowe. Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw podano w
ST Wymagania ogdlne.



Kable

Przy budowie linii kablowych nowych nalezy stosowaé kable
uzgodnione z Rejonem Dystrybucji oraz zgodne z dokumentacja
projektowa. Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci
od dopuszczalnego spadku napigcia 1 dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze 1 zwarciowe wedtug
zarzadzenia MGIE oraz powinien spetnia¢ wymagania skuteczno$ci
zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzadzenia Ministra
Przemystu. Begbny =z kablami nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podiozu.

Piasek
Pasek do ukladania kabli w gruncie powinien odpowiadaé
wymaganiom BN 87/6774-04

Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zaleca si¢ stosowanie folii kalandrowanej z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4-0,6 mm gat. 1. Dla
ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowaé
foli¢ koloru niebieskiego. Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywala ulozone kable lecz nie we¢zsza niz 0,2 m. Folia powinna
spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow nie
palnych z tworzyw sztucznych lub stali wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie 1 odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie
wytrzymale na dzialanie sil §ciskajacych, z Jakimi nalezy liczy¢ si¢
w miejscu ich ulozenia. Wngtrza $Scianek powinny by¢ gladkie lub
powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia
przesuwania si¢ kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe
rur z polichlorku winylu (PCW) o S$rednicy wewngtrznej nie
mniejszej niz 100 mm dla kabli do 1 kV. Rury powinny odpowiadac
wymaganiom normy FN- 80/89205.

Stup stalowy
Stupy stalowe rurowe z prefabrykowanym fundamentem




SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST
»Wymagania ogolne". Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. Wykonawca
jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych, robot
zardbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zaladunku i1 wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Liczba 1 wydajnos¢ powinna gwarantowac
wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej ST 1 w terminie przewidzianym kontraktem.

Podno$nik montazowy samochodowy PMH
Spalinowy pograzasz uziomow

Ubijak spalinowy

Zespot pradotworczy

Zuraw samochodowy

Elektronarzedzia

Narzedzia monterskie

TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST ,Wymagania
ogoblne". Do przewozu kabli 1 materiatdow pomocniczych wskazane
jest zastosowanie samochoddéw z napgdem terenowym z przyczepami
dostosowanymi do przewozu kabli oraz materiatow dtuzycowych
Sprzet do transportu nalezy stosowac¢ zgodnie z technologia zalozona
w Dokumentacji Projektowe;.

Ciagnik kolowy

Przyczepa dtuzycowa
Przyczepa do przewozenia kabli
Samochdd dostawczy



Samochod skrzyniowy
Samochdd samowytadowczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne warunki wykonania robot

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST
»Wymagania ogblne", oraz w Warunkach Technicznych Wykonania
1 Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje
elektryczne.

5.1.1 Potaczenia elektryczne przewodow

powierzchnie stykajacych si¢ elementow toroéw pradowych
oraz przektadek 1 podktadek metalowych, przewodzacych
prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone 1 wygtadzone.
zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody 1 pokryte
powtoka metalowa ogniowa lub galwaniczna nalezy tylko
zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowac pasta
polerska.

powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
wazeling bezkwasowa.

polaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, §rubami lub w inny
sposob okreslony w projekcie technicznym. Szyny o
szeroko$ci wigkszej od 120 mm zaleca si¢ taczy¢ przez
spawanie.

sruby, nakretki 1 podktadki stalowe powinny by¢ pokryte
galwanicznie warstwa metaliczna potaczenie przewidziane do
umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywac¢ za pomoca
spawania. Wszelkie polaczenia elektryczne w ziemi nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie lakierem
bitumicznym lub owinigcie taSma.

5.1.2 Polaczenia elektryczne kabli i przewodow

zyty jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

— proste, nie wymagajace obrobki po zdjgciu izolacji, przylaczane
do zaciskoéw $rubowych;

— oczkowe, dla przewodow podtaczanych pod $rubg lub wkret,
oczko o $rednicy wewngtrznej wigkszej ok. 0,5 mm od $rednicy
gwintu nalezy wygina¢ w prawo;



— sprasowane konce zyt przystosowane do podtaczania pod $Srubg
z koncowka kablowa, koncowke taczy si¢ z przewodem przez
lutowanie lub zaprasowanie z koncowka kablowa do lutowania.

zyty wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych,
z koncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym
1 pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza sig¢ tylko
w przypadku, gdy =zaciski nie pozwalaja na zastosowanie
koncowki lub tulejki: z koncoéwka kablowa podiaczane pod
srube ; koncdwke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie, lub
spawanie; z tulejka (koncowka rurkowa) umocowana przez
zaprasowanie

5.1.3 Sruby i wkrety w potaczeniach

— $ruby 1 wkrety do taczenia szyn oraz przewodoéw powinny mieé
taka dlugo$¢, aby po skreceniu potaczenia wystawaty co
najmniej] na wysokos¢ 2-6 zwo6j ow. Nie dotyczy to S$rub
dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie
zachowana wysoko$¢ Sruby ok. 2-3 mm, wystajacej poza
nakretke

5.1.4 Przyltaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych

— w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy
polaczy¢ z szyna gniazda ($ruba stykowa), a przewdd
zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych
1 podobnym osprzecie przewod fazowy nalezy taczy¢ ze stykiem
wewngetrznym, a przewod neutralny z gwintem (oprawka)

5.1.5 Prace spawalnicze
— prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢
elementow izolacyjnych, aparatéw 1 przewodow odpryskami
roztopionego metalu.
— prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odleglo$ci bezpieczne;j
od aparatoéw 1 urzadzen zawierajacych olej lub odpowiednio
zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.



5.1.6 Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania 1 osprzgtu.

Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzié¢
poprawno$¢  wykonania kanatow  kablowych, przepustow
szynowych, wypoziomowanie ram nosnych pod rozdzielnicami.

— Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable
nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje
1 tatwy dostep.

— QOdgatezienia od szyn gtownych i podtaczenia szyn do aparatdéw
nie powinny powodowa¢ niedopuszczalnych naciagow i
napr¢zen. W  szynach zbiorczych sztywnych stosowaé
odpowiednie kompensatory

— Dla podtaczenia szyn 1 kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby
z gwintem metrycznym 1 z tbem szeSciokatnym Najmniejsze
dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z
przepisami

5.1.7 Préby montazowe.

Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiekcie , przed ich
odbiorem Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia tzw.
prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci
wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow i
probnym  uruchomieniem poszczeg6lnych linii, instalacji,
rozdzielnic, urzadzen.

5.1.8 Uwagi do realizacji robot

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami budowy 1 eksploatacji urzadzen elektrycznych. Po
wykonaniu robot nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skuteczno$¢
ochrony od porazen. Na wszystkich kablach utozonych w
kanalizacji kablowej oraz w ziemi nalezy zatozy¢ oznaczniki
kablowe. Wszystkie roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami normy.

5.2 Warunki ogdlne wykonania:
— Ochrona przeciwporazeniowa
— Opornosci uziomu. Rezystancje uziemienia stupow nie moga
przekracza¢ wartosci 5 Q
— Uwagi ogblne



— Prace wykonawcze moze wykonac jedynie osoba (firma)
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia. Materiaty
uzyte do budowy powinny posiadac atesty.

— Wykonywanie wykopow pod rowy kablowe nalezy wykonywac¢
po uprzednim wykonaniu probnych przekopoéw celem ustalenia
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie wykopy
wykonywac¢ recznie bez stosowania jakiegokolwiek sprzetu

mechanicznego.
— Fundament od posadowienia latarn zagl¢bia¢ w gruncie tak
aby jego guma krawedz - plaszczy mocowania stupa

wystawata 2 cm nad poziom chodnika - kraweznika

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady

Ogoélne zasady kontroli jako$ci podano w Specyfikacji
Technicznej ST ,,Wymagania Ogoélne" oraz w Warunkach
Technicznych  Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Wszystkie elementy
robot instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja 1 przepisami

- poprawnego montazu

- kompletnos$ci wyposazenia

- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznosci ochrony od porazen

6.2. Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia 1 aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne
powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane
przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robot

- sprawdzenie 1 badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem,

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

- uziemienia ochronne przed zasypaniem,



6.3 Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ proby pomontazowe i
nalezy sprawdzi¢:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancjg izolacji,
zachowania ciagtosci zyt roboczych, zgodnosci faz w stupach,

- pomiary rezystancji uziomow,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

- mocowanie wysiegnikow 1 opraw oswietleniowych,

- prawidlowo$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz
ciagtos¢ przewodow tej instalacji,

- ustawienie stupoéw oswietleniowych,

- prawidlowo$¢ montazu urzadzen,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.

Jednostka obmiaru robét elektrycznych sa:
- [mb],
- [szt],
- [kpl],

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ST.

Odbiorowi robot podlegaja:
- Linia kablowa o$wietlenia ulic,

Przy przekazywaniu linii do eksploatacji Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Geodezja powykonawcza,

- Protokoty izolacji,

- Protokoty uziemien,

- Protokoty odbioru zanikajacych,

- Protokot odbioru przez Rejon Dystrybucji Chojnice,

- Protokot skutecznos$ci ochrony od porazen,

- Atesty,



9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogb6lne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-UWO01
»Wymagania ogblne".

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot
wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem 1 ocenag jakos$ci robdt, w oparciu o wyniki
pomiarow 1 badan Cena wykonania robot obejmuje:

—transport materialdw 1 urzadzen na miejsce wbudowania

—wykonanie robot montazowych

—wykonanie podtaczenia urzadzen

—przygotowanie i1 zainstalowanie narzedzi montazowych 1 ich
biezaca konserwacja

—osadzenie niezb¢dnych przepustow 1 ich uszczelnienie

—wlasciwe oznakowanie 1 malowanie, wykonanie tabliczek
informacyjnych

—wprowadzenie i1 podtaczenie koncowek przewoddéw w stupach

— zarobienie koncowek przewodow (lub obrobka kabli)

—oznaczenie przewodow

—wykonanie pomiardéw elektrycznych 1 wszystkich koniecznych
badan (w tym badanie linii, badanie obwodow elektrycznych,
badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badania i pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej),

—przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

—proby montazowe, sprawdzenie dzialania poszczegdlnych
urzadzen, o ile jest to mozliwe 1 sprawdzenie funkcjonalnosci
uktadu

—prace porzadkowe 1 doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:

1. PN-61/E-1002
2. PN-76/E-05125

3. PN-74/E-06401

4. PN-76/E-90250

5. PN-76/E-90251

6. PN-76/E-90300

7. PN-76/E-90301

8. PN-76/E-90304

9. PN-76/E-90306

10.PN-65/B-14503
11.PN-80/C-89205
12.PN-60/H-74219

13.BN-64/6791-02
14.BN-72/8932-01
15.BN-68/6353-03

16.BN-87/6774-04
17.BN-71/8976-31

18.BN-73/3725-16
19.BN-74/3233-17
20.E-16

Przewody elektryczne. Nazwy 1 okreslenia.
Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie 1 budowa.

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym do 60kV. Ogdlne wymagania i
badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce metalowe]
nie napigcie znamionowe nie przekraczajace 23/40kV.
Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powloce
metalowej. Kable o powloce otowianej na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 23/40kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 18/30kV. Ogolne wymagania 1 badania.
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce poliwinylowej na napiecie
znamionowe 0,6/1kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych 1 powtoce poliwinylowej na napigcie
znamionowe 0,6/1kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na
napigcie znamionowe powyzej 3,6/6kV.

Zaprawy budowlane cementowo wapienne.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego
zastosowania

Cegta budowlana petna

Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Odleglosci poziome gazociagdw wysokiego cisnienia od
obiektéw terenowych.

Znakowanie kabli, przewodow 1 zyt (analogia).

Stupki oznaczeniowe 1 0znaczeniowo — pomiarowe.
Zalewy kablowe.



10.2 Inne

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane z po6zniejszymi
zmianami.

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegdlowego =zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i1 odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego.

* Rozporzadzenie Ministra  Gospodarki  Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych 1 terenow.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22
kwietnia 1998r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.



