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1. WSTĘP

1.1.         Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00
Specyfikacje  Techniczne  ST-00.00  zawierają  informacje  oraz  wymagania  wspólne  dotyczące 
wykonania i  odbioru Robót,  które zostaną zrealizowane w ramach zadania „  Przebudowa wraz ze 
zmianą  sposobu  użytkowania  części  strychowej  z  przeznaczeniem  na  biura  w  siedzibie  Urzędu 
Miejskiego na działce nr 1436 przy Starym Rynku.” . Instalacje wewnętrzne: klimatyzacja 

1.2.         Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje  Techniczne należy odczytywać i  rozumieć w zlecaniu i  wykonaniu Robót opisanych w 
punkcie 1.1. jako część Dokumentacji Przetargowej.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogólne należy rozumieć i  stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi:

ST-01.01. Roboty montażowe w zakresie budowy instalacji klimatyzacji

W  różnych  miejscach  Specyfikacji  Technicznych  podane  są  odnośniki  do  stosowanych  norm  i 
standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada 
się iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały 
ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile 
wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
obowiązującymi  regulacjami,  normami,  standardami  i  wymaganiami  określonymi  w  Specyfikacjach 
Technicznych.  Gdziekolwiek  występują  odwołania  do  polskich  norm,  dopuszczalne  jest  stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej.

1.4. Określenia podstawowe.
Użyte  w  Specyfikacjach  Technicznych  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym 
przypadku następująco:

Specyfikacje  Techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych –  zbiór  norm  i  wytycznych  do 
prawidłowego wykonania robót budowlanych 
Kierownik  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  Robotami  i  do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Inspektor  nadzoru inwestorskiego  – osoba posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót zakrywalnych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu
Polecenie  Inspektora  nadzoru  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy.
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, służące do przeprowadzania 
wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót.
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 
ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego oferty.
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Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy
Dokumentacja  budowy  – pozwolenie  na  budowę wraz  z  załączonym projektem budowlanym,  dziennikiem 
budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
dziennik montażu
Dokumentacja  powykonawcza  –  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie
Dziennik  budowy –  dziennik  wydany  przez  organ  nadzoru  architektoniczno  –  budowlanego  zgodnie  z 
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
W terminie  określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, lokalizację i 
współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową 
i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.
Wykonawca  otrzyma  od  Inspektora  nadzoru  po  przyznaniu  Kontraktu  dwa  egzemplarze  Dokumentacji 
Projektowej na Roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna dokumentacja Projektowa 
znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę.
1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty 

tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.
2. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót. 
3. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-wykonawczą dla 

zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę 
zasadniczą,  do  ewidencji  gruntów  i  budynków  i  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu,  oraz  kopię  mapy 
powstałej  w  oparciu  o  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą.  Koszt  tej  dokumentacji  należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urządzenia lub Materiały,  które nie  będą w pełni  zgodne z 
Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i nie będą 
one spełniały minimalnych wymagań Zamawiającego, a będzie to miało wpływ na przyjęte rozwiązanie 
projektowe, to takie Urządzenia i Materiały oraz wszelkie zmiany z tym związane winny być ujęte przez 
Wykonawcę w ofercie bez dodatkowych opłat

5. W  przypadku,  gdy  Roboty  lub  Materiały  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową,  lub 
Specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  i  będzie  to  miało  wpływ  na 
niezadowalającą  jakość  Robót,  to  takie  Materiały  będą niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  Roboty  te 
rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca opracuje i  dostarczy instrukcje  rozruchu,  obsługi  i  dokumentacje  techniczno-ruchowe dla 
dostarczonych urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

-
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1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów jest 
tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieżności, 
wymiary  określone  liczbą  są  ważniejsze  od  wymiarów  określonych  wg  skali  rysunku.  Poszczególne 
dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności:

- Specyfikacje Techniczne
- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji 
Projektowej  lub  w  Specyfikacjach  Technicznych,  a  o  ich  wykryciu  winien  bezzwłocznie  powiadomić 
Inspektora nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami 
obiektów,  profilami  podłużnymi,  przekrojami  poprzecznymi,  projektami  obiektów  inżynierskich  i 
wymaganiami  materiałowymi  określonymi  w  Dokumentacji  projektowej  oraz  w  Specyfikacjach 
Technicznych.

3. Cechy  Materiałów  i  elementów  Robót  powinny  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z 
określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 
Przedział  tolerancji  przyjmuje  się  w  celu  uwzględnienia  przypadkowych  nieznacznych  odchyleń  od 
wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.

4. W  przypadku,  gdy  Roboty  lub  Materiały  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową,  lub 
Specyfikacją Techniczną i  będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
1. Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  zatwierdzenia 

uzgodniony wcześniej projekt organizacji  Robót. W zależności od potrzeb i  postępu Robót projekt ten 
powinien być aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę.

2. Na  czas  wykonywania  Robót  Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać,  lub  dostarczyć  tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki,  światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca 
zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie 
znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed 
ich ustawieniem.

4. Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności następujące:
 Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie
 Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej
 Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i dezynfekowane

5. Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej.  W szczególności 
każda  osoba  powinna  być  poinformowana,  że  na  budowie  musi  korzystać  z  urządzeń  sanitarnych 
dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń 
spowoduje, że tej osobie nakaże się opuszczenie budowy na stałe. 

6. Wykonawca Powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka przedostania się obcych 
materiałów,  ciał  i  substancji  do rurociągów. Wykonawca powinien strzec się przed przedostaniem się 
obcych materiałów do rurociągu przy układaniu przewodów.

7. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie prace, zatrzymać 
źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. Natychmiast należy zawiadomić 
Inspektora nadzoru o tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym pomieszczenia 
na budowie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny być utrzymane w stanie 
gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

-
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1.5.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru:
1.  Tablice informacyjne zgodnie z  wymaganiami  Prawa Budowlanego.  Każda z  tych tablic będzie  podawała 
podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

1.5.7. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót.
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w 
czasie prowadzenia Robót.
Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków:

a. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały 
zniszczeń w środowisku naturalnym

b. Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniami  zbiorników  wodnych  i  cieków  pyłami,  paliwem,  olejami,  materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu
- możliwością powstania pożaru

c. Praca  sprzętu  używanego  podczas  realizacji  Robót  nie  będzie  powodować  zanieczyszczeń  w 
środowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim

Opłaty  i  ewentualne  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  Robót  norm  określonych  w  odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej
Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i 
Sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  do  użycia  Materiałów wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym niż 
dopuszczalne.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

1.5.10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i  bezpieczeństwo pracy 
swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony osób zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na 
Terenie Budowy.

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione 
przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.

5. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do bezpieczeństwa i 
higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. W szczególności,  zwraca się uwagę Wykonawcy na 
właściwe:
 Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną
 Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze
 Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznośne itp.
 Dojścia na budowę i oświetlenie

-
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 Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne
 Sprzęt pomiaru gazu
 Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki umywalnie i toalety
 Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
Powyższa lista nie  jest  zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie,  że wszelkie  wymogi  i 

zobowiązania  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  robotach  i  dla  pracowników  oraz  warunki  socjalne  są 
spełnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, aby 
zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy.

7. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich osób 
upoważnionych do przebywania na budowie. 

8. Zgodnie  z  artykułem 21A ust.1  Ustawy „Prawo budowlane”  Kierownik  Budowy winien  sporządzić  lub 
zapewnić  sporządzenie  przed  rozpoczęciem  budowy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót.

1.5.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej.
2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych działań ze 

strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  publicznej  lub  prywatnej,  to 
Wykonawca  na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.  Stan  uszkodzonej  lub 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

3. W  przypadku  natrafienia  na  przedmioty  zabytkowe  lub  mające  wartość  archeologiczną  Wykonawca 
powiadomi  Inspektora  nadzoru  oraz  władze  konserwatorskie  i  przerwie  Roboty  do  czasu  otrzymania 
dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i nadziemne o 
prowadzonych  robotach  i  spowoduje  przeprowadzenie  przez  te  instytucje  wszelkich  niezbędnych 
adaptacji  i  innych  koniecznych  robót  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  możliwie  najkrótszym czasie,  nie 
dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie Robót. Wykonawca będzie współpracował w 
zakresie przeprowadzenia wymienionych robót.

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej i że planując 
swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyżej, 
przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą 
do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. Gdyby  zaistniało  przypadkowe  uszkodzenie  istniejących  instalacji  lub  urządzeń  podziemnych  lub 
nadziemnych Wykonawca natychmiast  powiadomi  o  tym fakcie  odpowiednią instytucję  użytkującą lub 
będącą  właścicielem  tych  instalacji  lub  urządzeń  a  także  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  będzie 
współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji  lub  urządzeń  podziemnych  lub  nadziemnych  nie  wykazanych  na 
planach  i  rysunkach  dostarczonych  wykonawcy  przez  Zamawiającego  i  powstałe  bez  winy  lub 
zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt 
naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę.

1.5.12. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane  ruchem  związanym  z 
wykonywaniem  Robót  i  naprawi  lub  wymieni  wszystkie  uszkodzone  elementy  na  koszt  własny,  w  sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Opieka nad Robotami.
Wykonawca będzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiały i Sprzęt używany do Robót zgodnie z 
warunkami Kontraktu.
Jeżeli  Wykonawca zaniedba utrzymanie  Robót  lub  ich  elementu  w  zadowalającym stanie,  to  na  polecenie 
Inspektora  nadzoru  rozpocznie  on  roboty  utrzymaniowe  nie  później,  niż  24  godziny  po  otrzymaniu  tego 
polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać Roboty.
W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za właściwe utrzymanie 
znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.
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Wykonawca  zapewni  odpowiednią  siłę  roboczą  do  pomocy  przy  sprawdzaniu  wytyczania  lub  prowadzenia 
pomiarów Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być dostępna w czasie 1 godziny 
od zgłoszenia prośby.
Wykonawca  zapewni  stały  dostęp  Inspektorowi  nadzoru  do  wszystkich  miejsc  pod  jego  kontrolą  oraz 
niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.5.14. Przestrzeganie prawa.
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz lokalnych oraz 
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą 
wpływać na Roboty.
W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 
powyżej i stosować się do nich.

1.5.15. Prawa patentowe.
Jeżeli  od  wykonawcy  wymaga  się,  lub  też  uzna  on  za  konieczne  lub  uzasadnione  użycia  rozwiązania 
projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, to 
Wykonawca  powinien  spełnić  wszystkie  wymagania  określone  prawem,  dotyczące  zasad  stosowania 
chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody.
Wymagania określone w pkt.1  powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót,  w 
których  mają  zastosowanie  chronione  rozwiązania,  urządzenia,  materiały  lub  metody.  Wykonawca powinien 
poinformować  Inspektora  nadzoru  o  uzyskaniu  wymaganych  uzgodnień  i  akceptacji,  a  w  razie  potrzeby 
przedstawić ich kopie.
Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w 
całości obciążą one Wykonawcę.

2. MATERIAŁY

Wymagania ogólne.
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być:
 Nowe i nie używane
 Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w 

Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów
 Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do 

obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.

Źródła uzyskiwania Materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do 
Robót,  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  zatwierdzenia  szczegółowe  informacje  dotyczące 
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  Materiałów  oraz  odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych i próbki
Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  Materiały  uzyskane  z 
dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót.
Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materiałów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie Materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i  laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich Materiałów 
użytych do realizacji Robót.
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Inspekcja wytwórni Materiałów.
Wytwórnie  Materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  nadzoru  w  celu  sprawdzenia 
zgodności  stosowanych metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  W celu  sprawdzenia  właściwości  Materiałów 
mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod 
względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki:
 W czasie inspekcji  Inspektor  nadzoru będzie miał  zapewnioną współpracę i  pomoc Wykonawcy oraz 

producentów Materiałów.
 Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Terenu  Budowy,  bądź 
złożone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jeżeli  Inspektor nadzoru zezwoli  Wykonawcy na 
użycie tych Materiałów do innych Robót niż tych dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora nadzoru.
Każdy element  Robót,  w którym znajdują  się  nie  zbadane,  bądź nie  zaakceptowane Materiały,  Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem

Przechowywanie i składowanie Materiałów.
Wykonawca zapewni aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla wykonywanych Robót) 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego 
opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiałów.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość zastosowania w 
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie 
Zapewnienia Jakości  (PZJ),  lub projekcie  organizacji  Robót,  zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  W 
przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.
Liczba i  wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  i  w  terminie 
przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego 
użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Specyfikacje  Techniczne  przewidują  możliwość  użycia  sprzętu 
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru takiego Sprzętu co najmniej  trzy tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i  zaakceptowany sprzęt  nie 
może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
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Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach Technicznych  i  wskazaniach Inspektora  nadzoru,  oraz  w terminie 
przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie  wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego.  Środki  transportu  które  nie  odpowiadają  warunkom  Kontraktu,  będą  na  polecenie  Inspektora 
nadzoru usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  Materiałów  i 
wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie wysokości  wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną 
poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji,  bądź  odrzucenia  Materiałów  lub  elementów  Robót  będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, 
a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  i 
obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na Roboty.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie 
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie 
ponosił Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Program Zapewnienia Jakości (PZJ).
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu 
zapewnienia  jakości  (PZJ)  dla  Robót,  w  którym  zaprezentuje  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót, 
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez  Inspektora 
nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
 Część ogólną podającą:

a. organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
b. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót
c. zasady BHP
d. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
e. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót
f. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót
g. wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)
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h. sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapisów  pomiarów,  a  także 
wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

 Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące dane:
a. wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi
b. rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp.
c. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu
d. sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i 

sprawdzanie urządzeń,  itp.)  prowadzonych podczas dostaw materiałów,  wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót

e. sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

Zasady kontroli jakości Robót.
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę  jakości  Robót  i  jakości  Materiałów.  Wykonawca zapewni 
odpowiedni  system kontroli  obejmujący  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót.
Wykonawca będzie przeprowadzał  pomiary i  badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach 
urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  badanych  Materiałów  i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek.
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, które 
budzą  jego  wątpliwości  co  do  ich  jakości.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w 
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inspektora  nadzoru  będą  opisane  i 
oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, 
gdy  normy  nie  obejmują  badania  wymaganego  w  Specyfikacjach  Technicznych,  stosować  będzie  można 
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Każdorazowo  przed  przystąpieniem do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,  nie 
później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.
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Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektora  nadzoru  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli, 
pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką 
potrzebną pomoc.
Inspektor  nadzoru  będzie oceniał  zgodność Materiałów i  Robót  z  wymaganiami  Dokumentacji  Projektowej  i 
Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  nadzoru  może  na  własny  koszt  pobierać  próbki  Materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i  Specyfikacjami  Technicznymi.  W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesie Wykonawca.

Atesty jakości Materiałów i Sprzętu.
W przypadku Materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane Specyfikacjami  Technicznymi,  każda partia  tych 
Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Wyroby  przemysłowe  winny  posiadać  certyfikaty  wydane  przez  producenta,  poparte  wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
nadzoru.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami  Kontraktu.  Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  ważne  legalizacje,  mogą  być  badane  w 
dowolnym czasie.  Jeśli  zostanie  stwierdzona niezgodność  ich  właściwości  ze  Specyfikacjami  Technicznymi, 
wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę i winien 
być  prowadzony  od  dnia  rozpoczęcia  Robót  do  końca  okresu  Gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za 
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyły  przebiegu  Robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.
Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej 
imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Wpisy  będą  czytelne,  w  porządku  chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim.
Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
 Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej
 Datę akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakości i harmonogramu Robót
 Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót
 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi 

i polecenia Inspektora nadzoru
 Daty i przyczyny wstrzymania Robót
 Zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  odbiorów  częściowych  i 

końcowych.
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
 Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą
 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
 Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót
 Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót
 Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

kto je przeprowadzał
 Inne istotne informacje o przebiegu Robót

-
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Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane do dziennika  Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru w celu zajęcia stanowiska
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  Budowy  muszą  być  podpisane  przez  Wykonawcę  z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska.

Księga Obmiarów.
Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych Robót.
Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły,  w  jednostkach  przyjętych  w  wycenionym 
Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki  laboratoryjne,  certyfikaty  materiałowe,  orzeczenia o jakości  materiałów,  receptury,  kontrolne wyniki 
badań itp. Będą gromadzone w sposób określony w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowić 
będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach  powyższych. następujące dokumenty:

a. Decyzja o pozwoleniu na budowę
b. Protokóły przekazania Terenu Budowy
c. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
d. Świadectwa Przejęcia Robót
e. Protokóły z narad i ustaleń
f. Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
W  przypadku  zaginięcia  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  należy  go  natychmiast  odtworzyć  w  formie 
przewidzianej prawem.
Inspektor nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je udostępniać 
Zamawiającemu na jego życzenie.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady Obmiaru Robót.
Obmiar  Robót  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i 
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym Przedmiarze Robót.
Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach technicznych 
nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędy  zostaną  poprawione  według 
pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru.
Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z comiesięcznych płatności 
na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym czasie  określonym  w  Kontrakcie  lub  uzgodnionym  przez  Wykonawcę  i 
Inspektora nadzoru.

Zasady określania ilości Robót i Materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze 
robót.
Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii  osiowej, 
szerokości – po prostej prostopadłej do osi.
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane 
w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych.

-



   AGRO-PROJEKTY
   89-400 Sępólno Krajeńskie 
    ul. Hallera 14

tel./faks (052) 388-15-37, 388-19-86

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i 
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie 
odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inspektorem nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora nadzoru przed ich użyciem.
Urządzenia i  sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać ważne świadectwa 
atestacji.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały 
okres realizacji Robót.

Wagi i zasady ważenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych. 
Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów.
Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym lub  końcowym przejęciem Robót,  a  także  w  przypadku 
występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie Wykonawcy Robót.
Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót
Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT

Rodzaje odbiorów.
W zależności  od  ustaleń  Roboty  podlegają  następującym etapom odbioru,  dokonywanym przez  Inspektora 
nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu
b. przejęcie odcinka lub całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio dla odcinka 

lub całości Robót)
c. odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypełnienia Gwarancji)

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Świadectwo Przejęcia Robót.
Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

Dokumenty Przejęcia Robót.
1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie  przejęcia  Robót  jest  Świadectwo  Przejęcia  sporządzone  wg 

wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.
2. Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
 Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na 

mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie 
mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

 Specyfikacje Techniczne
 Uwagi i  polecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i  ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń.
 Receptury i ustalenia technologiczne
 Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów
 Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń laboratoryjnych,  zgodne ze  Specyfikacjami 

Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości.
 Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów
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 Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i 
Programem Zapewnienia Jakości.

 Sprawozdanie techniczne
 Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych
 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:    
 Zakres i lokalizację wykonanych Robót    
 Wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  Dokumentacji  Projektowej  przekazanej  przez 

Inspektora nadzoru    
 Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót   
 Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót

Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji
Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu będzie rozumiane 
jako ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny.
Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi 
po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w okresie 
Gwarancji.

Dokumentacja powykonawcza
Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.
Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi być przygotowana nowa 
dokumentacja. 
Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych 
koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem 
obiektu użytkownikowi.
Cała  dokumentacja  i  rysunki  powinny  być  przedłożone  i  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru,  przed 
wystawieniem Protokołu Przejęcia. 

9. ODBIÓR ROBÓT

Ustalenia ogólne.
1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. 

Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze 
Robót

2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

3. Cena jednostkowa obejmuje:
a. Robociznę bezpośrednią
b. Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu
c. Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
d. Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia
e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej
f. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym 
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty 
ogólne Wykonawcy, itp.

g. Koszt rekultywacji i uporządkowania Terenu Budowy po zakończeniu Robót.
h. Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie 

jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym.
i. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

-
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Roboty  będą  wykonywane  w  sposób  bezpieczny,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  (PN)  i  przepisami 
obowiązującymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 
traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i  Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały.  Uważa  się,  że  Wykonawca  jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i  wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 
ofert) o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii 
Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

10.1. Ustawy
- Ustawa z  dnia  7 lipca 1994r.  –  Prawo budowlane (jednolity  tekst  Dz.U.  z  2003r.  Nr207,  poz.2016 z 

późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147, 

poz. 1229)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.  – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.  1321 z późniejszymi 

zmianami)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późn.zmianami).
- Ustawa z 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).
- Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(Dz.U. nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.  – w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. 
nr 38, poz. 455).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 169, poz. 
1650).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  –  w  sprawie  sposobów  deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).

-
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH

ST-01.01

ROBOTY MONTAŻOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI KLIMATYZACJI
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie budowy instalacji klimatyzacji systemu VRF oraz Split  w pomieszczeniach 
biurowych Urzędu Miejskiego  przy Starym Rynku w Chojnicach.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji klimatyzacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót:

• przebić i przekuć ścian i stropów dla prowadzenia instalacji chłodniczych, kondensatu i elektrycznych,
• prowadzenia instalacji chłodniczych, kondensatu i elektrycznych,
• montażu jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,
• izolacji instalacji,
• sprawdzenia szczelności instalacji,
• rozruchu układów,
• prac wykończeniowych (izolacja przejść przez przegrody, maskowanie instalacji,  obróbka dekarska) i 

malarskich.

1.4. Ogólne wymagania
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22. 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane i  „Warunkami  technicznymi  wykonania i  odbioru robót  budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe".

• Odstępstwa od  projektu  mogą dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji  do  wprowadzonych  zmian 
konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  -  w  przypadku 
niemożliwości  ich uzyskania  -  przez  inne  materiały  lub elementy  o  zbliżonych charakterystykach  i 
trwałości.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą 
powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zamiany 
materiałów  i  elementów  określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  inne.  nie  mogą  powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Warunkami 
technicznymi  wykonania  i  odbioru  instalacji,  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych. 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY
• Do  wykonania  instalacji  klimatyzacji  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i 

zagranicznych wskazanych przez inwestora.
• Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty 

techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu 
akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonywany  według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.1. Wymagania szczegółowe
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

Urządzenia klimatyzacyjne
Parametry techniczne, którym powinny odpowiadać urządzenia klimatyzacyjne zostały określone w projekcie 
technicznym.

-
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Instalacje chłodnicze
Instalacje chłodnicze o średnicach podanych w projekcie technicznym muszą być wykonane z rury miedzianej 
chłodniczej izolowanej (każda z rur) izolacją zimnochronną o grub. 13 mm.

Instalacje kondensatu
Instalacje kondensatu o średnicach podanych w projekcie technicznym powinny być wykonane z PVC-U 
klejonego (białego). Odpływy skroplin powinny być odprowadzane za pomocą pompek skroplin, odpowiednio 
zasyfonowane do zbiorników umieszczonych za miskami ustępowymi w pomieszczaniach WC
Instalacje sterownicze
Instalacje sterownicze powinny być wykonane ściśle wg informacji podanych w DTR urządzeń i PT.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

3. SPRZĘT
• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Urządzenia klimatyzacyjne należy transportować zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń i 
oznaczeniami na opakowaniach urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zakres prac i wymagania ogólne
Wszystkie instalacje w pomieszczeniach biurowych muszą być prowadzone w zabudowie maskującej typu 
obudowa na konstrukcji i obudowie płytami z włókien z możliwością otwierania i zamykania kaset z frontu 
obudowy. Zabudowa pomalowana zgodnie z kolorystyką pomieszczeń. Izolacja przejść przez przegrody
pomieszczeń o różnych strefach pożarowych musi być wykonana pianką ogniową o odpowiedniej odporności 
ogniowej.

5.2. Wymagania szczegółowe
Instalacje chłodnicze powinny być prowadzone zgodnie z projektem technicznym w górnej części ścian pod 
sufitem oraz po suficie podwieszanym. Instalacje kondensatu winny być prowadzone jak najkrótszą droga do 
zbiorników umieszczonych za miskami ustępowymi w pomieszczeniach WC. W przypadku prowadzenia ich 
wzdłuż istniejących tras instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych powinny one być 
prowadzone poniżej tych instalacji.

Instalacje sterownicze powinny być prowadzone równolegle do tras instalacji chłodniczych jednakże nigdy nie 
poniżej tych instalacji.

5.3. Montaż urządzeń i osprzętu
• Montaż urządzeń i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 

izolacji przewodów musi być poddana próbie szczelności.

-
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji   powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji  i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe".

• Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna  być  zaopatrzona  w  świadectwo  kontroli  jakości 
producenta.

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu  poprawek  przeprowadzić  badania 
ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru oraz
przedstawicielowi inwestora wymienionemu w umowie w celu ustalenia terminu odbioru. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN).

8. OBMIAR ROBÓT
• Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
• Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
2. PN-EN 1366-3:2006 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Uszczelnienia przejść instalacyjnych.
3. PN-EN 60335-2-30:2007/A2:2007 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo 
użytkowania.
4. PN-EN 13476-1:2007(U) Systemy przewodów rurowych z tworzywa sztucznego do bezciśnieniowej 
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych
z nieplastykowanego poli(chlorku winylu)(PCV-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
5. PN-EN 13136:2003/A1:2007 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła
6. PN-EN 14276-2:2007(U) Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła. Rurociągi. 
Wymagania ogólne.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.

-
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