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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci strychowej z przeznaczeniem na biura w
siedzibie Urzedu Miejskiego na dziatce nr 1436
przy Starym Rynku

Inwestor/adres Gmina Miejska w Chojnicach
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice,

Lokalizacja dziatka nr 1436,
inwestycji obreb m. Chojnice
gm. Chojnice

1. Specyfikacja ogdlna ST-00.00 str. 2
2. Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji wod-kan ST-01.01 str.17
3. Roboty montazowe w zakresie budowy instalaciji c.o ST-01.02 str.22
4. Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji

wentylacji mechanicznej ST-01.03 str.30
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00
Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania i odbioru Roboét, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania , Przebudowa wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci strychowej z przeznaczeniem na biura w siedzibie Urzedu
Miejskiego na dziatce nr 1436 przy Starym Rynku.” . Instalacje wewnetrzne: wodociggowa,
kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej - wywiewne;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
punkcie 1.1. jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01.01. Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji wodociagowych i kanalizacji
sanitarne;.

ST-01.02. Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji c.o.

ST-01.03. Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji wentylacji mechaniczne;j.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Zaktada
sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamknigecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z
obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych. Gdziekolwiek wystepuja odwofania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskie;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujgco:
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér norm i wytycznych do
prawidtowego wykonania robét budowlanych
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét zakrywalnych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzenh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatéw i Robot.
Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz
wskazanie szczegodtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czgsc¢ jego oferty.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem
budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie

Dziennik budowy - dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt, lokalizacje i
wspotrzedne panstwowe gtéwnych punktow, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg
i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa
znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty
tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét.

3.  Wpykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robot — zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajaca naniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materialy, ktére nie beda w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i nie bedg
one spetniatly minimalnych wymagan Zamawiajgcego, a bedzie to miato wptyw na przyjete rozwigzanie
projektowe, to takie Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny byc¢ ujete przez
Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i bedzie to miato wplyw na
niezadowalajacg jakos¢ Robdt, to takie Materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla
dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.
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1.5.4. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
sq istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw jest
tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci,
wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdlne
dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzy$¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentaciji
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwitocznie powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2.  Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami
obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

3. Cechy Materiatébw i elementdw Robdt powinny byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od
wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa, lub

Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miatlo wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ Robdt, to takie Materiaty

beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1. Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizacji Roboét. W zaleznosci od potrzeb i postepu Roboét projekt ten
powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca
zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie
znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed
ich ustawieniem.

4. Wykonawca powinien speti¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegélnosci nastepujace:

» Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie
» Nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odnosnie higieny osobistej
» Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane

5. Wpykonawca powinien pouczyé wszystkie osoby o potrzebie $cistej higieny osobistej. W szczegdlnosci
kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych
dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen
spowoduje, ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na state.

6. Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie $rodki ostroznosci, aby unikna¢ ryzyka przedostania sie obcych
materiatéw, ciat i substancji do rurociaggéw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie
obcych materiatéw do rurociagu przy ukfadaniu przewodow.

7. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliw na budowie, nalezy przerwaé wszelkie prace, zatrzymac
zrodto wycieku i skazony grunt niezwlocznie wykopac i usungé z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomic
Inspektora nadzoru o tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym pomieszczenia
na budowie, powinny spetnia¢ odnosne migedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie
gwarantujgcym ciagte bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,
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1.5.7. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowacé je w
czasie prowadzenia Robot.
Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkéw:
a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczeh w srodowisku naturalnym
b. Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w
Srodowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6ét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i
Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét beda miaty swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo pracy
swych pracownikéw i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2.  Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony oséb zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3.  Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na
Terenie Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione
przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robdt.

5. Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i
higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegélnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na
wiasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopow, drabiny zejSciowe, i podesty robocze

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznosne itp.

Dojscia na budowe i oswietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i toalety
Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

VVVVYVYVYVYY
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Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i
zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg
spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne srodki ostrozno$ci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

1.5.11. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie
dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robét. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

5. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujac
swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej,
przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie moga by¢ podstawg
do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. Gdyby zaistniatlo przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych Ilub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub
bedaca wiascicielem tych instalacji lub urzgdzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzeh podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy Ilub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy uszkodzenh obcigza Wykonawce.

1.5.12. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robot zgodnie z
warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie poézniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymaé Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robét Wykonawca odpowiada za wiasciwe utrzymanie
znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.
Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia
pomiaréw Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna byé dostepna w czasie 1 godziny
od zgtoszenia prosby.
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Wykonawca zapewni staly dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz
niezwtocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.5.14. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wtadz lokalnych oraz
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg Rob6t lub moga
wplywac¢ na Roboty.

W czasie prowadzenia Robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1
powyzej i stosowac sie do nich.

1.5.15. Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem witasnosci, to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre$lone prawem, dotyczace zasad stosowania
chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robdt, w
ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac¢ Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

2, MATERIALY

Wymagania ogoine.
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny by¢:
» Nowe i nie uzywane
» Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw
» Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i swiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

Zrédta uzyskiwania Materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw przeznaczonych do
Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki

Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw Materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta spetniajg w sposéb ciagty wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.
Wszystkie Materiaty musza pochodzi¢ z panstw czionkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie Materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploataciji tych zrédet.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badanh terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekc;ji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych wszystkich Materiatow
uzytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materiatow.
Wytwérnie Materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wtasciwosci Materiatow
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moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, beda zachowane nastepujace
warunki:
» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentéw Materiatow.
» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz tych dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy element Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i skladowanie Materiatow.

Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robot)
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego
optaconych. Po zakonczeniu Robot miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw bedg doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatlow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj Materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdét powinien byé zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Roboét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢é uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robdét.
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4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inspektora
nadzoru usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdot oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang
poprawione, (jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materiatéw lub elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i
obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na Roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie
ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt, w kidrym zaprezentuje on zamierzony sposoéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

» Czes¢ ogdlng podajaca:
organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
zasady BHP
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

h. sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wyciagnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposaéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

» Czesc¢ szczegodtowa, podajacy dla kazdego rodzaju Roboét nastepujace dane:

a. wykaz maszyn i urzadzenh na budowie z ich parametrami technicznymi

@mpoooTp
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b. rodzaje iilo$¢ sSrodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.

sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci podczas transportu

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegodlnych elementéw Robot

e. sposoéb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

oo

Zasady kontroli jakosci Roboét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jakos¢
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materiatdéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazna legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogq
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére
budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda opisane i
oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac¢ bedzie mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki do jego akceptaciji.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdézniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatéw u zZrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg
potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatébw i Robét z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ prébki Materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
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poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych,
albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu.

W przypadku Materiatow, dla ktoérych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych
Materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z
warunkami Kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
woweczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce i winien
by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robdét do konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim.
Zataczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

» Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

» Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robot

» Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementéw Robot

» Przebieg Robdt, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi
i polecenia Inspektora nadzoru

» Daty i przyczyny wstrzymania Robot

» Zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i
koncowych.

» Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

» Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda

» Zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji Projektowej

» Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét

» Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot

» Dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem

kto je przeprowadzat
» Inne istotne informacje o przebiegu Robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru w celu zajecia stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg byé podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wopis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.
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Ksiega Obmiarow.
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robét.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciaglty, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robot i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardéw.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury, kontrolne wyniki
badan itp. Bedg gromadzone w sposdb okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowié
beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robét

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach powyzszych. nastepujace dokumenty:
Decyzja o pozwoleniu na budowe
Protokdty przekazania Terenu Budowy
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przejecia Robét
Protokoty z narad i ustalen
Korespondencja na budowie

~0 o0 oW

Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie
przewidzianej prawem
Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniac
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach technicznych
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Btedy zostang poprawione wediug
pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg z comiesiecznych ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej,
szeroko$ci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane
w m?® — jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrg.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie
odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzér takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru przed ich uzyciem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne Swiadectwa
atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty
okres realizacji Robét.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznych.
Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiarow.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Roboét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robét.

Obmiary Robot zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét

Obmiary Robot ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow.
W zaleznosci od ustalen Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a. odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
b. przejecie odcinka lub catoéci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot odpowiednio dla odcinka
lub catosci Robot)
c. odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Swiadectwo Przejecia Robot.
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

Dokumenty Przejecia Robot.
1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg
wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.
2. Dla celéw Przejecia rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

» Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajacg naniesienie zmian na
mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

» Specyfikacje Techniczne

» Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robédt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

» Receptury i ustalenia technologiczne

»  Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow

» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

» Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

» Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
Programem Zapewnienia Jakosci.

Sprawozdanie techniczne

Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

YV VY
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3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
» Zakres i lokalizacje wykonanych Robét
» Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora nadzoru
» Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét
» Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot

Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane
jako ostateczne zatwierdzenie Rob6t — odbidr ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastapi
po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity w okresie
Gwarancji.

Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa
dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych
koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (0o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem
obiektu uzytkownikowi.

Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed
wystawieniem Protokotu Przejecia.

9. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogodlne.

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.
Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze
Robdét

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

a. Robocizne bezposrednig

b. Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

c. Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej

f. Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Roboét, wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty
ogolne Wykonawcy, itp.

g. Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakoriczeniu Robét.

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie
jego realizaciji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.

i. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami.
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Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.1.

Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016 z
pbzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147,
poz. 1229)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
Zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z pézn.zmianami).
Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz.U. nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.
nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 169, poz.
1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie budowy instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w pomieszczeniach znajdujacych
sie w siedzibie Urzedu Miejskiego przy Starym Rynku w Chojnicach.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz rurociggow.

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalac;ji.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22. 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych — zeszyt 7"
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatébw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne. nie mogg powodowacd
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych — zeszyt 7 ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe",
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych wskazanych przez inwestora.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana:

z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych na faczniki i ksztattki ocynkowane i mosigzne.

z rur polipropylenowych PP-R PN-20 Stabi-Glass, taczonych przez zgrzewanie.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych
w kielichach gumowymi pierscieniami oraz z tworzywa sztucznego klejone badz zgrzewane.
Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
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2.2. Armatura
* Instalacia ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajacg oraz armature wyptywowg o
podwyzszonym standardzie.

2.3. lIzolacja termiczna
* lzolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej
grub. 30 mm,
*  Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
* Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
4.2. Elementy wyposazenia
« Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywaé sie krytymi Srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura
* Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. I1zolacja termiczna

* Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

< Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

*  Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow
* Rurociagi z rur stalowych bedg taczone przez skrecanie. Wymagania ogodlne dla potaczen spawanych
okreslone sg w tomie Il ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét.”
* Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania

przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

*  Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajgq
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw.
e przecinanie rur.

e zalozenie tulei ochronnych,
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e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
* wykonanie potaczen.

« W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ Zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng sSciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone
jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczaja-
cych.

*  Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3.0
m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej
jeden uchwyt.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
*  Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
* Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.
« Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.
* Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

* Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;.

*  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

« Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

« Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
e Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

« przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
e bruzdy w $cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w

przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
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Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaC¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robot i elementdw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalaciji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
« Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
¢ Dziennik budowy.
« dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),
*  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
«  protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
*  zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j.
«  protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
* aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia),
«  protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady. Warszawa 1988.

s~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003.

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach znajdujacych sie w siedzibie Urzedu
Miejskiego przy Starym Rynku w Chojnicach.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji c.o. W przebudowywanych pomieszczeniach Urzedu miejskiego. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych

badania instalaciji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

Nook~ON

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6”.
COBRTI INSTAL Warszawa 2003, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od =zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie (dopuszcza sie trzy warianty wykonania instalacji) :
- z rur miedzianych,
- z rur stalowych, czarnych tgczonych przez spawanie,
- z rur polipropylenu PN 20 Stabi-Glass.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe wg PN-EN 442:1999.

2.3. Armatura
Grzejniki posiadajg wbudowane zawory termostatyczne.
Na podejsciach do grzejnikow ptytowych zamontowaé zawory odcinajace typu RLV-KS
Pod pionami zamontowac¢ zawory odcinajace.
Na koncach pionéw zamontowac spinki z mostkiem cyrkulacyjnym z odpowietrznikami automatyczni
Instalacja zabezpieczona bedzie zaworem bezpieczenstwa
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2.4. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociagdw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000 2z otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. 20 mm.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu. zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci, zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami transportowymi. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
Transport grzejnikébw powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Zaleca sie transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich
wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢é pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito
ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna byé pakowana
w skrzynie lub pojemniki.

4.4. I1zolacja termiczna
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi, zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z
PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagéw

Rurociagi stalowe faczone beda poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". Rurociagi z rur polipropylenowych
Stabi Glass taczy¢ poprzez zgrzewanie.
Potaczenia rur miedzianych nalezy wykonywac kapilarnie za pomocg lutowania miekkiego.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
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- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie pofaczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta
ciepta. Poziome odcinki muszga by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugosé¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich
tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociaggédw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzen przewodow.

5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub
wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.
Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztagczek w
grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowacd
deformacje grzejnika lub zniszczenie powioki lakiernicze;j.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;.
Kolejnos¢ wykonywania robdét:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie koncowek,
- wkrecenie pét-Srubunkdéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,
- skrecenie pofgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu. by wrzeciono
byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyZnie pionowe przechodzacej przez os przewodu.
Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzmy nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych,
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdbw powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w
sposéb okreslony aktualnymi normami.
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5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL
Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 barow.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6", tzn. ciSnienie robocze powiekszone
0 2 bary. lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac
i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalac;ji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia.
Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.
Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych -
w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw
obliczeniowych.
Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.
Grubos$é wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej
wiecej niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢é zaopatrzona w s$wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru roboét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z
WTWIO Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normag PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:
- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),
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- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jako$é wykonania oraz
przydatnos$c¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatow),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:
- godnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji projektowe;j,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelno$ci instalac;ji.
8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98
poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdéw wyprodukowanych
w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie
albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
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(10]

(]

[12]

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzeénia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow
produkgji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza: Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociagéw. Definicja i dobér PN
PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciagliwego
PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztattek do spawania
PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe
PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytaczanych do sieci cieplnych. Wymagania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i
badania
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i zaroodporne;j
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogodlne wytyczne
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce Jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne
PN-92/M-34031 Rurociggi pary i wody gorgcej. Ogdlne wymagania i badania
PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzgdzen pomiarowych. Kurki
PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi
PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania
PN-M-69012:1997 Spawane potaczenia kré¢cow i odgatezien. Ksztatty ztaczy spawanych
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych
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PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

BN-66/2215-01 Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i katowych 90°

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czesé 1: Wymagania i badania".

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze".
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie budowy wentylacji mechanicznej - wywiewnej w pomieszczeniach znajdujgcych sie
w siedzibie Urzedu Miejskiego przy Starym Rynku w Chojnicach.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wentylacji mechanicznej - wywiewnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

* wykonanie otworow w stropie dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej,
* montaz elementéw przejsciowych wentylacji mechanicznej w stropie,

* montaz kanatdw, ksztattek i urzadzen wentylacyjnych,

. zaizolowanie kanatow i ksztattek,

. badania,

*  regulacja.

1.4. Ogdélne wymagania
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosci wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane.
Wykonanie wentylacji mechanicznej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgce wiadciwa jakosci wykonania
Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winni doktadnie zaznajomic¢ sie z
catoscig dokumentac;ji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji,
nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do robét.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé¢ dostosowania wentylacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw, przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
nie mogag powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych oraz zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza byé zaakceptowane
przez projektanta dokumentac;ji i Inspektora Nadzoru .
Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujacymi
normami i instrukcjami producentéw.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatow
Do wykonania wentylacji mechanicznej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
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2.2. Kanaly i ksztattki
Wentylacja mechaniczna wykonana bedzie z rur okragtych typu Spiro
z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-70/8865-04 Ksztattki wentylacyjne blaszane i
BN-70/8865-05 Przewody wentylacyjne blaszane. Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢
nieuszkodzone, czyste od zewnatrz i wewnatrz.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak te przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Kanaly i ksztattki
Musza byé¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkosci. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia i nalezy zabezpieczy¢ je przed
wptywem warunkéw atmosferycznych.

4.2. Urzadzenia
Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Urzgdzenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz kanatéw, ksztaltek i urzadzen
Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w nich
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robdét:
- wyznaczenie i wykonanie przebic,
- montaz elementéw przejsciowych wentylacji mechanicznej,
- uszczelnienie przejac,
- wytyczenie miejsca utozenia kanatéw, ksztattek i urzadzen,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw i zawiesi,
- utozenie kanatéw, ksztattek i urzadzen,
- wykonanie potaczen.
W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przejecia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych i przy pomocy specjalnych ksztattek
przejsciowych.
Kanaly i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z urzgdzeniami nie
nastepowaty w nich zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowa¢ deformacje
elementéw wentylacji. Elementy wentylacji taczone bedg ze sobg przy pomocy potaczen mufowych i
kotnierzowych. Uszczelnienie tych potagczen nalezy wykonaé za pomoca uszczelek i tasm
uszczelniajgcych.

5.2. Badania i uruchomienie wentylacji
Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanatow i ksztattek powinna by¢ prébnie uruchomiona.
Podczas préby powinna by¢ sprawdzona:
- szczelnosé przewoddéw wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40
- jako$¢ wykonania potaczen i mocowan (powstawanie wibracji, rezonansoéw itp.)
- gto$nosc¢ i wydajnos¢ wentylaciji
Z proby nalezy sporzadzi¢ protokot.
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5.3. Wykonanie izolacji cieptochronne;j
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préby, oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu wentylacji mechanicznej, nalezy dokona¢ zgodnie z
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi w stosunku do nastepujacych robaét:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)
- wykonanie przej$c przez Sciany i stropy (szczelnos¢ przejsc, wiasciwe elementy)
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosci roboét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego wentylacji mechanicznej. Przy odbiorze korncowym powinny byé dostarczone
nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatow)
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
- protokot przeprowadzenia probnego rozruchu, pomiaréw gtosnosci i wydajnosci
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji projektowe;j
- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowieh dotyczgcych usuniecia usterek
- aktualnosci Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)
- protokoty badan gtosnosci i wydajnosci wentylacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoélne".
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)
- PN-93/B-02869 ,Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne”

- PN-67/B-03410 ,Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodoéw wentylacyjnych”.

- PN-73/B-03431 ,Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”.

- PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.
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