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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

1.WSTĘP
1.1.Przedmiot szczegółowej  specyfikacji technicznej
      Przedmiotem specyfikacji są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót  

      związanych z budową kolektora deszczowego, mającego na celu zebranie wód  

      opadowych z utwardzonej nawierzchni ulicy Mastalerza w   Chojnicach  wraz
      z regulacją istniejącego uzbrojenia terenu.

1.2.Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej
      Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana  jako dokument 

      przetargowy i kontraktowy przy realizacji umowy na roboty związane z 

       wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania 

          ogólne i zasady prowadzenia robót związanych z wykonaniem budowy 

          odwodnienia na ulicy  Mastalerza będącym przedmiotem  opracowania:

· wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

· kanalizacja deszczowa – wymagania ogólne

· kanalizacja deszczowa 
· przykanaliki  

· studnie  
· wpusty uliczne  

1.3.2. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

          umożliwiające i mające na celu odtworzenie w terenie lokalizacji 

           projektowanych: sieci, studni rewizyjnych i ściekowych zgodnie z 
           dokumentacją  projektową.

1.3.3. Odtworzenie trasy, punktów wysokościowych i osnowy

          W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów 

           wysokościowych wchodzą: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i 

           wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

           uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie przekrojów 

           poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojów, 

           zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem.

1.3.4. Zasady wykonania prac pomiarowych

          Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową 

           oraz zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G.iK Oś trasy należy 

           wykonać nie rzadziej niż co 50 m oraz z punktach charakterystycznych 

           zależnych od ukształtowania terenu. Dopuszczalne odchylenie od 

           dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne punktów 

           należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do dokumentacji 

           projektowej. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 

           posiadające wymagane w tym zakresie uprawnienia. 

1.3.5.Budowa kanału deszczowego obejmuje zakres robót:

· roboty ziemne : - wykopy ręczne,

                                 - wykopy mechaniczne

· transport nadmiaru urobku

· transport piasku – kruszywa do wymiany gruntu

· montaż kolektora deszczowego, studni rewizyjnych, studzienek ściekowych,  przykanalików,

· regulacja istniejącego uzbrojenia 

1.4.Określenia podstawowe
· Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruch pieszych wraz z wszystkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

· Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni  lub odsunięty od jezdni dla ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony

· Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona i posiadająca niezbędne uprawnienia, do kierowania budową, robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

· Dziennik budowy  - /zeszyt – książka/ opatrzony pieczęcią organu wydającego pozwolenie na budowę z  ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania  zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inżynierem, wykonawcą i projektantem.

· Księga obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

· Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi , zaakceptowanymi przez Inżyniera

· Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie  pionowego przekroju w osi drogi.

· Odpowiednia /bliska/ zgodność – zgodność wykonanych robót   z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

· Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko  przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

· Podłoże grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

· Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej

· Polecenie Inżyniera -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy

· Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

· Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia  budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu,

· Pozostałe definicje zostały zawarte w warunkach ogólnych umowy.

1.4.1.Określenia podstawowe związane z budową kanalizacji deszczowej
· kanalizacja deszczowa –sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

      odprowadzenia ścieków opadowych

-     przewód rurociąg złożony z odcinków rur, kształtek i złączy między 

      studzienkami kanalizacyjnymi  lub innymi obiektami technicznymi

· kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia 

ścieków

· kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków 

opadowych

· przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z 

      siecią kanalizacji deszczowej, kanał boczny krótki przewód 

      odprowadzający ścieki z wpustu ściekowego lub innego urządzenia 

       służącego odwodnieniu drogi do kolektora
· studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów

· studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na osi kanału w planie, na załamaniach, spadku kanału oraz na odcinkach prostych

· studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy

· wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika

· wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu 
· podłoże gruntowe – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod nawierzchnią lub innym obiektem budowlanym
· podłoże przewodu – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu, a obsypką lub zasypką wstępną,

· podsypka dolna – konstrukcyjna część podłoża przewodu pomiędzy dnem wykopu, a spodem przewodu, a gdy przewód jest układany na dnie wykopu – dno wykopu jest dolną podsypką

· podsypka górna, konstrukcyjna część podłoża przewodu pomiędzy podsypką dolną , a obsypką. Jej grubość i stopień zagęszczenia określono w projekcie
· zasypka główna -  wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej, a powierzchnią terenu, nasypu lub spodem konstrukcji drogi,

· zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury,
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz  ich 

       zgodność z dokumentacją projektową,  specyfikacją techniczną i poleceniami 

       Inżyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy
         Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże 

         Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacją projektową i uzgodnieniami 

         w niej zawartymi, pozwolenie na budowę, dziennik budowy. Na wykonawcy 

         spoczywa odpowiedzialność za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca 

         odtworzy i utrwali je na własny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
         Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem 

         podanym w załączniku do protokołu przekazania placu budowy.

         Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie    

         dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca 

         sporządzi brakujące rysunki i SST  na własny koszt i przedłoży je Inżynierowi 

         do zatwierdzenia.  

1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i szczegółową   specyfikacją 

         techniczną
         Dokumentacja projektowa i szczegółowa specyfikacja techniczna oraz 

         dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią 

         część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

         obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

         W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

         obowiązuje następująca kolejność ich ważności w umowie.

Wykonawca  nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne  są  odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie  będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem
         Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 

         budowy, w sposób określony w specyfikacji technicznej , w okresie trwania  

         realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

         Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  przedstawi Inżynierowi do 

         zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 

         zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 

         okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 

         organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

         W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

         obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

         zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. Zapewniając w ten sposób 

         bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

         Wykonawca zapewni stałe warunki  widoczności w dzień i w nocy tych zapór 

         i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

         Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 

         przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 

         przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem  oraz przez 

         umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 

         informacyjnych.

        Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

         przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

         podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

         Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

         wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

         W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

· utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej

· wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:

a/ lokalizację miejsc postojowych sprzętu, magazynów, składowisk, 

    ukopów i dróg dojazdowych

b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

                    -  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

                       substancjami toksycznymi,

            -  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

            -  możliwością powstania pożaru

       Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez 

        wody stojącej

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa
         Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

         Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

         wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w 

         pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach. 

         Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

         przepisami i z zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

         Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

         pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

         Wykonawcy.

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia

         Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

         dopuszczone do użycia.

         Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

         promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

         odpowiednimi przepisami.

         Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały Aprobatę 

         Techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą  

         brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

         Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

         zakończeniu ich szkodliwość zanika /np. materiały pylaste/ mogą być 

        używane pod warunkiem  przestrzegania wymagań technologicznych 

        wbudowania. Jeżeli Wykonawca użył materiał szkodliwy dla otoczenia 

        zgodnie z specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

        środowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej

         Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

         urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

         odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

         informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

         lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

         uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

         Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

         czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

         przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

         powiadomić Inżyniera i władze lokalne  o zamiarze rozpoczęcia robót.  

         O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

         bezzwłocznie   powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z 

         nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

         dokonywaniu  napraw.

         Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

         działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

         podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 

         Zamawiającego.

1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy
         Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów

        dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca 

        ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

        niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

        odpowiednich wymagań sanitarnych.

        Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

        zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

        zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

        publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

        wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

        uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót

           Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

           używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

           zakończenia przez Inżyniera.

           Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru.    

           Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa 

           lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 

           odbioru ostatecznego.  Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

           utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty 

           utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów

           Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 

           władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 

           jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

           przestrzeganie tych praw, przepisów, wytycznych podczas prowadzenia 

           robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

           odpowiedzialny za  wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

           wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

           informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

           i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne

      Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

      dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi 

      przed rozpoczęciem robót szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

      źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

      odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia 

      przez Inżyniera. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie 

      oznacza, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

      Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w celu 

      udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczanego źródła w sposób 

      ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.

      W przypadku nie zaakceptowania  materiału ze wskazanego źródła lub jego 

      niezgodności z dokumentacją projektową,  Wykonawca jest zobowiązany 

      przedstawić do akceptacji Kierownika projektu materiały z innego źródła lub  

      zamienne.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

      zmieniony bez zgody  Kierownika projektu. Każdy rodzaj robót, w którym 

      znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje 

      na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za 

      wykonaną pracę.

      Humus i nakład czasowo zdjęty z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i 

      żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 

      terenu po ukończeniu robót. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną 

      przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 

      wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie 

      tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 

      tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

2.2. Zastosowane materiały

· rury kanalizacyjne zewnętrzne o średnicy 160 mm PCV stosowane przy budowie  przykanalików   PN-EN-1401:1999  o długości 201,2 mb
· rury kanalizacyjne o średnicy 200 mm PCV o długości 189,0 mb
· rury kanalizacyjne o średnicy 250 mm PCV  o długości 207,0 mb

· rury kanalizacyjne o średnicy 315 PCV i długości 81,o mb

· rury kanalizacyjne o średnicy 400 PCV i ługości 234,0 mb

rury kanalizacyjne winny  być klasy N / 5kg/cm2, SDR=41 wg  PN-EN-1401:1999
· uszczelki gumowe do rur zgodnie z  ZN-90/1

· wpusty uliczne, studzienki osadnikowe z rur karbowanych  Ø 425 – 24 szt
· studnie rewizyjne  Ø 1200 
· płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy B 15

· kruszywo na podsypkę  z tłucznia lub żwiru, użyty na podsypkę materiał powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm np. PN-B-06712[7], PN-B-11111[3], PN-B-11112[4]

· beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07[17]

· zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501[7]

2.3.Przechowywanie i składanie materiałów
      Wykonawca,  zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

      będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, 

      zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

      Inżyniera. Miejsce czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 

      terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem 

      budowy w miejscach zorganizowanych przez  Wykonawcę.

      Materiały drogowe na plac budowy winny być dostarczone i składowane w 

      paletach.
      Rury PCV składowane w stertach należy umieścić na równym podłożu, 
      na drewnianych łatach przy zastosowaniu bocznych wsporników drewnianych.

      Rury o różnych przekrojach należy składować oddzielnie. W stercie nie 

      powinno się znajdować więcej niż siedem warstw do wysokości max. 1 m. 

      Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo. Kręgi 

      można składować poziomo / w pozycji wbudowania/ do wysokości 1,8 m. Przy 

      pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy 

      składowaniu rur – pierwsza warstwa na podkładach drewnianych, 

      zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszych i ostatni 

      element warstwy przed przesunięciem. Pokrywy żelbetowe należy składować 

      poziomo.

      Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy 

      należy składować w magazynie zamkniętym. Kruszywa tj piasek i pospółkę 

      należy składować w pryzmach. Zaleca się składowanie materiałów 

      umożliwiający  dostęp do poszczególnych asortymentów.

      Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w 

      sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

      rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.Odbiór materiałów na budowie

      Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem  jakości, kartami  

      gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami 

      i certyfikatami.

      Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 

      kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny 

      dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 

      wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 

      określonym przez Kierownika projektu.

3. SPRZĘT 

     Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie 

     spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt 

     powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

     względem typów i ilości jak również winien być uzgodniony i zaakceptowany 

     przez Inżyniera, któremu należy dostarczyć kopie dokumentów 

     potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

     wymagane przepisami.

     Sprzęt służący do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 

     gotowości do pracy. 

3.1.Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

      Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji deszczowej powinien 

      dysponować następującym sprzętem:

· żuraw budowlany samochodowy 

· koparka przedsiębierna

· spycharka gąsienicowa lub kołowa

· sprzęt do zagęszczenia gruntu

· wyciągarka mechaniczna

· beczkowóz

4.TRANSPORT

   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

   które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

   przewożonych materiałów. Liczba i rodzaj środków transportu powinna 

   zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

   projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem.

   Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

   przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

   innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

   obowiązującym przepisom będą na polecenie Inżyniera usunięte z terenu 

   budowy. 

   Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na koszt własny wszelkie 

   zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

   dojazdach do terenu budowy.

   Rury jak i kręgi betonowe należy transportować w sposób zabezpieczający je 

   przed uszkodzeniami. Na samochodach należy stosować podkładki 

   zabezpieczające materiały prze przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 

   bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu.

   Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, 

   które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 

   zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 

   określoną w wymaganiach technologicznych.

   Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08[16]

5. WYKONANIE  ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót

· Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów, oraz za wykonanie robót zgodnie z 

      dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej. Do     

      wyjaśniania wątpliwości należy każdorazowo powiadamiać Inżyniera.      

· Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie
 i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z 

                wymiarami i rzędnymi, określonymi w dokumentacji projektowej lub 

                przekazanymi przez Inżyniera, na piśmie, wpisem do dziennika budowy. 

                Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

                wytaczaniu lub wyznaczaniu robót, zostaną poprawione przez 

                Wykonawcę, na koszt własny. Sprawdzenia wytyczenia robót lub 

                wyznaczenia ich wysokości przez Inżyniera, nie zwalnia Wykonawcę od 

                odpowiedzialności za ich dokładność.

· Decyzje Inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, muszą być oparte na  wymaganiach , sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a także w obowiązujących normach i  wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty, normalnie występujące w produkcji i podczas badania materiałów, doświadczenie z przeszłości, wyniki badań polowych oraz inne wyniki, mogące wpływać na rozważaną decyzję.

· Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. W razie nie dotrzymania terminu skutki finansowe ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

       Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale 

       oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 

       krawędziowych.  W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, 

       Wykonawca  wbuduje repery tymczasowe / z rzędnymi sprawdzonymi przez 

       służby geodezyjne/ a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 

       Inżynierowi.

5.3. Roboty ziemne

       Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. 

       Metody wykonania robót – wykopu /ręcznie lub mechanicznie / powinny być 

       dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 

       posiadanego sprzętu mechanicznego.

       Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do

       których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie 

       ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego 

       głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 

       Wykonawcę na odkład.   Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 

       Spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 

       Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 20 cm.

       Zdjęcie pozostawionej warstwy  20 cm gruntu powinno być wykonane 

       bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy 

       Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.

5.4. Przygotowanie podłoża

       W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo – piaszczystych i piaszczysto – 

       gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna 

       wykopu.  W gruntach nawodnionych / odwadnianych w trakcie robót/ podłoże 

       należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 

       20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o 

       średnicy powyżej0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać 

       fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.

       W gruntach skalistych, gliniastych  lub stanowiących zbite iły należy wykonać 

       podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Dla 

       przewodów o średnicy powyżej 0,50 m należy wykonać fundament betonowy 

       zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.

       Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określeniami w SST.

5.5. Roboty montażowe                                                                                                                     
       Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość 

       posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:

· najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne 

      prędkości przepływu tj od 0,6 do 0,8 m/s. 

       Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:

       -  dla kanałów o średnicy do 0,4m– 3 %o  
       -  dla kanałów i kolektorów przelotowych – 1%o / wyjątkowo dopuszcza się 

           spadek 0,5 %o /

        Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych 

        prędkości przepływu.

· głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref 

      przemarzania gruntów, od 1,o m do 1,3 m /zgodnie z Dziennikiem 

      Budownictwa nr 1 z 15.03.1971r./

      Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego 

      ocieplenia kanału. Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału 

      na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w celu zapewnienia 

      możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy 

      kanale.

5.6. Rury kanałowe

       Połączenia kanałów stosować należy zawsze  w studzience lub w komorze / 

       kanały o średnicy do 0,3 m można łączyć na wpust lub poprzez studzienkę 

       krytą – ślepą. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i 

       odpływowego – zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90 o   

       Rury należy układać w temperaturze powyżej ooC. Przed zakończeniem dnia 

       roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

       ułożonego  kanału przed zamuleniem. 

       Do budowy kanalizacji deszczowej użyto rury PCV produkowane metodą 

       wtłaczania z polichlorku winylu

5.7.Przykanaliki

      Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu 

      przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:

· trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie / z 

      wyjątkiem łuków dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do 

      syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego/.

· przekrój przewodu przykanalika wynosi 0,16 m

· długość przykanalika od studzienki ściekowej /wpustu ulicznego/ do kanału lub studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m

· włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej /tzw ślepej/ lub wpustu bocznego.

· Spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 %o do max 400 %o z tym, że przy spadkach większych od 250 %o należy stosować rury żeliwne

· kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,

· włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o max. 90o /optymalnym 60o/

· włączenie przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być usytuowane w odległości min. 1,o m od siebie.

5.8. Studnie  kanalizacyjne

       Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu 

       studni  kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

· studnie przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach / max do 50,o m przy średnicy kanału do 0,50m i 70 mb przy średnicach powyżej 0,50 m lub na zmianie kierunku kanału.

· Studnie połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych 

· Wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś /w studzienkach krytych/


· Studnie należy wykonać w uprzednio wzmocnionym /warstwą tłucznia lub żwiru/ dnie wykopu i przygodo wanym fundamencie betonowym,

· Studnie wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych / przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp./ w wykopie wzmocnionym,

· W przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować studzienki  spadowo – kaskadowe,

· Sposób wykonania studzienek /przelotowych, połączeniowych/ przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1/7,6,8,/ [22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa [23]

· Studnie należy wyposażyć w pierścienie odciążające betonowe 

· Na studniach zamontować włazy Ø 625 typu ciężkiego

Studzienki rewizyjne Ø  315 składają się z następujących elementów: 
· kineta / podstawa studzienki z wyprofilowaną kinetą/

· rura karbowana stanowiąca komin studzienki

· uszczelki

· zwięczenie – właz żeliwny D400

             Komora robocza powinna mieć wysokość min. 2,o m. W przypadku studzienek płytkich /kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokość/ dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,o m

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Właz żeliwny D400 powinien być ułożony na pierścieniu betonowym odciążającym o średnicy 0,425 m wg  PN-EN-124: 2000

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3%o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi /lub innych narażonych na obciążenia dynamiczne miejscach/ powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02[11]. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01[10].

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast na trawniku, zieleńcu górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 5 cm ponad poziom terenu.

5.9.Studzienki  ściekowe

       Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z 

       jezdni dróg i placów powinny być z wpustem  ulicznym żeliwnym i 

       osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:

· głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu 

      przykanalika 1,65 /wyjątkowo – min. 1,50 m i max. 2,05 m/

· głębokość osadnika 0,95 m

· średnica osadnika /studzienki/ 0,425 m

       Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym 

       wierzch kraty powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni.

       Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.

       Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede 

       wszystkim od wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej  spadku 

       podłużnego.  Należy przyjmować, że na jedną  studzienkę powinno przypadać 

       od 400 do 800 m2  nawierzchni szczelnej.

       Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3%o powinien 

       wynosić od 40 do 50 m od 3-5%o powinien wynosić od 50 d0 70 m, 

       a od 5-10%o od 70 do 100 m.

       Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy 

       krawężnikach prostych w odległości minimum 2,o m od zakończenia łuku 

       krawężnika.  Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w 

       nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5 cm poniżej warstwy 

       ścieralnej.

       Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki 

       rewizyjnej połączeniowej, studzienki krytej /tzw. Ślepej/ lub wyjątkowo za 

       pomocą wpustu bocznego. Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. 

       Gdy zachodzi konieczność  zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się w 

       wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. W przypadkach 

       kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi 

       urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min. 

       0,60 m nie stosując osadnik. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza 

       kolizyjnym urządzeniami połączony przykanalikiem ze studzienką, jak również 

       z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie powinna 

       przekraczać 3,0 m

5.10. Izolacje 

        Kręgi żelbetowe  studni kanalizacyjnych należy izolować od zewnątrz 

        abizolem x R+P, a wewnątrz 2xR. Izolacje wykonać na suche i czyste 

        powierzchnie. Z Natomiast zastosowane tworzywa sztuczne nie wymagają 
        dodatkowych izolacji.  
5.11. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

        Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm 

        Materiał zasypkowy  powinien być równomiernie układany i zagęszczany po 

        obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić  

        0.97.   Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów winien być 

        zgodny z dokumentacją projektową lub uzgodniony przez Wykonawcę z 

        Inżynierem.

 6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

   6.1.Program Zapewnienia jakości /PZJ/
          Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

          aprobaty Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 

          zamierzony sposób realizacji robót, swoje możliwości techniczne, kadrowe, i 

          organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

          projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 

          przekazywanymi przez Nadzór.

          Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

          a/ część ogólną opisującą:

· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, problemy BHP,

· system /sposób i procedurę/  proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, laboratorium Wykonawcy,

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym.

 b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

      technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania na 

      budowie i urządzenia pomiarowo – kontrolne,

 -    rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania w 

      czasie transportu,

· sposób i procedurę pomiarów i badań  prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

· sposób postępowania z robotami i materiałami  nie odpowiadającymi wymaganiom.

Jeżeli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie wprowadza konieczności przedłożenia PZJ, wszystkie powyższe zagadnienia będą omówione i zapisane w trakcie przekazania terenu budowy.

6.2.Zasady kontroli jakości robót

      Celem kontroli robót jest takie  sterowanie ich przygotowaniem i  

       wykonaniem, aby osiągnąć założoną  jakość robót. Wykonawca jest 

       odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów, 

       laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne  do 

       pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

       Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

       robót, z częstotliwością zapewniającą możliwość stwierdzenia, że roboty 

       wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

       projektowej, specyfikacji technicznej i obowiązujących normach.

       Inżynier projektu musi mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

       laboratoryjnych w celu inspekcji. Wszystkie koszty związane ze 

       zorganizowaniem i przeprowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.2.1.Kontrola,  pomiary  i  badania  w czasie  robót

        Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

         prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w 

         niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

         W szczególności kontrola powinna obejmować:

· sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 

      podanych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm

· badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą

· badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego  lub betonu

· badanie odchylenia osi kolektora

· sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek

· badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego

· sprawdzenie prawidłowości  ułożenia i uszczelnienia przewodów  

· badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

· sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych /kratek/ i pokryw włazowych,

· sprawdzenie zabezpieczeń przed korozją,
6.2.2.Dopuszczalne  tolerancje  i wymagania

· odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż +- 5 cm

· odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m

· odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +- 3 cm

· odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekroczyć +- 5 cm

· odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekroczyć +- 5mm

· odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać – 5 % projektowanego spadku /przy zmniejszonym spadku/ i  + 10 % projektowanego spadku / przy zwiększonym spadku/,

· wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z obowiązującymi normami w tym zakresie,

· rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do +- 5 mm

6.3.Pobieranie próbek

      Próbki będą pobierane losowo. Inżynier musi mieć możliwość udziału w 

      pobieraniu próbek.

6.4.Badania i pomiary

      Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

       wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

       Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzajach i terminie pomiaru lub 

       badań, a po wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy.

       Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien być 

       uwzględniony w cenie  jednostkowej każdej pozycji, której dotyczy.

       Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 

       materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę.

6.5.Raporty z badań

      Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z 

      wynikami badań nie później niż w terminie określonym w programie 

      zapewnienia jakości.

6.6.Badania prowadzone przez Inżyniera
     Dla celów kontroli Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,  pobierania próbek  i  badania materiałów w źródle ich wytwarzania.  Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne  od Wykonawcy, na swój koszt. I w przypadku stwierdzenia, że  wyniki  badań Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub  sam zleci niezależnej jednostce powtórne lub dodatkowe badania na koszt  Wykonawcy. 

 6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń

      Każda partia materiałów dostarczona do robót musi mieć atest określający 

      jej cechy. Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym 

      czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości to takie 

      materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. DOKUMENTY  BUDOWY

       do dokumentów budowy zalicza się:

· dziennik budowy

· księga obmiarów
· dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę
· protokół przekazania terenu budowy
· protokoły odbioru robót zanikających
· dokumenty badań laboratoryjnych
· protokoły z narad
6.8.1.Dziennik budowy

         Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 

         obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

         Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

         Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 

         Wykonawcy.

         Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i 

         powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

         oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

         Każdy zapis w dzienniku budowy musi być zaopatrzony w jego datę 

        dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i 

        nazwiska oraz stanowiska służbowego.  Zapisy muszą być czytelne, 

        dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio  

        jeden pod drugim, bez przerw. 

        Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być 

        oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

        Wykonawcy oraz Inżyniera.

        Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
· termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
· uwagi i polecenia Inżyniera
· daty zarządzenia o wstrzymaniu robót z podaniem powodu
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz częściowych i końcowych odbiorów robót
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
· stan pogody i temperaturę powietrza / dla robót, na które mają wpływ warunki pogodowe
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
· dane dotyczące czynności geodezyjnych / pomiarowych, dokonanych przed i w trakcie wykonywania robót
· dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób 
· poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał
· inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy, wymagają pisemnego ustosunkowania się przez Inżyniera.  Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do zajęcia stanowiska.  Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.8.2.Księga Obmiaru

         Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

         postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

         przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w przedmiarze 

         robót i wpisuje się do księgi obmiaru. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

          Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, receptury robocze i 

          kontrolne wyniki badań Wykonawcy muszą być gromadzone wg zaleceń 

          programu zapewnienia jakości /PZJ/. Stanowią one załącznik do protokołu 

          odbioru.

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy

          Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy, w 

          miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 

          dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

          przewidzianej prawem.

          Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 

          przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1.Ogólne  zasady  obmiaru robót

       Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 

       dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych 

        w przedmiarze robót.

       Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieni Inżyniera o 

       zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed 

       tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek 

       błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

       indziej  w specyfikacji technicznej, nie zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku 

       ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

       Inżyniera, przekazanej Wykonawcy na piśmie.

       Obmiar gotowych robót powinien być przeprowadzany z częstością wymaganą 

       w celu uruchomienia miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym 

       czasie  określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 

      Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi charakterystycznymi 

      elementami powinny być obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i wyrażone 

      w metrach.  Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danego rodzaju robót, 

      nie wymaga tego inaczej, objętości należy wyliczyć w m3,  jako długość  

      pomnożona przez  średni przekrój.  Ilości, które mają być obmierzone wagowo, 

      należy ważyć w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.

      Powierzchnia ułożonych warstw nawierzchni winna być wyrażona w metrach 

      kwadratowych.

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

       Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, 

       powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

       dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt, wymagają badań 

       atestujących to Wykonawca winien  posiadać ważne świadectwo legalizacji. 

       Wszystkie urządzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywać w 

        dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

       Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, odpowiadające  

       wymaganiom specyfikacji. Muszą one w sposób ciągły umożliwiać 

       zachowanie dokładnych pomiarów.  

7.5.Czas przeprowadzania obmiarów

      Obmiary powinny być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym 

      odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach 

      lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 

      czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 

      się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia 

      powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  Wymiary 

      skomplikowanych powierzchni lub objętości zaleca się uzupełnić 

     odpowiednimi  szkicami umieszczonymi w załącznikach księgi obmiaru. W 

     razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

     załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Zasady  ogólne

      Odbiór robót powinien być przeprowadzony w miarę możliwości w czasie 

      umożliwiającym dokonanie napraw wadliwie wykonanej części lub całości 

      robót, bez hamowania ich postępu w przypadku robót zanikających lub 

      ulegających zakryciu.
      Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

      szczegółową specyfikacją techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

      wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje  odbioru robót

      Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 

      Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

· przejęcie odcinka robót lub części

· odbiór końcowy,

· odbiór ostateczny.

8.2.1.Odbiór robót zanikający i ulegających zakryciu

         Przedmiotowy odbiór [polega na  finalnej ocenie  ilości i jakości 

         wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

         Odbiór taki będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

         ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

         Odbioru robót dokonuje Inżynier, może być w obecności autora projekt.

         Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

         dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 

         Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż trzy dni 

         od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

         fakcie Inżyniera.

         Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 

        dokumentów, zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

         parciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją 

         projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.

8.2.1.1. Przy budowie kanalizacji deszczowej odbiorowi robót zanikających i 

             ulegających zakryciu podlegają:

· roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika

· wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne

· wykonane komory

· wykonana izolacja

· zasypany, zagęszczony wykop

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi powinna być mniejsza od 50 m 
8.2.2.Odbiór częściowy

         Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót 

         oraz ich zgodności z dokumentacją projektową, wraz z ustaleniami należnego 

         wynagrodzenia. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad odbioru 

         końcowego.

8.2.3.Odbiór  końcowy 

         Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

         odniesieniu do ich ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją projektową.

         Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do końcowego odbioru powinna 

         być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

         bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera i 

         Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 

         Odbiór końcowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

         obecności Inżyniera i Wykonawcy.  Komisja  odbierająca roboty dokona ich 

         oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

         i pomiarów, zgodności ich z dokumentacją projektową, specyfikacją 

        techniczną i umową. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z 

        realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

        ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

        i robót poprawkowych.

        W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

        uzupełniających komisja przerwie swe czynności i ustali nowy termin odbioru 

        końcowego.  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość  

        wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie  odbiega 

        od wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z 

        uwzględnieniem tolerancji i jeśli nie ma to większego wpływu na cechy 

        eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń oceniając 

        pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

        w dokumentach Zamówienia.
8.2.4.Odbiór  ostateczny 
          Przedmiotowy odbiór polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

          usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w 

          okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny  będzie dokonany na podstawie 

          oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Po 

          podpisaniu przez Inżyniera Świadectwa Wypełnienia Gwarancji, 

          Wykonawca przedkłada Inżynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w 

          ustalonym terminie Inżynier winien wystawić Zamawiającemu Końcowe 

          Świadectwo Płatności.

8.3. Dokumenty do przyjęcia końcowego odbioru robót

      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół  

      końcowego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

      Zamawiającego. 

      Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

      następujące dokumenty:

· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami.

· specyfikację techniczną

· uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

· dziennik budowy, księgi obmiaru

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń zgodnie z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną 

· atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

· opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych dokumentów do odbioru, a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakości,

· sprawozdanie techniczne 

· dokumentację geodezyjną powykonawczą – inwentaryzacyjną z wszystkimi danymi technicznymi dotyczącymi ilości – potwierdzonymi przez geodetę

· oświadczenie Kierownika budowy o zgodności obiektu – budowli  z wszystkimi wymaganiami

· oświadczenia Kierowników robót o zgodności robót branżowych z wymaganiami 

  Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

· zakres i lokalizację wykonanych robót

· wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego

· uwago dotyczące warunków realizacji robót

· datę rozpoczęcia i zakończenia robót

W przypadku gdy komisja uzna, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

    9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

           Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę 

           za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.

          Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

          wymagania  i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej 

          roboty.

   9.2. Cena jednostki obmiarowej

          Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

9.2.1.robociznę bezpośrednią 

     9.2.2.wartość zużytych materiałów,

  9.2.3.wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie 

            sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na 

             stanowisku pracy/.

9.2.4.koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty ogólne budowy i 

         koszty działalności gospodarczej: płace personelu i kierownictwa 

         budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 

         eksploatacji zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody, 

         energii, dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania robót, 

         wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

         dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych  robót, 

         ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy.

9.2.5.zysk zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

         wydatków mogących występować w czasie realizacji robót i w okresie 

         gwarancyjnym,

9.2.6.podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen 

         jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania  dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wydatków omówionych w warunkach umowy.

10. TABLICE  INFORMACYJNE 

      Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicę informacyjną, 

      która powinna zawierać:

· określenie rodzaju robót budowlanych oraz ich adres

· numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu Nadzoru Budowlanego

· nazwę,  adres i numer telefonu Inwestora

· nazwę, adres i numer telefonu Wykonawcy Generalnego i podwykonawców robót budowlanych

· nazwisko i imię oraz numer telefonu Kierownika budowy, robót, Inżyniera, Projektanta

· numery telefonów alarmowych

· numer telefonu Okręgowego Inspektora Pracy

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.  Tablicę informacyjną  umieszcza się w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m

11. WARUNKI  BEZPIECZEŃSTWA NA BUDOWIE 

      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. 

      - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r. stanowiącym   rozporządzenie wykonawcze 

     do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpoczęciem budowy Kierownik 

     udowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 

     zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY  ZWIĄZANE
      - Warunki kontraktu
      -  Dane kontraktu

      Przyjmuje  się, że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z treścią oraz 

      wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm związanych 

      z  wykonywaniem prac objętych umową m.in.

     PN-71/B-02710               - Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne

                                                zamknięte kanałów ściekowych

     PN-84/B- 10735              - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

                                                Wymagania i badania przy odbiorze

     PN-87/B-01070               - Sieć kanalizacyjna zewnętrzna

     PN 90/B-02711               - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 

                                                Wymagania przy odbiorze
