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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot,
ktore zostaty wykonane w ramach zadania pod nazwa: Linia kablowa
oswietlenia ulic Weterynaryjnej 1 Stromej w Chojnicach.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specytikacje Techniczna Wymagania Ogdlne jest stosowana jako
dokument w postgpowaniu przetargowym. Nalezy ja stosowac $cisle
w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotyczacymi
poszczegdlnych rodzajow robdt wykonywanych przy realizacji
zadania, projektami budowlanymi oraz przedmiarami robot.

1.3 Zakres robot objetych Specytfikacja Techniczng

W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie n/w
robot budowlano montazowych: Linia kablowa o$wietlenia ulic
Weterynaryjnej 1 Stromej w Chojnicach.

1.4 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1 Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od
jezdni, przeznaczony dla ruchu pieszych 1 odpowiednio
utwardzony,

1.4.2 Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszystkimi
urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem 1
zabezpieczeniem ruchu,

1.4.3 Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw,

1.4.4 Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,



1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania i
innej korespondencji  technicznej pomigdzy inspektorem,
wykonawca 1 projektantem,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
1 prob zwigzanych z ocena jako$ci materialow oraz robot,
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjami, jesli przedziat tolerancji nie zostat

okreslony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych
Projektant — wuprawniona osoba fizyczna bedaca autorem

Dokumentacji Projektowe;j

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna
ocen¢ techniczna wyrobu stwierdzajacego przydatnos¢ do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994r. W sprawie aprobat 1 kryteridw technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz.
48, rozdziat 2 ). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne
lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest
wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z
roku 1989 ( informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise,
Bruksela),

1.4.10Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami

systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub
usluga sa zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie ( zgodnie z Ustawa z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci
wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczna ( w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN),

1.4.11Znak zgodnos$ci - zastrzezony znak nadawany lub stosowany

zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub dokumentem
normatywnym,



1.4.12Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt
zgodnie z dokumentacja projektowa 1  specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez inspektora.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru 1 umowa.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Warunkach Umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi
wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
lokalizacje, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru robot oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym
uzupetnienie  Dokumentacji  Projektowej  przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na
wlasny koszt 1 przedtozy je projektantowi do zatwierdzenia.

Dokumentacja Projektowa 1 Powykonawcza
a)Dokumentacja  Projektowa  zalaczona do  Dokumentow
Przetargowych,
b)Dokumentacja Projektowa — Projekt Budowlany bedacy w
posiadaniu Zamawiajacego (do wgladu).
c)Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac
dokumentacj¢ powykonawcza catosci wykonywanych robdt, w
tym réwniez:
- dokumentacj¢ geodezyjna ( + szkice polowe),
- instrukcje obstugi 1 konserwacji na tyle szczegotowe, aby
umozliwiaty zamawiajacemu obstuge 1 konserwacje, obiektow oraz
zamontowanych urzadzen
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszelkie zmiany w
stosunku do projektu wyniklte w trakcie realizacji robot

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych
,,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania porzadku na
terenie budowy w okresie realizacji Umowy, az do zakonczenia 1i
odbioru koncowego robot



Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inspektorowi  Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarzadem Drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacj¢ ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania
budowy w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obslugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty
itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy
tych zapdr 1 znakow dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej
zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w czasie robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.7 Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni
ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyskal od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni  wlasciwe oznaczenie 1  zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia powiadomi bez zwlocznie
zainteresowane witadze i Inzyniera i za nie odpowiada.

1.8 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczacych BHP.

1.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane
przez wtadze centralne 1 inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i1 begdzie w pehi
odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robot.



2. MATERIALY

Materiaty, elementy 1 urzadzenia przeznaczone do robot
powinny odpowiada¢ odpowiednim standardom lub odpowiadaé
wymoga Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem
Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej badz tez
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie lub tez innej
jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do
wydawania certyfikatéw materialowych w Polsce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy do
czasu gdy beda uzyte do robot byly zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.1 Zrodta pozyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych do robdt Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodia nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrddta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciagly spetniaja wymagania — Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1
odnos$nych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wlaczajac w to zZrodla wskazane przez
Zamawiajacego jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowanag przez siebie
metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i



jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do
wykonania robdt. Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopoOw 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda
formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i1 przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan kontraktu lub
wskazan inspektora nadzoru. Eksploatacja zrdédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez
Wykonawcg wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane lub nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem 1 nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do
czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem zachowaly swoja jakos$¢ 1 wilasciwosci 1 byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialdw w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego
sprzetu ktory nie spowoduje nie korzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzg¢t uzywany do robot powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1
wskazaniach Inspektora w terenie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy.
Zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu
zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany 1 niedopuszczony do
wykonywania robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktore nie wptyna nie korzystnie na jako$¢
wykonywanych robo6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatow oraz
stan drog (ladowych 1 wodnych). Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST. Pryz ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda, spetlnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda
usunig¢te z terenu budowy. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco,
na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z
Kontraktem, oraz za jako$¢ =zastosowanych materiatow 1

wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.



6.1

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora.
Nastgpstwa  jakiegokolwiek  bledu  spowodowanego  przez
Wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostana poniesione
przez Wykonawce. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci  przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢, Polecenia Inspektora begda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez .Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie
1 przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bgdzie zawierac:

czes$¢ ogolna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposéb
prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— bhp,

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢,

— wykonania poszczegolnych elementéw robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania
jakoscia,

— wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),




— sposéb  oraz  form¢  gromadzenia  wynikdw  badan
laboratoryjnych, zapis pomiard6w, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow.

cze$¢ szezegotowa: opisujaca kazdy asortyment robot

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelna kontrolg¢ robot i1 jakos$¢ zastosowanych
jakos$ci materiatow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i1 wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki
zakres kontroli Jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.



6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, 1 nie poOzniej] niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia JakoSci.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania
materialéw u zrodta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc, ze strony Wykonawcy 1 producenta
materiatow.

6.7 Atesty jako$ci materiatlow 1 urzadzen

Przed wykonaniem badan Jakosci materiatow przez Wykonawce,
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos$¢ z warunkami podanymi
w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny Jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan begda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga
by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wilasciwosci z ST to takie materiaty 1 urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

— Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiazujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
rozliczeniowego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na
biezaco 1 beda dotyczyC przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa
ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem Je;j




imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem =zatacznika 1 opatrzone data 1 podpisem
Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia
Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot

— Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci

materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru robdt, winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

— Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych
powyzej nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy
cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

— Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru
1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach



ustalonych w wycenionym przedmiarze robot, obmiaru robdt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami
skrajnymi bgda obmierzone zgodnie z zasadami podanymi
w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.

7.3. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym
odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej
przerwy w robotach 1 zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robdt
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupeknione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem.



8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W  zalezno$ci od ustalen odpowiednich  Specyfikacji
Technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbior czesci robot,

¢) odbior koncowy robaét,

8.2. Zakonczenie robot

Kiedy cato$¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i1 przejdzie
zadowalajaco  proby  koncowe  przewidziane  Kontraktem,
Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora, ktory wyznacza termin
odbioru koncowego. Odbiory czesci robdt przeprowadzane begda
przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

8.5. Dokumenty do odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania przejgcia robot jest
protokét odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé  nastgpujace
dokumenty:

— Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami
1 z aktualnymi uzgodnieniami,

— Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych zgodne z ST 1 PZJ, atesty jakosciowe
wbudowanych materialéw 1 urzadzen,

— dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza
inwentaryzacyjna

— wyniki badan 1 pomiardéw elektrycznych,

— 1inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robot,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do
Dokumentacji Projektowe;j przekazane] przez
Zamawiajacego,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,



9.1

— datg rozpoczecia 1 zakonczenia robot,

W  przypadku gdy, wedtug komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nic bgda gotowe do odbioru,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajace bedace stawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt
poprawkowych 1 robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
przedmiaru robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

— robocizng bezposrednia,

— wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
(sprowadzenie sprz¢tu na teren budowy 1 z powrotem, montaz
1 demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczace oznakowana robot, wydatki dotyczace
bhp. ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placéw, badania dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

— zysk  kalkulacyjny = zawierajacy  ewentualne  ryzyko
Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym (Okresie
Zglaszania Wad),

— podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do
cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.




Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna 1 wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych
ta pozycja kosztorysowa. Koszty zajecia pasa drogowego ponosi
wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac¢ jako integralna czg$¢ 1 nalezy je czyta¢ tacznie z
projektami budowlanymi, przedmiarami rob6t 1 specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cia 1 wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa roboty
elektryczne, ktore zostana wykonane w ramach zadania pod
nazwa: Linia kablowa o$wietlenia ulic Weterynaryjnej i Strome;j
w Chojnicach

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza budowy linii
kablowej nN, oswietlenia 1 przylaczy na w/w ulicach.
— Linia kablowa oSwietleniowa — 876 m,

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi  normami.  Przepisami  Budowy  Urzadzen
Elektroenergetycznych 1 ST "Wymagania ogdlne."

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozytowych
w ukladzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozylowych
polaczonych rownolegle, tacznie z osprzgtem, ulozone na wspolnej
trasie 1 taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych
jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym ulozone sa jedna lub wigce;j
linii kablowe;j.

Napigcie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe, na ktore
linia kablowa zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do
taczenia rozgatgziania lub zakonczenia kabli.

Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi 1 dziataniem luku
elektrycznego.



Przykrycie - folia utozona nad kablem w celu ochrony przed
mechanicznym uszkodzeniem od gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym
jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub
pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej kablowej lub
innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej w ktérym odlegtos¢
migedzy linia kablowa, urzadzeniem podziemnym lub droga
komunikacyjna itp. Jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla
danych warunkow uktadania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajacych w ktorych nie wystgpuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona
do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi chemicznymi
1 dziataniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci
przewodzacych, dostepnych w przypadku pojawienia si¢ na nich
napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora
Nadzoru, Ogbélne wymagania dotyczace robot podano w ST
”Wymagania og6lne."

2. MATERIALY

W materiatach przetargowych podano typy urzadzen i
materialdéw wytacznie w celu okreslenia oczekiwan Inwestora, co do
parametrow technicznych. Wykonawca moze zastosowa¢ urzadzenia
1 materiaty o charakterystykach nie gorszych niz podane jako
przyktadowe. Ogoélne wymagania dotyczace materialdw podano w
ST Wymagania ogdlne.

Kable
Przy budowie linii kablowych nowych nalezy stosowaé kable
uzgodnione z Rejonem Energetycznym oraz zgodne z dokumentacja



projektowa. Przekrd) zyt kabli powinien by¢ dobrany w zalezno$ci
od dopuszczalnego spadku napigcia 1 dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze 1 zwarciowe wedlug
zarzadzenia MGIE oraz powinien spetnia¢ wymagania skuteczno$ci
zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzadzenia Ministra
Przemystu. Begbny =z kablami nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.

Piasek
Pasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiadac
wymaganiom BN 87/6774-04

Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zaleca si¢ stosowanie folii kalandrowanej z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4-0,6 mm gat. 1. Dla
ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowaé
folie koloru niebieskiego. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata utozone kable lecz nie we¢zsza niz 0,2 m. Folia powinna
spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialdéw nie
palnych z tworzyw sztucznych lub stali wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie 1 odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dzialanie sit $ciskajacych, z Jakimi nalezy liczy¢ si¢
w miejscu ich utozenia. Wngtrza $cianek powinny by¢ gladkie lub
powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnig, dla utatwienia
przesuwania si¢ kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe
rur z polichlorku winylu (PCW) o S$rednicy wewngtrznej nie
mniejszej niz 100 mm dla kabli do 1 kV. Rury powinny odpowiadaé
wymaganiom normy FN- 80/89205.

Stup stalowy
Stupy stalowe rurowe z prefabrykowanym fundamentem




SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprze¢tu podano w ST
»Wymagania ogolne". Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. Wykonawca
jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych, robot
zarOwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu zaladunku i1 wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Liczba 1 wydajnos¢ powinna gwarantowac
wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej ST 1 w terminie przewidzianym kontraktem.

Podnos$nik montazowy samochodowy PMH
Spalinowy pograzasz uziomow

Ubijak spalinowy

Zespot pradotworczy

Zuraw samochodowy

Elektronarzedzia

Narzedzia monterskie

TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST ,Wymagania
ogolne". Do przewozu kabli 1 materiatow pomocniczych wskazane
jest zastosowanie samochodoéw z napgdem terenowym z przyczepami
dostosowanymi do przewozu kabli oraz materiatow dluzycowych
Sprzet do transportu nalezy stosowac¢ zgodnie z technologia zalozona
w Dokumentacji Projektowe;.

Ciagnik kolowy

Przyczepa dtuzycowa
Przyczepa do przewozenia kabli
Samochdd dostawczy
Samochdd skrzyniowy
Samochdd samowytadowczy



5. 'WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne warunki wykonania robot

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST
»Wymagania og6élne", oraz w Warunkach Technicznych Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje
elektryczne.

5.1.1 Potaczenia elektryczne przewodow

powierzchnie stykajacych si¢ elementow torow pradowych
oraz przektadek 1 podktadek metalowych, przewodzacych
prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone 1 wygtadzone.
zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody 1 pokryte
powloka metalowa ogniowa lub galwaniczna nalezy tylko
zmywac¢ odczynnikami chemicznymi 1 szlifowac¢ pasta
polerska.

powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
wazeling bezkwasowa.

potaczenia nalezy wykonac¢ spawaniem, srubami lub w inny
sposob okreslony w projekcie technicznym. Szyny o
szerokosci wigkszej od 120 mm zaleca si¢ taczy¢ przez
spawanie.

sruby, nakretki 1 podktadki stalowe powinny by¢ pokryte
galwanicznie warstwa metaliczna potaczenie przewidziane do
umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywac za pomoca
spawania. Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie lakierem
bitumicznym lub owinigcie tas$ma.

5.1.2 Polaczenia elektryczne kabli i przewodow

zyly jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

— proste, nie wymagajace obrdbki po zdjeciu izolacji, przytaczane
do zaciskow srubowych;

— oczkowe, dla przewodow podiaczanych pod srubg lub wkret,
oczko o srednicy wewnetrznej wigkszej ok. 0,5 mm od srednicy
gwintu nalezy wygina¢ w prawo;

— sprasowane konce zyl przystosowane do podtaczania pod srubg
z koncéwka kablowa, koncowke taczy si¢ z przewodem przez
lutowanie lub zaprasowanie z koncowka kablowa do lutowania.

zyly wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych,
z koncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym



1 pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza sig¢ tylko
w przypadku, gdy zaciski nie pozwalaja na zastosowanie
koncowki lub tulejki: z koncowka kablowa podiaczane pod
srubg ; koncdwke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie, lub
spawanie; z tulejka (koncowka rurkowa) umocowana przez
zaprasowanie

5.1.3 Sruby i wkrety w potaczeniach

— $ruby 1 wkrety do taczenia szyn oraz przewodoéw powinny mieé
taka dlugos¢, aby po skreceniu potaczenia wystawaly co
najmniej] na wysokos¢ 2-6 zwo6j ow. Nie dotyczy to Srub
dostarczanych przez wytworcg wraz z aparatem, jesli zostanie
zachowana wysoko$¢ S$ruby ok. 2-3 mm, wystajace] poza
nakretke

5.1.4 Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o§wietleniowych
itp,

— w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy
potaczy¢ z szyna gniazda (Sruba stykowa), a przewdd
zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych
1 podobnym osprzecie przewdd fazowy nalezy taczy¢ ze stykiem
wewngetrznym, a przewod neutralny z gwintem (oprawka)

5.1.5 Prace spawalnicze
— prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczyscié¢
elementéw izolacyjnych, aparatow i1 przewoddéw odpryskami
roztopionego metalu.
— prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej
od aparatow 1 urzadzen zawierajacych olej lub odpowiednio
zabezpieczy¢ te urzadzenia 1 aparaty.

5.1.6 Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i1 osprzetu.

Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢
poprawno$¢  wykonania kanatow  kablowych, przepustow
szynowych, wypoziomowanie ram nosnych pod rozdzielnicami.

— Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable
nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje
1 tatwy dostep.



— Odgatezienia od szyn gtownych i1 podiaczenia szyn do aparatéw
nie powinny powodowa¢ niedopuszczalnych naciagow i
napr¢ezen. W szynach zbiorczych sztywnych stosowac
odpowiednie kompensatory

— Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby
z gwintem metrycznym 1 z tbem szeSciokatnym Najmniejsze
dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z
przepisami

5.1.7 Préby montazowe.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie , przed ich
odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw.
prob  montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakoSci
wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow i
probnym  uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji,
rozdzielnic, urzadzen.

5.1.8 Uwagi do realizacji robot

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami budowy 1 eksploatacji urzadzen elektrycznych. Po
wykonaniu robdt nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skuteczno$é
ochrony od porazen. Na wszystkich kablach ulozonych w
kanalizacji kablowej oraz w ziemi nalezy zatozy¢ oznaczniki
kablowe. Wszystkie roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami normy.

5.2 Warunki ogdlne wykonania:

— Ochrona przeciwporazeniowa

— Opornosci uziomu. Rezystancje uziemienia stupéw nie moga
przekracza¢ warto$ci 5 Q

— Uwagi ogo6lne

— Prace wykonawcze moze wykonac jedynie osoba (firma)
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia. Materiaty
uzyte do budowy powinny posiadac atesty.

— Wykonywanie wykopow pod rowy kablowe nalezy wykonywac¢
po uprzednim wykonaniu probnych przekopoéw celem ustalenia
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie wykopy
wykonywac¢ recznie bez stosowania jakiegokolwiek sprzetu
mechanicznego.



— Fundament od posadowienia latarn zagl¢bia¢ w gruncie tak
aby jego guma krawedz - plaszczy mocowania stupa
wystawala 2 cm nad poziom chodnika - kraweznika

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady

Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji
Technicznej ST ,,Wymagania Ogdlne" oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano -
Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Wszystkie elementy
robot instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja 1 przepisami

- poprawnego montazu

- kompletnos$ci wyposazenia

- poprawnos$ci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznosci ochrony od porazen

6.2. Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia 1 aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne
powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakos$ci wydane
przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robot

- sprawdzenie 1 badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustéw kablowych, przed zasypaniem

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

- uziemienia ochronne przed zasypaniem,

6.3 Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ proby pomontazowe i
nalezy sprawdzi¢:
- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancjg izolacji,
zachowania ciaglosci zyl roboczych, zgodnosci faz w stupach
- pomiary rezystancji uziomow,
- pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen
- mocowanie wysiegnikow i1 opraw oswietleniowych,



- prawidtowo$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz
ciagtos¢ przewodow tej instalacji,

- ustawienie stupoéw oswietleniowych,

- prawidlowo$¢ montazu urzadzen,

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST.

Jednostka obmiaru robét elektrycznych sa:
- [mb],
- [szt],
- [kpl],

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.

Odbiorowi robot podlegaja:
- Linia kablowa o$wietlenia ulic,

Przy przekazywaniu linii do eksploatacji Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Geodezja powykonawcza,

- Protokoty izolacji,

- Protokoty uziemien,

- Protokéty odbioru zanikajacych,

- Protokoét odbioru przez Rejon Dystrybucji Chojnice,

- Protokdt skutecznos$ci ochrony od porazen,

- Atesty,

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-UWO1
»Wymagania ogblne".



9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ =zakres robot
wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem 1 oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow i1 badan Cena wykonania robot obejmuje:

—transport materialdw 1 urzadzen na miejsce wbudowania

—wykonanie robot montazowych

—wykonanie podlaczenia urzadzen

—przygotowanie 1 zainstalowanie narzedzi montazowych 1 ich
biezaca konserwacja

—osadzenie niezbednych przepustoéw i ich uszczelnienie

—wlasciwe oznakowanie 1 malowanie, wykonanie tabliczek
informacyjnych

—wprowadzenie 1 podiaczenie koncowek przewodow w stupach

— zarobienie koncowek przewoddéw (lub obrobka kabli)

—oznaczenie przewodow

—wykonanie pomiardéw elektrycznych 1 wszystkich koniecznych
badan (w tym badanie linii, badanie obwodoéw elektrycznych,
badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badania i pomiary
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej),

—przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

—proby montazowe, sprawdzenie dzialania poszczegolnych
urzadzen, o ile jest to mozliwe 1 sprawdzenie funkcjonalnosci
uktadu

—prace porzadkowe 1 doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:

1. PN-61/E-1002
2. PN-76/E-05125

3. PN-74/E-06401

4. PN-76/E-90250

5. PN-76/E-90251

6. PN-76/E-90300

7. PN-76/E-90301

8. PN-76/E-90304

9. PN-76/E-90306

10.PN-65/B-14503
11.PN-80/C-89205
12.PN-60/H-74219

13.BN-64/6791-02
14.BN-72/8932-01
15.BN-68/6353-03

16.BN-87/6774-04
17.BN-71/8976-31

18.BN-73/3725-16
19.BN-74/3233-17
20.E-16

Przewody elektryczne. Nazwy 1 okreslenia.
Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym do 60kV. Ogdlne wymagania i
badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce metalowe]
nie napigcie znamionowe nie przekraczajace 23/40kV.
Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powloce
metalowej. Kable o powloce otowianej na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 23/40kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 18/30kV. Ogodlne wymagania 1 badania.
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce poliwinylowej na napiecie
znamionowe 0,6/1kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych 1 powtoce poliwinylowej na napigcie
znamionowe 0,6/1kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na
napigcie znamionowe powyzej 3,6/6kV.

Zaprawy budowlane cementowo wapienne.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego
zastosowania

Cegta budowlana petna

Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Odleglosci poziome gazociagdw wysokiego cisnienia od
obiektéw terenowych.

Znakowanie kabli, przewodow 1 zyt (analogia).

Stupki oznaczeniowe 1 0znaczeniowo — pomiarowe.
Zalewy kablowe.



10.2 Inne

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane z p6zniejszymi
zmianami.

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.
w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania 1 odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych 1 terenow.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22
kwietnia 1998r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.



