Przedmiar robot

Instalacja strukturalna oraz systemu monitoringu CCTV

Obiekt Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Battyckie;.

Kod CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45312200-9 - Instalowanie przeciwwlamaniowych systeméw alarmowych
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
Inwestor Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Biuro kosztorysowe  Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzistaw Kufel
ul. Sukiennikéw 6, 89-600 Chojnice

Sporzadzit  Lukasz Bobkowski

Chojnice 15.01.2010r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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Spis dzialéw przedmiaru robot Strona 2/14
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej.
Nr | Opis robot
1| Centralny punkt dystrybucyjny
2 | System monitoringu CCTV

2.1 | Monitoring zewngtrzny (na maszcie o$wietleniowym)

2.2 | Monitoring wewngtrzny oraz na budynku

3 | Instalacja strukturalna

4 | Kanalizacja teletechniczna
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Przedmiar Strona 3/14
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej.
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
1 Centralny punkt dystrybucyjny
1 | KNR 5-08 0401/14 Mechaniczne wykucie 4 otworow i
osadzenie kotkow kotwigcych M10 w podtozu betonowym
Nr ST: E-03
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.11 r-g 0,46 0,460
Materialy
Kotki kotwiace szt 4 4,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
2 |KNR AT-14 0110/13 Montaz szafki wiszacej 19" 12U z
wentylatorem
Nr ST: E-03
1 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,29 0,290
Monterzy r-g 0,29 0,290
Materialy
Szafa dystrybucyjna wiszaca 19" 12U, gt. 500mm, dzielona szt 1 1,000
Wentylator do szafy wiszacej szt 1 1,000
Termostat dla wentylatora szafy dystrybucyjnej szt 1 1,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3 | KNR AT-14 0110/04 Montaz zestawu do aparatury modutowej
z szyng TH35 3U do szafy 19"
Nr ST: E-03
1 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,22 0,220
Materialy
Panel zasilajacy 3U TH35 kpl 1 1,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
4 | KNR AT-14 0110/05 Montaz pétki mocowanej w 4 miejscach
do $cian szafy 19"
Nr ST: E-03
1 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,133 0,133
Materialy
Potka do szafy dystrybucyjnej 19" 2U, gt. 40cm kpl 1 1,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
5 |KNR AT-14 0110/07 Montaz paneli krosowych 19"
Nr ST: E-03
1 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,27 0,270
Materialy
Patchpanel na 24xRJ45 1U kat.6 ekranowany szt 1 1,000
Modut keystone RJ45 kat.6 ekranowany szt 6,000
Patchcord RJ45/RJ45 S/STP kat.6 0,5m szt 6,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
6 |KNR AT-14 0110/07 Montaz paneli ustug telekomunikacyjnych
19"
Nr ST: E-03
1 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,27 0,270
Materialy
Patchpanel na 24xRJ45 1U kat.6 ekranowany szt 1 1,000
Modut keystone RJ45 kat.6 ekranowany szt 4,000
Patchcord RJ45/RJ45 S/STP kat.6 0,5m szt 4,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
7 |KNR AT-14 0110/07 Montaz paneli z prowadnicami 19"
Nr ST: E-03
1 kpl
Robocizna
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Przedmiar Strona 4/14
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej.

Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Monterzy r-g 0,27 0,270
Materialy
Panel z prowadnicami (poziomy organizator kabli) 19" 1U szt 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa
8 |KNR AT-14 0110/09 Montaz zasilacza awaryjnego szafy 19"
Nr ST: E-03
1 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,25 0,250
Monterzy r-g 0,25 0,250
Materialy
Zasilacz awaryjny 1000VA 2U kpl 1 1,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
9 | KNR AL-01 0503/04 Montaz urzadzenia do cyfrowego zapisu
obrazu w szafie 19"
Nr ST: E-03
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,87 2,870
Materialy
Rejestrator cyfrowy 16 wejs¢, do montazu w szafie Rack 19" z szt 1 1,000
dyskiem 1TB
Razem pozycja
Cena jednostkowa

10 |KNNR 5 0407/03 Montaz w rozdzielnicach roztacznika lub
wylacznika przeciwporazeniowego 1-biegunowego FR 301 20A
Nr ST: E-03

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 0,220
Materialy
Roztacznik 1-biegunowy FR301 25A szt 1 1,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa

11 |KNNR 50407/01 Montaz w rozdzielnicach wytacznika
nadpradowego 1-biegunowego S 301 10A
Nr ST: E-03

5 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,900
Materialy
Wylaczniki nadpradowe 1-biegunowe S301 B 10A szt 1 5,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 |KNNR 5 0406/01 Montaz zasilacza 12V DC 2500mA

Nr ST: E-03
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,630
Materialy
Zasilacz 12V DC 2500mA 3-modutowy szt 1 1,000
Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 |KNNR 5 0406/01 Montaz ochronnika typu 3

Nr ST: E-03
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,630
Materialy
Ochronnik przeciwprzepigciowy typu 3, na szyng TH35 szt 1 1,000
Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 |KNR AL-01 0506/01 Uruchomienie linii transmisji wizji
systemu CCTV
Nr ST: E-03

7 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,85 12,950
Razem pozycja
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Przedmiar Strona 5/14
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Battyckiej.
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzgt
Cena jednostkowa
15 |KNR AL-01 0506/02 Uruchomienie linii transmisji danych i
parametréw sterujacych systemu CCTV
Nr ST: E-03
4 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,54 6,160
Razem pozycja
Cena jednostkowa
16 |KNR 4-03 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu
elektrycznego NN 1-fazowego
Nr ST: E-01
5 pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,65 3,250
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,65 3,250
Razem pozycja
Cena jednostkowa
17 |KNR 4-03 1206/01 Sprawdzenie i pomiary elektryczne
obwodow sygnalizacyjnych
Nr ST: E-01
6 pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,34 2,040
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Centralny punkt dystrybucyjny
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
2 System monitoringu CCTV
2.1 Monitoring zewnetrzny (na maszcie oSwietleniowym)
18 |KNR 2-01 0701/02 Reczne kopanie rowow kablowych w
gruncie kategorii III o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do
0,6m
Nr ST: E-03
40 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,5589 22,356
Razem pozycja
Cena jednostkowa
19 |KNR 5-10 0301/01 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na
dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
Nr ST: E-03
40 m
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,0132 0,504
Materialy
Piasek m3 0,056 2,240
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,320
Razem pozycja
Cena jednostkowa
20 |KNR 5-10 0303/01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z
PCW o érednicy 50
Nr ST: E-03
40 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.11 r-g 0,1282 5,128
Materialy
Rury ostonowe do kabli zPCW typu Arot DVK 50mm m 1,04 41,600
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0039 0,156
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Przedmiar Strona 6/14
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej.
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
21 |KNR 5-08 0207/02 Wciaganie do rur przewodoéw kabelkowych
miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 12mm2 (20mm?2 dla
Al) w powloce polwinitowej
Nr ST: E-03
40 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0389 1,556
Materialy
Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 3x 2,5mm2 m 1,04 41,600
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
22 |KNR 5-10 1004/01 Wciaganie przewodow w stup lub rury
ostonowe, z udziatem podno$nika samochodowego (naktady na
10m)
Nr ST: E-03
5 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.11 r-g 0,029 0,145
Robotnicy gr.I r-g 0,029 0,145
Materialy
Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 3x 2,5mm2 m 1,04 5,200
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Podno$nik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 0,03 0,150
Razem pozycja
Cena jednostkowa
23 |KNR AT-14 0102/01 Uktadanie poziomego okablowania w
odcinkach poziomych z kabla sygnatowego RG-6 w rurach
ochronnych
Nr ST: E-03
190 m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0085 1,615
Monterzy r-g 0,0085 1,615
Materialy
Przewdd koncentryczny typu RG-6 75-Ohm m 1,1| 209,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
24 |KNR AT-14 0102/05 Uktadanie poziomego okablowania
sygnatowego w odcinkach poziomych - dodatek za wciaganie na
calej dtugosci w peszlu
Nr ST: E-03
190 m
Robocizna
Monterzy r-g 0,00753 1,431
Monterzy r-g 0,00753 1,431
Razem pozycja
Cena jednostkowa
25 |KNR AT-14 0102/01 Uktadanie poziomego okablowania
strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla miedzianego
S/FTP w rurach ochronnych
Nr ST: E-03
50 m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0085 0,425
Monterzy r-g 0,0085 0,425
Materialy
Przewod S/FTP kat.6 4-parowy m 1,1 55,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
26 |KNR AT-14 0102/05 Uktadanie poziomego okablowania
strukturalnego w odcinkach poziomych - dodatek za wciaganie
na catej dugosci w peszlu
Nr ST: E-03
210 m
Robocizna
Monterzy r-g 0,00753 1,581
Monterzy r-g 0,00753 1,581
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Przedmiar Strona 7/14
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej.
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
27 |KNR AL-01 0501/02 Montaz zewng¢trznej kamery CCTV
szybkoobrotowej
Nr ST: E-03
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,25 9,250
Materialy
Uchwyt do kamery (montaz na stupie) szt 1,000
Kamera szybkoobrotowa 35x zewng¢trzna szt 1,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
28 |KNR AL-01 0501/02 Montaz zewng¢trznej kamery CCTV z
podgrzewaczem
Nr ST: E-03
3 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,25 27,750
Materialy
Obudowa'z podgrzewaczem (uchwyt do montazu na stupie) szt 1 3,000
Obiektyw kamery zewngtrznej szt 1 3,000
Kamera zewnetrzna 230V szt 1 3,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Monitoring zewnetrzny (na maszcie
o$wietleniowym)
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
2.2 Monitoring wewngtrzny oraz na budynku
29 |KNR 4-03 1001/22 Mechaniczne kucie bruzd dla rur ICTA
3422 ér. 32 w podtozu gipsowym, gazobetonie
Nr ST: E-03
40 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.11 r-g 0,0945 3,780
Razem pozycja
Cena jednostkowa
30 |KNR 5-08 0107/03 Rury winidurowe o $rednicy do 37mm
uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd
Nr ST: E-03
40 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,1135 4,540
Materialy
Rury winidurowe typu ICTA 3422 32mm m 1,04 41,600
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
31 |KNR 5-08 0207/02 Wciaganie do rur przewodoéw kabelkowych
miedzianych YDYp3x1,5 w powloce polwinitowej
Nr ST: E-03
25 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0389 0,973
Materialy
Przewod YDYp 3x1,5mm?2 m 1,04 26,000
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
32 |KNR 5-08 0207/02 Wciaganie do rur przewodoéw kabelkowych
miedzianych YDYp3x2,5 w powloce polwinitowej (do gn.
monitora)
Nr ST: E-03
10 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0389 0,389
Materialy
Przewod YDYp 3x2,5mm?2 m 1,04 10,400
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Przedmiar Strona 8/14
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej.
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
33 |KNR AL-01 0501/01 Montaz wewngtrznej kamery CCTV
Nr ST: E-03
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,36 6,720
Materialy
Kamera wewngtrzna, koputowa 12V DC szt 1,000
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
34 |KNR AL-01 0501/02 Montaz zewng¢trznej kamery CCTV z
podgrzewaczem
Nr ST: E-03
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,25 9,250
Materialy
Obudowa'z podgrzewaczem (uchwyt do montazu na stupie) szt 1 1,000
Obiektyw kamery zewngtrznej szt 1 1,000
Kamera zewnetrzna 230V szt 1 1,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
35 |KNR AL-01 0501/03 Montaz monitora CCTV
Nr ST: E-03
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,93 1,930
Materialy
Monitor LCD 19" szt 1 1,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Monitoring wewnetrzny oraz na budynku
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3 Instalacja strukturalna
36 |KNR 5-08 0801/07 Mechaniczne wykonanie $lepych otworow w
gipsie lub gazobetonie o objgtosci do 1dm3
Nr ST: E-03
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.11 r-g 0,0725 0,073
Razem pozycja
Cena jednostkowa
37 |KNR 5-08 0302/02 Montaz na gips, cement na gotowym
podtozu puszek 3-wylotowych podtynkowych bakelitowych o
$rednicy do 80mm dla przewodow do 2,5mm?2
Nr ST: E-03
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.11 r-g 0,1471 0,147
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,2069 0,207
Materialy
Puszki z przykrywa z PCW §r. 80mm szt 1,02 1,020
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
38 |KNR AT-14 0102/01 Uktadanie poziomego okablowania w
odcinkach poziomych z kabla sygnatowego RG-6 w rurach
ochronnych
Nr ST: E-03
25 m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0085 0,213
Monterzy r-g 0,0085 0,213
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Przedmiar Strona 9/14
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej.
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy
Przewdd koncentryczny typu RG-6 75-Ohm m 1,1 27,500
Razem pozycja
Cena jednostkowa
39 |KNR AT-14 0102/05 Uktadanie poziomego okablowania
sygnatowego w odcinkach poziomych - dodatek za wciaganie na
calej dtugosci w peszlu
Nr ST: E-03
25 m
Robocizna
Monterzy r-g 0,00753 0,188
Monterzy r-g 0,00753 0,188
Razem pozycja
Cena jednostkowa
40 |KNR AT-14 0102/01 Uktadanie poziomego okablowania
strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla miedzianego
S/FTP w rurach ochronnych
Nr ST: E-03
5 m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0085 0,043
Monterzy r-g 0,0085 0,043
Materialy
Przewod S/FTP kat.6 4-parowy m 1,1 5,500
Razem pozycja
Cena jednostkowa
41 |KNR AT-14 0102/05 Uktadanie poziomego okablowania
strukturalnego w odcinkach poziomych - dodatek za wciaganie
na catej dugosci w peszlu
Nr ST: E-03
5 m
Robocizna
Monterzy r-g 0,00753 0,038
Monterzy r-g 0,00753 0,038
Razem pozycja
Cena jednostkowa
42 |KNR AT-14 0102/01 Uktadanie poziomego okablowania w
odcinkach poziomych z kabla miedzianego YTKSY w rurach
ochronnych
Nr ST: E-03
5 m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0085 0,043
Monterzy r-g 0,0085 0,043
Materialy
Przewod YTKSY 5x2x0,5 m 1,1 5,500
Razem pozycja
Cena jednostkowa
43 |KNR AT-14 0102/08 Uktadanie poziomego okablowania w
odcinkach pionowych z 1 kabla miedzianego YTKSY
Nr ST: E-03
2 m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0106 0,021
Monterzy r-g 0,0106 0,021
Materialy
Przewod YTKSY 5x2x0,5 m 1,1 2,200
Razem pozycja
Cena jednostkowa
44 | KNR AT-14 0102/05 Uktadanie poziomego okablowania w
odcinkach poziomych - dodatek za wciaganie na catej dtugosci w
peszlu
Nr ST: E-03
5 m
Robocizna
Monterzy r-g 0,00753 0,038
Monterzy r-g 0,00753 0,038
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Przedmiar Strona 10/14
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej.
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
45 |KNR AT-14 0102/05 Uktadanie poziomego okablowania w
odcinkach poziomych - dodatek za wciaganie na catej dtugosci w
peszlu
Nr ST: E-03
7 m
Robocizna
Monterzy r-g 0,00753 0,053
Monterzy r-g 0,00753 0,053
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Instalacja strukturalna
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
4 Kanalizacja teletechniczna
46 |KNR 2-010701/02 Reczne kopanie rowow kablowych w
gruncie kategorii III o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do
0,6m
Nr ST: E-03
41 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,5589 22,915
Razem pozycja
Cena jednostkowa
47 |KNR 5-10 0301/01 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na
dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
Nr ST: E-03
41 m
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,0132 0,517
Materialy
Piasek m3 0,056 2,296
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,328
Razem pozycja
Cena jednostkowa
48 |KNR 5-100303/01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z
PCW o érednicy 50
Nr ST: E-03
41 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.11 r-g 0,1282 5,256
Materialy
Rury ostonowe do kabli zPCW typu Arot DVK 50mm m 1,04 42,640
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0039 0,160
Razem pozycja
Cena jednostkowa
49 |KNR 2-01 0707/02 Wykopy reczne w gruncie kategorii II1 o
glebokosci do 1,5m wraz z zasypaniem dla studni SK-1
Nr ST: E-03
3 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,8584 8,575
Razem pozycja
Cena jednostkowa
50 |KNR 5-01 0401/02 Budowa studni kablowych
prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu SK-1,
w gruncie kategorii I11
Nr ST: E-03
3 studnia
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,55 4,650
Monterzy gr.Il r-g 21,68 65,040
Monterzy gr.II1 r-g 3,75 11,250
Materialy
Studnia SK- 1 z pokrywa szt 1 3,000
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Przedmiar

Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej.

Strona 11/14

Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Sprzet
Srodek transportowy m-g 1,2 3,600

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Kanalizacja teletechniczna

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

OGOLEM

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Ogélem
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Zestawienie materialow

Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej.
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 3x 2,5mm2 m 46,800
2 Kamera szybkoobrotowa 35x zewngtrzna szt 1,000
3 Kamera wewngtrzna, koputowa 12V DC szt 1,000
4 Kamera zewnetrzna 230V szt 4,000
5 Kotki kotwiace szt 4,000
6 Modut keystone RJ45 kat.6 ekranowany szt 10,000
7 Monitor LCD 19" szt 1,000
8 Obiektyw kamery zewngtrznej szt 4,000
9 Obudowa'z podgrzewaczem (uchwyt do montazu na stupie) szt 4,000
10 Ochronnik przeciwprzepigciowy typu 3, na szyng TH35 szt 1,000
11 Panel z prowadnicami (poziomy organizator kabli) 19" 1U szt 1,000
12 |Panel zasilajacy 3U TH35 kpl 1,000
13 | Patchcord RJ45/RJ45 S/STP kat.6 0,5m szt 10,000
14 | Patchpanel na 24xRJ45 1U kat.6 ekranowany szt 2,000
15 Piasek m3 4,536
16 Potka do szafy dystrybucyjnej 19" 2U, gt. 40cm kpl 1,000
17 | Przewdd koncentryczny typu RG-6 75-Ohm m 236,500
18 | Przewdd S/FTP kat.6 4-parowy m 60,500
19 Przewod YDYp 3x1,5mm2 m 26,000

20 Przewod YDYp 3x2,5mm?2 m 10,400

21 Przewod YTKSY 5x2x0,5 m 7,700

22 Puszki z przykrywa z PCW §r. 80mm szt 1,020

23 Rejestrator cyfrowy 16 wej$¢, do montazu w szafie Rack 19" z dyskiem 1TB szt 1,000

24 Roztacznik 1-biegunowy FR301 25A szt 1,000

25 Rury ostonowe do kabli zPCW typu Arot DVK 50mm m 84,240

26 Rury winidurowe typu ICTA 3422 32mm m 41,600

27 Studnia SK- 1 z pokrywa szt 3,000

28 Szafa dystrybucyjna wiszaca 19" 12U, gt. 500mm, dzielona szt 1,000

29 Termostat dla wentylatora szafy dystrybucyjnej szt 1,000

30 Uchwyt do kamery (montaz na stupie) szt 1,000

31 Wentylator do szafy wiszacej szt 1,000

32 | Wylaczniki nadpradowe 1-biegunowe S301 B 10A szt 5,000

33 Zasilacz 12V DC 2500mA 3-modutowy szt 1,000

34 |Zasilacz awaryjny 1000VA 2U kpl 1,000

Razem

Materiaty pomocnicze

Razem
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Zestawienie materialéw wykonawcy

Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej.

Strona 13/14

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 3x 2,5mm2 m 46,800
2 Kamera szybkoobrotowa 35x zewngtrzna szt 1,000
3 Kamera wewngtrzna, koputowa 12V DC szt 1,000
4 Kamera zewnetrzna 230V szt 4,000
5 Kotki kotwiace szt 4,000
6 Modut keystone RJ45 kat.6 ekranowany szt 10,000
7 Monitor LCD 19" szt 1,000
8 Obiektyw kamery zewngtrznej szt 4,000
9 Obudowa'z podgrzewaczem (uchwyt do montazu na stupie) szt 4,000
10 Ochronnik przeciwprzepigciowy typu 3, na szyng TH35 szt 1,000
11 Panel z prowadnicami (poziomy organizator kabli) 19" 1U szt 1,000
12 |Panel zasilajacy 3U TH35 kpl 1,000
13 | Patchcord RJ45/RJ45 S/STP kat.6 0,5m szt 10,000
14 | Patchpanel na 24xRJ45 1U kat.6 ekranowany szt 2,000
15 Piasek m3 4,536
16 Potka do szafy dystrybucyjnej 19" 2U, gt. 40cm kpl 1,000
17 | Przewdd koncentryczny typu RG-6 75-Ohm m 236,500
18 | Przewdd S/FTP kat.6 4-parowy m 60,500
19 Przewod YDYp 3x1,5mm2 m 26,000

20 Przewod YDYp 3x2,5mm?2 m 10,400

21 Przewod YTKSY 5x2x0,5 m 7,700

22 Puszki z przykrywa z PCW §r. 80mm szt 1,020

23 Rejestrator cyfrowy 16 wej$¢, do montazu w szafie Rack 19" z dyskiem 1TB szt 1,000

24 Roztacznik 1-biegunowy FR301 25A szt 1,000

25 Rury ostonowe do kabli zPCW typu Arot DVK 50mm m 84,240

26 Rury winidurowe typu ICTA 3422 32mm m 41,600

27 Studnia SK- 1 z pokrywa szt 3,000

28 Szafa dystrybucyjna wiszaca 19" 12U, gt. 500mm, dzielona szt 1,000

29 Termostat dla wentylatora szafy dystrybucyjnej szt 1,000

30 Uchwyt do kamery (montaz na stupie) szt 1,000

31 Wentylator do szafy wiszacej szt 1,000

32 | Wylaczniki nadpradowe 1-biegunowe S301 B 10A szt 5,000

33 Zasilacz 12V DC 2500mA 3-modutowy szt 1,000

34 |Zasilacz awaryjny 1000VA 2U kpl 1,000

Razem

Materiaty pomocnicze

Ogodtem
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Zestawienie sprzetu

Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej.
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Podno$nik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 0,150
2 Srodek transportowy m-g 4,564

Razem

4,714




