
Przedmiar robót
Instalacja strukturalna oraz systemu monitoringu CCTV

Obiekt Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.
Kod CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

Inwestor Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel

 ul. Sukienników 6, 89-600 Chojnice

Sporządził Łukasz Bobkowski

Chojnice 15.01.2010r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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Spis działów przedmiaru robót Strona 2/14
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Opis robót
1 Centralny punkt dystrybucyjny
2 System monitoringu CCTV

2.1 Monitoring zewnętrzny (na maszcie oświetleniowym)
2.2 Monitoring wewnętrzny oraz na budynku

3 Instalacja strukturalna
4 Kanalizacja teletechniczna
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Przedmiar Strona 3/14
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1  Centralny punkt dystrybucyjny

1 KNR 5-08 0401/14  Mechaniczne wykucie 4 otworów i 
osadzenie kołków kotwiących M10 w podłożu betonowym
Nr ST: E-03

1  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,46 0,460
Materiały
Kołki kotwiące szt 4 4,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 KNR AT-14 0110/13  Montaż szafki wiszącej 19" 12U z 
wentylatorem
Nr ST: E-03

1  kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,29 0,290
Monterzy r-g 0,29 0,290
Materiały
Szafa dystrybucyjna wisząca 19" 12U, gł. 500mm, dzielona szt 1 1,000
Wentylator do szafy wiszącej szt 1 1,000
Termostat dla wentylatora szafy dystrybucyjnej szt 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 KNR AT-14 0110/04  Montaż zestawu do aparatury modułowej  
z szyną TH35 3U do szafy 19"
Nr ST: E-03

1  kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,22 0,220
Materiały
Panel zasilający 3U TH35 kpl 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 KNR AT-14 0110/05  Montaż półki mocowanej w 4 miejscach 
do ścian szafy 19"
Nr ST: E-03

1  kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,133 0,133
Materiały
Półka do szafy dystrybucyjnej 19" 2U, gł. 40cm kpl 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 KNR AT-14 0110/07  Montaż paneli krosowych 19"
Nr ST: E-03

1  kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,27 0,270
Materiały
Patchpanel na 24xRJ45 1U kat.6 ekranowany szt 1 1,000
Moduł keystone RJ45 kat.6 ekranowany szt 6,000
Patchcord RJ45/RJ45 S/STP kat.6 0,5m szt 6,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 KNR AT-14 0110/07  Montaż paneli usług telekomunikacyjnych
19"
Nr ST: E-03

1  kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,27 0,270
Materiały
Patchpanel na 24xRJ45 1U kat.6 ekranowany szt 1 1,000
Moduł keystone RJ45 kat.6 ekranowany szt 4,000
Patchcord RJ45/RJ45 S/STP kat.6 0,5m szt 4,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 KNR AT-14 0110/07  Montaż paneli z prowadnicami 19"
Nr ST: E-03

1  kpl
Robocizna



Rodos 6.8.9.1 [9482]

Przedmiar Strona 4/14
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Monterzy r-g 0,27 0,270
Materiały
Panel z prowadnicami (poziomy organizator kabli) 19" 1U szt 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

8 KNR AT-14 0110/09  Montaż zasilacza awaryjnego szafy 19"
Nr ST: E-03

1  kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,25 0,250
Monterzy r-g 0,25 0,250
Materiały
Zasilacz awaryjny 1000VA 2U kpl 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9 KNR AL-01 0503/04  Montaż urządzenia do cyfrowego zapisu 
obrazu w szafie 19"
Nr ST: E-03

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,87 2,870
Materiały
Rejestrator cyfrowy 16 wejść, do montażu w szafie Rack 19" z 
dyskiem 1TB

szt 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

10 KNNR 5 0407/03  Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub 
wyłącznika przeciwporażeniowego 1-biegunowego FR 301 20A
Nr ST: E-03

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 0,220
Materiały
Rozłącznik 1-biegunowy FR301 25A szt 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11 KNNR 5 0407/01  Montaż w rozdzielnicach wyłącznika 
nadprądowego 1-biegunowego S 301 10A
Nr ST: E-03

5  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,900
Materiały
Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S301 B 10A szt 1 5,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 KNNR 5 0406/01  Montaż zasilacza 12V DC 2500mA
Nr ST: E-03

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,630
Materiały
Zasilacz 12V DC 2500mA 3-modułowy szt 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13 KNNR 5 0406/01  Montaż ochronnika typu 3
Nr ST: E-03

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,630
Materiały
Ochronnik przeciwprzepięciowy typu 3, na szynę TH35 szt 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 KNR AL-01 0506/01  Uruchomienie linii transmisji wizji 
systemu CCTV
Nr ST: E-03

7  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,85 12,950

Razem pozycja
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Przedmiar Strona 5/14
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cena jednostkowa

15 KNR AL-01 0506/02  Uruchomienie linii transmisji danych i 
parametrów sterujących systemu CCTV
Nr ST: E-03

4  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,54 6,160

Razem pozycja
Cena jednostkowa

16 KNR 4-03 1202/01  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 
elektrycznego NN 1-fazowego
Nr ST: E-01

5  pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,65 3,250
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,65 3,250

Razem pozycja
Cena jednostkowa

17 KNR 4-03 1206/01  Sprawdzenie i pomiary elektryczne 
obwodów sygnalizacyjnych
Nr ST: E-01

6  pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,34 2,040

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Centralny punkt dystrybucyjny
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
2  System monitoringu CCTV
2.1  Monitoring zewnętrzny (na maszcie oświetleniowym)

18 KNR 2-01 0701/02  Ręczne kopanie rowów kablowych w 
gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 
0,6m
Nr ST: E-03

40  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,5589 22,356

Razem pozycja
Cena jednostkowa

19 KNR 5-10 0301/01  Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na 
dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
Nr ST: E-03

40  m
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,0132 0,504
Materiały
Piasek m3 0,056 2,240
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008 0,320

Razem pozycja
Cena jednostkowa

20 KNR 5-10 0303/01  Układanie w wykopie rur ochronnych z 
PCW o średnicy 50
Nr ST: E-03

40  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1282 5,128
Materiały
Rury osłonowe do kabli z PCW  typu Arot DVK 50mm m 1,04 41,600
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0039 0,156

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Przedmiar Strona 6/14
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
21 KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych 

miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla
Al) w powłoce polwinitowej
Nr ST: E-03

40  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0389 1,556
Materiały
Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 3x 2,5mm2 m 1,04 41,600
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

22 KNR 5-10 1004/01  Wciąganie przewodów w słup lub rury 
osłonowe, z udziałem podnośnika samochodowego (nakłady na 
10m)
Nr ST: E-03

5  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,029 0,145
Robotnicy gr.I r-g 0,029 0,145
Materiały
Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 3x 2,5mm2 m 1,04 5,200
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 0,03 0,150

Razem pozycja
Cena jednostkowa

23 KNR AT-14 0102/01  Układanie poziomego okablowania w 
odcinkach poziomych z kabla sygnałowego RG-6 w rurach 
ochronnych
Nr ST: E-03

190  m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0085 1,615
Monterzy r-g 0,0085 1,615
Materiały
Przewód koncentryczny typu RG-6 75-Ohm m 1,1 209,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

24 KNR AT-14 0102/05  Układanie poziomego okablowania 
sygnałowego w odcinkach poziomych - dodatek za wciąganie na 
całej długości w peszlu
Nr ST: E-03

190  m
Robocizna
Monterzy r-g 0,00753 1,431
Monterzy r-g 0,00753 1,431

Razem pozycja
Cena jednostkowa

25 KNR AT-14 0102/01  Układanie poziomego okablowania 
strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla miedzianego 
S/FTP w rurach ochronnych
Nr ST: E-03

50  m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0085 0,425
Monterzy r-g 0,0085 0,425
Materiały
Przewód S/FTP kat.6 4-parowy m 1,1 55,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

26 KNR AT-14 0102/05  Układanie poziomego okablowania 
strukturalnego w odcinkach poziomych - dodatek za wciąganie 
na całej długości w peszlu
Nr ST: E-03

210  m
Robocizna
Monterzy r-g 0,00753 1,581
Monterzy r-g 0,00753 1,581

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Przedmiar Strona 7/14
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
27 KNR AL-01 0501/02  Montaż zewnętrznej kamery CCTV 

szybkoobrotowej
Nr ST: E-03

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,25 9,250
Materiały
Uchwyt do kamery (montaż na słupie) szt 1,000
Kamera szybkoobrotowa 35x zewnętrzna szt 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

28 KNR AL-01 0501/02  Montaż zewnętrznej kamery CCTV z 
podgrzewaczem
Nr ST: E-03

3  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,25 27,750
Materiały
Obudowa`z podgrzewaczem (uchwyt do montażu na słupie) szt 1 3,000
Obiektyw kamery zewnętrznej szt 1 3,000
Kamera zewnetrzna 230V szt 1 3,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Monitoring zewnętrzny (na maszcie 
oświetleniowym)

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

2.2  Monitoring wewnętrzny oraz na budynku
29 KNR 4-03 1001/22  Mechaniczne kucie bruzd dla rur ICTA 

3422 śr. 32 w podłożu gipsowym, gazobetonie
Nr ST: E-03

40  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0945 3,780

Razem pozycja
Cena jednostkowa

30 KNR 5-08 0107/03  Rury winidurowe o średnicy do 37mm 
układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd
Nr ST: E-03

40  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1135 4,540
Materiały
Rury winidurowe typu ICTA 3422 32mm m 1,04 41,600
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

31 KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych 
miedzianych YDYp3x1,5 w powłoce polwinitowej
Nr ST: E-03

25  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0389 0,973
Materiały
Przewód YDYp 3x1,5mm2 m 1,04 26,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

32 KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych 
miedzianych YDYp3x2,5 w powłoce polwinitowej (do gn. 
monitora)
Nr ST: E-03

10  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0389 0,389
Materiały
Przewód YDYp 3x2,5mm2 m 1,04 10,400
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Przedmiar Strona 8/14
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

33 KNR AL-01 0501/01  Montaż wewnętrznej kamery CCTV
Nr ST: E-03

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,36 6,720
Materiały
Kamera wewnętrzna, kopułowa 12V DC szt 1,000
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

34 KNR AL-01 0501/02  Montaż zewnętrznej kamery CCTV z 
podgrzewaczem
Nr ST: E-03

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,25 9,250
Materiały
Obudowa`z podgrzewaczem (uchwyt do montażu na słupie) szt 1 1,000
Obiektyw kamery zewnętrznej szt 1 1,000
Kamera zewnetrzna 230V szt 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

35 KNR AL-01 0501/03  Montaż monitora CCTV
Nr ST: E-03

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,93 1,930
Materiały
Monitor LCD 19" szt 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Monitoring wewnętrzny oraz na budynku
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
3  Instalacja strukturalna

36 KNR 5-08 0801/07  Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w
gipsie lub gazobetonie o objętości do 1dm3
Nr ST: E-03

1  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0725 0,073

Razem pozycja
Cena jednostkowa

37 KNR 5-08 0302/02  Montaż na gips, cement na gotowym 
podłożu puszek 3-wylotowych podtynkowych bakelitowych o 
średnicy do 80mm dla przewodów do 2,5mm2
Nr ST: E-03

1  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1471 0,147
Elektromonterzy gr.III r-g 0,2069 0,207
Materiały
Puszki z przykrywą z PCW śr. 80mm szt 1,02 1,020
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

38 KNR AT-14 0102/01  Układanie poziomego okablowania w 
odcinkach poziomych z kabla sygnałowego RG-6 w rurach 
ochronnych
Nr ST: E-03

25  m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0085 0,213
Monterzy r-g 0,0085 0,213
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Przedmiar Strona 9/14
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały
Przewód koncentryczny typu RG-6 75-Ohm m 1,1 27,500

Razem pozycja
Cena jednostkowa

39 KNR AT-14 0102/05  Układanie poziomego okablowania 
sygnałowego w odcinkach poziomych - dodatek za wciąganie na 
całej długości w peszlu
Nr ST: E-03

25  m
Robocizna
Monterzy r-g 0,00753 0,188
Monterzy r-g 0,00753 0,188

Razem pozycja
Cena jednostkowa

40 KNR AT-14 0102/01  Układanie poziomego okablowania 
strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla miedzianego 
S/FTP w rurach ochronnych
Nr ST: E-03

5  m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0085 0,043
Monterzy r-g 0,0085 0,043
Materiały
Przewód S/FTP kat.6 4-parowy m 1,1 5,500

Razem pozycja
Cena jednostkowa

41 KNR AT-14 0102/05  Układanie poziomego okablowania 
strukturalnego w odcinkach poziomych - dodatek za wciąganie 
na całej długości w peszlu
Nr ST: E-03

5  m
Robocizna
Monterzy r-g 0,00753 0,038
Monterzy r-g 0,00753 0,038

Razem pozycja
Cena jednostkowa

42 KNR AT-14 0102/01  Układanie poziomego okablowania w 
odcinkach poziomych z kabla miedzianego YTKSY  w rurach 
ochronnych
Nr ST: E-03

5  m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0085 0,043
Monterzy r-g 0,0085 0,043
Materiały
Przewód YTKSY 5x2x0,5 m 1,1 5,500

Razem pozycja
Cena jednostkowa

43 KNR AT-14 0102/08  Układanie poziomego okablowania w 
odcinkach pionowych z 1 kabla miedzianego YTKSY
Nr ST: E-03

2  m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0106 0,021
Monterzy r-g 0,0106 0,021
Materiały
Przewód YTKSY 5x2x0,5 m 1,1 2,200

Razem pozycja
Cena jednostkowa

44 KNR AT-14 0102/05  Układanie poziomego okablowania w 
odcinkach poziomych - dodatek za wciąganie na całej długości w 
peszlu
Nr ST: E-03

5  m
Robocizna
Monterzy r-g 0,00753 0,038
Monterzy r-g 0,00753 0,038

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Przedmiar Strona 10/14
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
45 KNR AT-14 0102/05  Układanie poziomego okablowania w 

odcinkach poziomych - dodatek za wciąganie na całej długości w 
peszlu
Nr ST: E-03

7  m
Robocizna
Monterzy r-g 0,00753 0,053
Monterzy r-g 0,00753 0,053

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Instalacja strukturalna
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
4  Kanalizacja teletechniczna

46 KNR 2-01 0701/02  Ręczne kopanie rowów kablowych w 
gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 
0,6m
Nr ST: E-03

41  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,5589 22,915

Razem pozycja
Cena jednostkowa

47 KNR 5-10 0301/01  Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na 
dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
Nr ST: E-03

41  m
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,0132 0,517
Materiały
Piasek m3 0,056 2,296
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008 0,328

Razem pozycja
Cena jednostkowa

48 KNR 5-10 0303/01  Układanie w wykopie rur ochronnych z 
PCW o średnicy 50
Nr ST: E-03

41  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1282 5,256
Materiały
Rury osłonowe do kabli z PCW  typu Arot DVK 50mm m 1,04 42,640
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0039 0,160

Razem pozycja
Cena jednostkowa

49 KNR 2-01 0707/02  Wykopy ręczne w gruncie kategorii III o 
głębokości do 1,5m  wraz z zasypaniem dla studni SK-1
Nr ST: E-03

3  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,8584 8,575

Razem pozycja
Cena jednostkowa

50 KNR 5-01 0401/02  Budowa studni kablowych 
prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu SK-1, 
w gruncie kategorii III
Nr ST: E-03

3  studnia
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,55 4,650
Monterzy gr.II r-g 21,68 65,040
Monterzy gr.III r-g 3,75 11,250
Materiały
Studnia SK- 1 z pokrywą szt 1 3,000
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Przedmiar Strona 11/14
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Sprzęt
Środek transportowy m-g 1,2 3,600

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Kanalizacja teletechniczna
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Ogółem
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Zestawienie materiałów Strona 12/14
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 3x 2,5mm2 m 46,800
2 Kamera szybkoobrotowa 35x zewnętrzna szt 1,000
3 Kamera wewnętrzna, kopułowa 12V DC szt 1,000
4 Kamera zewnetrzna 230V szt 4,000
5 Kołki kotwiące szt 4,000
6 Moduł keystone RJ45 kat.6 ekranowany szt 10,000
7 Monitor LCD 19" szt 1,000
8 Obiektyw kamery zewnętrznej szt 4,000
9 Obudowa`z podgrzewaczem (uchwyt do montażu na słupie) szt 4,000
10 Ochronnik przeciwprzepięciowy typu 3, na szynę TH35 szt 1,000
11 Panel z prowadnicami (poziomy organizator kabli) 19" 1U szt 1,000
12 Panel zasilający 3U TH35 kpl 1,000
13 Patchcord RJ45/RJ45 S/STP kat.6 0,5m szt 10,000
14 Patchpanel na 24xRJ45 1U kat.6 ekranowany szt 2,000
15 Piasek m3 4,536
16 Półka do szafy dystrybucyjnej 19" 2U, gł. 40cm kpl 1,000
17 Przewód koncentryczny typu RG-6 75-Ohm m 236,500
18 Przewód S/FTP kat.6 4-parowy m 60,500
19 Przewód YDYp 3x1,5mm2 m 26,000
20 Przewód YDYp 3x2,5mm2 m 10,400
21 Przewód YTKSY 5x2x0,5 m 7,700
22 Puszki z przykrywą z PCW śr. 80mm szt 1,020
23 Rejestrator cyfrowy 16 wejść, do montażu w szafie Rack 19" z dyskiem 1TB szt 1,000
24 Rozłącznik 1-biegunowy FR301 25A szt 1,000
25 Rury osłonowe do kabli z PCW  typu Arot DVK 50mm m 84,240
26 Rury winidurowe typu ICTA 3422 32mm m 41,600
27 Studnia SK- 1 z pokrywą szt 3,000
28 Szafa dystrybucyjna wisząca 19" 12U, gł. 500mm, dzielona szt 1,000
29 Termostat dla wentylatora szafy dystrybucyjnej szt 1,000
30 Uchwyt do kamery (montaż na słupie) szt 1,000
31 Wentylator do szafy wiszącej szt 1,000
32 Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S301 B 10A szt 5,000
33 Zasilacz 12V DC 2500mA 3-modułowy szt 1,000
34 Zasilacz awaryjny 1000VA 2U kpl 1,000

Razem
Materiały pomocnicze

Razem
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Zestawienie materiałów wykonawcy Strona 13/14
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 3x 2,5mm2 m 46,800
2 Kamera szybkoobrotowa 35x zewnętrzna szt 1,000
3 Kamera wewnętrzna, kopułowa 12V DC szt 1,000
4 Kamera zewnetrzna 230V szt 4,000
5 Kołki kotwiące szt 4,000
6 Moduł keystone RJ45 kat.6 ekranowany szt 10,000
7 Monitor LCD 19" szt 1,000
8 Obiektyw kamery zewnętrznej szt 4,000
9 Obudowa`z podgrzewaczem (uchwyt do montażu na słupie) szt 4,000
10 Ochronnik przeciwprzepięciowy typu 3, na szynę TH35 szt 1,000
11 Panel z prowadnicami (poziomy organizator kabli) 19" 1U szt 1,000
12 Panel zasilający 3U TH35 kpl 1,000
13 Patchcord RJ45/RJ45 S/STP kat.6 0,5m szt 10,000
14 Patchpanel na 24xRJ45 1U kat.6 ekranowany szt 2,000
15 Piasek m3 4,536
16 Półka do szafy dystrybucyjnej 19" 2U, gł. 40cm kpl 1,000
17 Przewód koncentryczny typu RG-6 75-Ohm m 236,500
18 Przewód S/FTP kat.6 4-parowy m 60,500
19 Przewód YDYp 3x1,5mm2 m 26,000
20 Przewód YDYp 3x2,5mm2 m 10,400
21 Przewód YTKSY 5x2x0,5 m 7,700
22 Puszki z przykrywą z PCW śr. 80mm szt 1,020
23 Rejestrator cyfrowy 16 wejść, do montażu w szafie Rack 19" z dyskiem 1TB szt 1,000
24 Rozłącznik 1-biegunowy FR301 25A szt 1,000
25 Rury osłonowe do kabli z PCW  typu Arot DVK 50mm m 84,240
26 Rury winidurowe typu ICTA 3422 32mm m 41,600
27 Studnia SK- 1 z pokrywą szt 3,000
28 Szafa dystrybucyjna wisząca 19" 12U, gł. 500mm, dzielona szt 1,000
29 Termostat dla wentylatora szafy dystrybucyjnej szt 1,000
30 Uchwyt do kamery (montaż na słupie) szt 1,000
31 Wentylator do szafy wiszącej szt 1,000
32 Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S301 B 10A szt 5,000
33 Zasilacz 12V DC 2500mA 3-modułowy szt 1,000
34 Zasilacz awaryjny 1000VA 2U kpl 1,000

Razem
Materiały pomocnicze

Ogółem
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Zestawienie sprzętu Strona 14/14
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 0,150
2 Środek transportowy m-g 4,564

Razem 4,714


