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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowej i Bałtyckiej

Nr Opis robót

1.Wykopy
2.Fundamenty
3.Ściany murowane parteru
4.Nadproża, stropy,  wieńce
5.Tynki wewnętrzne, obłożenia ścian, malowanie
6.Dach

6.1.Konstrukcja dachu

6.2.Obudowa kominów

6.3. Pokrycie dachu z obróbkami

7.Stolarka
8.Ślusarka
9.Wyposażenie pomieszczeń

10.Posadzki
11.Elewacja
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowej i Bałtyckiej

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1.  Wykopy
1 2 KNR 2-01 0310/02  Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie 

kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i 
głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład

4,189*2 = 8,378m3

8,378  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016 19,283

Razem pozycja

2 2 KNR 2-01 0206/02  Roboty ziemne w gruncie kategorii III 
wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0,40m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1,0km

41,89*1,5 = 62,835m3

62,835  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,203 12,756

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,40m3 (1) m-g 0,0754 4,738

Samochód samowyładowczy do 5t (1) m-g 0,2016 12,668

Razem pozycja

3 2 Kalkulacja indywidualna  Dostawa pospółki do zasypania 
fundamentów

41,89*1,5 = 62,835m3

Ławy    -16,242 = -16,242m3

stopy    -0,512 = -0,512m3

słupy    -0,141 = -0,141m3

ściany fundamentowe    -17,70*0,8 = -14,160m3

31,78  m3

Razem pozycja

4 2 KNR 2-01 0320/02  Zasypywanie wykopów liniowych w 
gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 
0,8-1,5m i głębokości do 1,5m

33,486  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,2224 40,933

Razem pozycja

2.  Fundamenty
5 8 KNR-W 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu 

gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i układaniem ręcznym

Ł1    
0,6*(0,5+2,46+0,6+2,46+0,5+3,44+0,6+3,4+2,09+0,5+2,29
+0,4+0,5)*0,1 = 1,184m3

Ł2    
0,5*(6,42+3,44+3,44+0,45+0,5+2,46+0,6+2,46+0,5+5,42+
1,42+1,26+2,84+0,4+4,53+0,4+2,82+4,54+0,43+0,8)*0,1 =
2,257m3

Ł3    0,4*(2,43*3+1,7+0,62+2,74+2,52+0,62)*0,1 = 
0,620m3

stopy    0,8*0,8*0,1*2 = 0,128m3

4,189  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 5,26 22,034

Materiały
Beton zwykły  B-7,5 m3 1,03 4,315

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

6 4 KNR-W 2-02 0202/01  Ławy fundamentowe żelbetowe 
prostokątne o szerokości do 0,6m

Ł1    
0,6*(0,5+2,46+0,6+2,46+0,5+3,44+0,6+3,4+2,09+0,5+2,29
+0,4+0,5)*0,4 = 4,738m3

Ł2    
0,5*(6,42+3,44+3,44+0,45+0,5+2,46+0,6+2,46+0,5+5,42+
1,42+1,26+2,84+0,4+4,53+0,4+2,82+4,54+0,43+0,8)*0,4 =
9,026m3

Ł3    0,4*(2,43*3+1,7+0,62+2,74+2,52+0,62)*0,4 = 
2,478m3

16,242  m3

Robocizna
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowej i Bałtyckiej

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy r-g 7,41 120,353

Materiały
Beton zwykły B-15 m3 1,015 16,486

Drewno na stemple (korowane) m3 0,004 0,065

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,007 0,114

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,005 0,081

Gwoździe budowlane gołe kg 0,53 8,608

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,05 0,812

Razem pozycja

7 4 KNR-W 2-02 0204/01  Stopy fundamentowe żelbetowe 
prostokątne o objętości do 0,5m3

0,8*0,8*0,4*2 = 0,512m3

0,512  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 8,19 4,193

Materiały
Beton zwykły B-20 m3 1,015 0,520

Drewno na stemple (korowane) m3 0,004 0,002

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,005 0,003

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,005 0,003

Gwoździe budowlane gołe kg 0,27 0,138

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,04 0,020

Razem pozycja

8 4 KNR-W 2-02 0208/01  Słupy żelbetowe prostokątne (pod 
stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku 
deskowanego obwodu do przekroju do 6m/m2

0,25*0,25*0,85*3 = 0,159m3

0,159  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 13,2 2,099

Materiały
Beton zwykły B-20 m3 1,02 0,162

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,035 0,006

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,03 0,005

Gwoździe budowlane gołe kg 0,8 0,127

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 1,95 0,310

Środek transportowy m-g 0,07 0,011

Razem pozycja

9 4 KNR-W 2-02 0259/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia 
ze stali gładkiej elementów budynków i budowli

6mm    1,18*19,74/1000 = 0,023t

1,18*45,13/1000 = 0,053t

1,18*15,49/1000 = 0,018t

0,094  t

Robocizna
Robotnicy r-g 35,7 3,356

Materiały
Pręty zbrojeniowe gładkie  6mm t 1,002 0,094

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 3,6 0,338

Nożyce do prętów m-g 4,75 0,447

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03 0,379

Wyciąg m-g 0,72 0,068

Środek transportowy m-g 1,3 0,122

Razem pozycja

10 4 KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia 
ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli

12mm    3,84*19,74/1000 = 0,076t

4,513*45,13/1000 = 0,204t

3,84*15,49/1000 = 0,059t
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowej i Bałtyckiej

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

0,339  t

Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 14,543

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm t 1,02 0,346

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3 1,458

Nożyce do prętów m-g 5,8 1,966

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8 1,627

Wyciąg m-g 0,8 0,271

Środek transportowy m-g 1,6 0,542

Razem pozycja

11 4 KNR 2-02 1219/07  Montaż śrub kotwiących pod słupy

3  szt

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,7479 2,244

Malarze gr.II r-g 0,0956 0,287

Robotnicy gr.I r-g 0,088 0,264

Materiały
Śruby kotwiące słupy śr.30mm L=45cm z blachą 
100x100x10mm

szt 1 3,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 0,003

Razem pozycja

12 3 KNR 2-02u2 0136/02  Fundamenty z bloczków betonowych
na zaprawie cementowej

zewnętrzne    
(2,32+0,25+3,2+0,25+2,73+0,25+3,74+0,25+0,5+2,0*2+2,
0+0,5+2,54+0,25+7,92+0,25+3,03+0,25+4,79+0,25+3,03+
0,25+1,9+0,25+3,74+0,25+2,73+0,25)*0,83*0,25 = 
10,722m3

wewnętrzne    
(2,73+(2,76+0,25+2,76)*2+3,47+4,77+0,28+3,14+1,33+0,6
6+0,62+3,19+0,25+1,36+0,29)*0,83*0,25 = 6,978m3

17,7  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 5,57 98,589

Materiały
Bloczki ścienne betonowe 38x25x14cm szt 63,78 1.128,906

Zaprawa cementowa  M-8 m3 0,180 3,186

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

13 11 KNR 0-23 2612/01  Ocieplenie ścian budynków  przez 
przyklejenie płyt z poliestyrenu ekstrudowanego gr.8cm

zewnętrzne    
(2,32+0,25+3,2+0,25+2,73+0,25+3,74+0,25+0,5+2,0*2+2,
0+0,5+2,54+0,25+7,92+0,25+3,03+0,25+4,79+0,25+3,03+
0,25+1,9+0,25+3,74+0,25+2,73+0,25)*0,83 = 42,89m2

42,89  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615 26,377

Tynkarze gr.II r-g 0,615 26,377

Robotnicy gr.I r-g 0,099 4,246

Materiały
Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.8cm m2 1,05 45,035

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 6 257,340

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,429

Razem pozycja

14 11 KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie dwukrotne warstwy siatki 
na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi

42,89  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275 11,795

Tynkarze gr.II r-g 0,275 11,795
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowej i Bałtyckiej

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy gr.I r-g 0,0612 2,625

Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4 171,560

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 48,680

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0052 0,223

Razem pozycja

15 11 KNR 2-02s 0829/01  Przygotowanie podłoża -3 warstwa 
kleju

42,89  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,2426 10,405

Robotnicy gr.I r-g 0,0607 2,603

Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 4,75 203,728

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

16 12 KNR 0-41 0111/01  Szpachlowanie powierzchni pionowych
masą uszczelniająco- izolacyjną p.wilgociową

42,89  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0707 3,032

Robotnicy gr.I r-g 0,0165 0,708

Materiały
Masa uszczelniająco-izolująca p.wilgociowa pod wyprawę 
zewnętrzną z tynku żywicznego

kg 2 85,780

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00131 0,056

Razem pozycja

17 12 KNR-W 2-02 0602/09  Izolacje przeciwwilgociwe 
powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z 
roztworu gruntującego

z pow.chudego betonu    41,89 = 41,890m2

41,89  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0733 3,071

Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca dm3 0,15 6,284

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0012 0,050

Środek transportowy m-g 0,0009 0,038

Razem pozycja

18 12 KNR-W 2-02 0602/01  Izolacje przeciwwilgociwe 
powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno 
pierwsza warstwa

41,89  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 2,660

Materiały
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa dm3 0,5 20,945

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0005 0,021

Środek transportowy m-g 0,0004 0,017

Razem pozycja

19 12 KNR-W 2-02 0602/02  Izolacje przeciwwilgociwe 
powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno  
każda następna warstwa ponad jedną

41,89  m2

Robocizna  R=2
Robotnicy r-g 0,0587 4,918

Materiały  M=2
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa dm3 0,5 41,890

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt  S=2
Wyciąg m-g 0,0004 0,034
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowej i Bałtyckiej

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0004 0,034

Razem pozycja

20 12 KNR-W 2-02 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe 
powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z 
roztworu gruntującego

Ł1    
0,6*(0,5+2,46+0,6+2,46+0,5+3,44+0,6+3,4+2,09+0,5+2,29
+0,4+0,5)*2 = 23,688m2

Ł2    
0,5*(6,42+3,44+3,44+0,45+0,5+2,46+0,6+2,46+0,5+5,42+
1,42+1,26+2,84+0,4+4,53+0,4+2,82+4,54+0,43+0,8)*2 = 
45,130m2

Ł3    0,4*(2,43*3+1,7+0,62+2,74+2,52+0,62)*2 = 
12,392m2

stopy    (0,8+0,8)*2*2 = 6,400m2

87,61  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 9,637

Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca dm3 0,15 13,142

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0011 0,096

Razem pozycja

21 12 KNR-W 2-02 0603/01  Izolacje przeciwwilgociwe 
powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno  
pierwsza warstwa

87,61  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966 8,463

Materiały
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa dm3 0,5 43,805

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005 0,044

Razem pozycja

22 12 KNR-W 2-02 0603/02  Izolacje przeciwwilgociwe 
powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno  
każda następna warstwa ponad jedną

87,61  m2

Robocizna  R=2
Robotnicy r-g 0,082 14,368

Materiały  M=2
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa dm3 0,5 87,610

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt  S=2
Środek transportowy m-g 0,0004 0,070

Razem pozycja

3.  Ściany murowane parteru
23 12 KNR-W 2-02 0606/01  Izolacje poziome 

przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 1mm

zewnętrzne    
(0,18+1,33+0,08+1,39+0,18+3,81+0,18+0,5+0,18+2,08+0,
18+0,5+1,18+0,08+1,35+0,18+1,04+0,08+1,92+0,08+1,54
+0,08+3,28+0,18+1,04+0,08+1,94+0,18+1,56+0,08+3,22+
0,18+5,24+0,18+6,97+6,02)*0,5 = 24,135m2

5,50*0,60 = 3,300m2

wewnętrzne    
(2,89+3,28+0,46+1,10+0,18+0,34*2+0,24+1,83+2,83+0,18
+2,83+3,81+2,83+0,18+2,83)*0,5 = 13,075m2

40,51  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 14,584

Materiały
Folia budowlana gr.1 mm zgrzewana m2 1,2 48,612

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 0,454

Środek transportowy m-g 0,0068 0,275

Razem pozycja
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

24 12 KNR 2-02 1112/09  Zgrzewanie folii

13,075  m2

Robocizna  R=0,5
Robocizna razem r-g 0,1261 0,824

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

25 3 KNR-W 2-02 0108/03  Ściany budynków 
jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 
18cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm

zewnętrzne    
(0,18+1,33+0,08+1,39+0,18+3,81+0,18+0,5+0,18+2,08+0,
18+0,5+1,18+0,08+1,35+0,18+1,04+0,08+1,92+0,08+1,54
+0,08+3,28+0,18+1,04+0,08+1,94+0,18+1,56+0,08+3,22+
0,18+5,24+0,18+6,97+6,02)*2,9 = 139,983m2

5,50*0,44 = 2,420m2

otwory    -0,8*0,6*(8+4) = -5,760m2

-1,2*1,2*2 = -2,880m2

-1,6*2,10 = -3,360m2

wewnętrzne    
(2,89+3,28+0,46+1,10+0,18+0,34*2+0,24+1,83+2,83+0,18
+2,83+3,81+2,83+0,18+2,83)*2,9 = 75,835m2

otwory    -1,6*2,05 = -3,280m2

-1,0*2,05*6 = -12,300m2

190,658  m2

Robocizna  R=0,9
Robotnicy r-g 1,04 178,456

Materiały
Bloczki z betonu komórkowego 59x18x24cm szt 6,8 1.296,474

Zaprawa cementowo-wapienna M-5 m3 0,021 4,004

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

26 3 KNR K-03 0501/07  Kanały wentylacyjne z pustaków 
pionowych o wymiarach 3x12x17

4,86*4 = 19,440m

19,44  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,76 14,774

Materiały
Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach 
kanałów  3x12/17 klasa odporności ogniowej 60min

szt 3,02 58,709

Zaprawa montażowa do przewodów wentylacyjnych z 
keramzytobetonu

kg 8,26 160,574

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,972

Samochód dostawczy m-g 0,04 0,778

Razem pozycja

27 3 KNR K-03 0501/08  Kanały wentylacyjne z pustaków 
pionowych o wymiarach 4x12x17

4,86 = 4,860m

4,86  m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,04 5,054

Materiały
Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach 
kanałów  4x12/17 klasa odporności ogniowej 60min

szt 3,02 14,677

Zaprawa montażowa do przewodów wentylacyjnych z 
keramzytobetonu

kg 10,61 51,565

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,06 0,292

Samochód dostawczy m-g 0,05 0,243

Razem pozycja

28 3 KNR-W 2-02 0108/03  Ściany budynków 
jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 
24cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm

1,79*2,9 = 5,191m2

otwór    -1,0*2,05 = -2,050m2

3,141  m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,04 3,267

Materiały
Bloczki z betonu komórkowego 59x24x24cm szt 6,8 21,359

Zaprawa cementowo-wapienna M-5 m3 0,021 0,066

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

29 3 KNR-W 2-02 0127/03  Ścianki działowe z płytek 
pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm

(0,99+0,54+0,08+1,66)*2,77 = 9,058m2

9,058  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,79 7,156

Materiały
Płytki z betonu komórkowego M 500-700 59x24x12cm szt 8,2 74,276

Zaprawa cementowo-wapienna M-5 m3 0,01 0,091

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,07 0,634

Razem pozycja

30 3 KNR-W 2-02 0127/01  Ścianki działowe z płytek 
pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 8cm

(0,64+0,26+2,61+1,56+0,42+1,94+2,08+2,59+1,35+2,48+1
,33*3+3,24)*2,77 = 64,153m2

otwory    -1,0*2,05*11 = -22,550m2

41,603  m2

Robocizna  R=1,1
Robotnicy r-g 0,66 30,204

Materiały
Płytki z betonu komórkowego M 500-700   59x24x8cm szt 8,2 341,145

Zaprawa cementowo-wapienna M-5 m3 0,005 0,208

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 2,080

Razem pozycja

4.  Nadproża, stropy,  wieńce
31 4 KNR-W 2-02 0210/02  Belki i podciągi żelbetowe o 

stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki
do 10m/m2

N1.1    0,18*0,18*(1,70+0,25*2)*2 = 0,143m3

N2.1    0,18*0,18*(1,22+0,25*2)*2 = 0,111m3

N3.1    0,18*0,18*(0,82+0,25*2)*12 = 0,513m3

N3.2    0,18*0,18*(1,0+0,25*2)*6 = 0,292m3

N3.3    0,08*0,18*(1,0+0,25*2)*10 = 0,216m3

1,275  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 20,4 26,010

Materiały
Beton zwykły B-20 m3 1,02 1,301

Drewno na stemple (korowane) m3 0,017 0,022

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,063 0,080

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,066 0,084

Gwoździe budowlane gołe kg 3,5 4,463

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 2,89 3,685

Środek transportowy m-g 0,15 0,191

Razem pozycja

32 4 KNR-W 2-02 0217/01  Płyty żelbetowe stropowe płaskie 
lub na żebrach grubości 8cm

p2.4    5,84*2,8 = 16,352m2

p.2.2    3,81*2,83 = 10,782m2

p2.3    3,81*2,83 = 10,782m2

p1.3    5,06*2,07 = 10,474m2

p1.1    8,02*2,61 = 20,932m2

p1.4    3,22*1,79 = 5,764m2

p2.1    3,06*4,86 = 14,872m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

89,958  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,08 187,113

Materiały
Beton zwykły B-20 m3 0,082 7,377

Drewno na stemple (korowane) m3 0,00203 0,183

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,00439 0,395

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,001 0,090

Gwoździe budowlane gołe kg 0,274 24,648

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,136 12,234

Środek transportowy m-g 0,0134 1,205

Razem pozycja

33 4 KNR-W 2-02 0217/05  Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 
1cm różnicy w grubości płyty

89,958  m2

Robocizna  R=4
Robotnicy r-g 0,0499 17,956

Materiały  M=4
Beton zwykły B-20 m3 0,0102 3,670

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt  S=4
Wyciąg m-g 0,0153 5,505

Razem pozycja

34 4 KNR-W 2-02 0302/09  Wieńce monolityczne

W1    0,18*0,22*48,9 = 1,936m3

W2    0,18*0,12*33,75 = 0,729m3

2,665  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 6,2 16,523

Materiały
Zaprawa cementowa  M7 m3 0,028 0,075

Beton zwykły B-20 m3 1,02 2,718

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,048 0,128

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,027 0,072

Gwoździe budowlane gołe kg 4,3 11,460

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw wieżowy torowy m-g 1,09 2,905

Tory pod żurawie wieżowe m-g 1,09 2,905

Środek transportowy m-g 0,63 1,679

Razem pozycja

35 4 KNR 2-02 1219/07  Montaż śrub kotwiących murłaty

42  szt

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,7479 31,412

Malarze gr.II r-g 0,0956 4,015

Robotnicy gr.I r-g 0,088 3,696

Materiały
Śruby kotwiące murłaty 12mm l=400mm szt 1 42,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 0,042

Razem pozycja

36 4 KNR-W 2-02 0259/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia 
ze stali gładkiej elementów budynków i budowli

nadproża    
(1,3*3+3,2*2+2,4*2+1,6*12+2,1*6+0,9*10)/1000 = 0,056t

płyty+wieńce    
(22+14+21+27+21+21+32+8,1*2+10,3+34,1+17,5)/1000 = 
0,236t

0,292  t

Robocizna
Robotnicy r-g 35,7 10,424

Materiały
Pręty zbrojeniowe gładkie  6mm t 1,002 0,293
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 3,6 1,051

Nożyce do prętów m-g 4,75 1,387

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03 1,177

Wyciąg m-g 0,72 0,210

Środek transportowy m-g 1,3 0,380

Razem pozycja

37 4 KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia 
ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli

stropy+wieńce    (98+32+97+52)/1000 = 0,279t

0,279  t

Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 11,969

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  8mm t 1,02 0,285

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3 1,200

Nożyce do prętów m-g 5,8 1,618

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8 1,339

Wyciąg m-g 0,8 0,223

Środek transportowy m-g 1,6 0,446

Razem pozycja

38 4 KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia 
ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli

stropy+wieńce    (102+88+88+114)/1000 = 0,392t

0,392  t

Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 16,817

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  10mm t 1,02 0,400

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3 1,686

Nożyce do prętów m-g 5,8 2,274

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8 1,882

Wyciąg m-g 0,8 0,314

Środek transportowy m-g 1,6 0,627

Razem pozycja

39 4 KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia 
ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli

Nadproża    
(10,9*3+9,4*2+5,8*2+4,4*12+5,0*12+5,0*10)/1000 = 
0,226t

stropy+wieńce    (35,3+181,3+125,6)/1000 = 0,342t

0,568  t

Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 24,367

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm t 1,02 0,579

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3 2,442

Nożyce do prętów m-g 5,8 3,294

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8 2,726

Wyciąg m-g 0,8 0,454

Środek transportowy m-g 1,6 0,909

Razem pozycja

5.  Tynki wewnętrzne, obłożenia ścian, malowanie
40 7 KNR-W 2-02 0803/03  Tynki zwykłe kategorii III ścian i 

słupów wykonywane ręcznie

1    (1,33+1,02)*2*2,67 = 12,549m2

2    (3,24+1,39)*2*2,67 = 24,724m2

(1,33+1,04)*2*2,67 = 12,656m2

3    (1,33+1,02)*2*2,67 = 12,549m2

4    (2,48+1,66)*2*2,67 = 22,108m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

5    (1,05+1,33)*2*2,67 = 12,709m2

6    (2,83+3,81)*2*2,67 = 35,458m2

7    (2,83+3,81)*2*2,67 = 35,458m2

8    (2,08+1,53)*2*2,67 = 19,277m2

9    (2,59+1,18)*2*2,67 = 20,132m2

10    (1,92+1,35)*2*2,67 = 17,462m2

(1,35+1,04)*2*2,67 = 12,763m2

11    (2,61+1,96)*2*2,67 = 24,404m2

12    (2,89+3,28)*2*2,67 = 32,948m2

13    (1,04+1,56)*2*2,67 = 13,884m2

14    (1,94+1,56)*2*2,67 = 18,690m2

15    (3,22+3,06)*2*2,67 = 33,535m2

16    (6,85+1,79)*2*2,67 = 46,138m2

(3,58+1,97)*2*0,44 = 4,884m2

412,328  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,681 280,795

Materiały
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027 1,113

Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,0206 8,494

Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0021 0,866

Kratki wentylacyjne 12x17cm szt 7,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0449 18,514

Razem pozycja

41 7 KNR-W 2-02 0803/06  Tynki zwykłe kategorii III stropów i
podciągów wykonywane ręcznie

88,8  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,822 72,994

Materiały
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027 0,240

Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,0173 1,536

Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,004 0,355

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0436 3,872

Razem pozycja

42 7 KNR-W 2-02 0840/05  Licowanie ścian płytkami z kamieni 
sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej

1    (1,33+1,02)*2*2,20 = 10,340m2

2    (3,24+1,39)*2*2,20 = 20,372m2

(1,33+1,04)*2*2,20 = 10,428m2

3    (1,33+1,02)*2*2,20 = 10,340m2

4    (2,48+1,66)*2*2,20 = 18,216m2

5    (1,05+1,33)*2*2,20 = 10,472m2

10    (1,92+1,35)*2*2,20 = 14,388m2

(1,35+1,04)*2*2,20 = 10,516m2

11    (2,61+1,96)*2*2,20 = 20,108m2

13    (1,04+1,56)*2*2,20 = 11,440m2

14    (1,94+1,56)*2*2,20 = 15,400m2

152,02  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,24 188,505

Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,84 431,737

Zaprawa spoinująca kg 0,3383 51,428

Płytki ceramiczne ścienne 20x25cm m2 1,05 159,621

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0435 6,613

Środek transportowy m-g 0,0369 5,610

Razem pozycja

43 7 KNR-W 2-02 2011/02  Gładzie jednowarstwowe 
wewnętrzne grubości 3mm z mas mineralnych wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1    (1,33+1,02)*2*0,40 = 1,880m2

2    (3,24+1,39)*2*0,40 = 3,704m2

(1,33+1,04)*2*0,40 = 1,896m2

3    (1,33+1,02)*2*0,40 = 1,880m2

4    (2,48+1,66)*2*0,40 = 3,312m2

5    (1,05+1,33)*2*0,40 = 1,904m2

10    (1,92+1,35)*2*0,40 = 2,616m2

(1,35+1,04)*2*0,40 = 1,912m2

11    (2,61+1,96)*2*0,40 = 3,656m2

13    (1,04+1,56)*2*0,40 = 2,080m2

14    (1,94+1,56)*2*0,40 = 2,800m2

27,64  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,243 6,717

Materiały
Masa tynkarska mineralna kg 3,27 90,383

Woda m3 0,00213 0,059

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,111

Wyciąg m-g 0,02 0,553

Środek transportowy m-g 0,0032 0,088

Razem pozycja

44 7 KNR-W 2-02 2011/04  Gładzie jednowarstwowe 
wewnętrzne grubości 3mm z mas mineralnych wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku

1    1,36 = 1,360m2

2    5,97 = 5,970m2

3    1,36 = 1,360m2

4    5,35 = 5,350m2

5    1,40 = 1,400m2

10    4,01 = 4,010m2

11    4,42 = 4,420m2

13    1,54 = 1,540m2

14    3,03 = 3,030m2

28,44  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,273 7,764

Materiały
Masa tynkarska mineralna kg 3,36 95,558

Woda m3 0,00218 0,062

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,114

Wyciąg m-g 0,02 0,569

Środek transportowy m-g 0,0033 0,094

Razem pozycja

45 7 KNR-W 2-02 0830/04  Gładź gipsowa dwuwarstwowa na 
ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych

6    (2,83+3,81)*2*2,60 = 34,528m2

7    (2,83+3,81)*2*2,60 = 34,528m2

8    (2,08+1,53)*2*2,60 = 18,772m2

9    (2,59+1,18)*2*2,60 = 19,604m2

12    (2,89+3,28)*2*2,60 = 32,084m2

15    (3,22+3,06)*2*2,60 = 32,656m2

16    (6,85+1,79)*2*2,60 = 44,928m2

pod tynki żywiczne    -183,70 = -183,700m2

33,4  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,509 17,001

Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 83,500

Woda m3 0,0027 0,090

Gips budowlany kg 1,5 50,100

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Wyciąg m-g 0,0029 0,097

Środek transportowy m-g 0,0043 0,144

Razem pozycja

46 7 KNR-W 2-02 0830/06  Gładź gipsowa dwuwarstwowa na 
sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych

88,8-28,44 = 60,360m2

60,36  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,542 32,715

Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 150,900

Woda m3 0,0027 0,163

Gips budowlany kg 1,5 90,540

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0029 0,175

Środek transportowy m-g 0,0039 0,235

Razem pozycja

47 7 KNR 0-28 2630/03  Tynki cienkowarstwowe żywiczne z 
kruszywem barwionym

6    (2,83+3,81)*2*2,20 = 29,216m2

7    (2,83+3,81)*2*2,20 = 29,216m2

8    (2,08+1,53)*2*2,20 = 15,884m2

9    (2,59+1,18)*2*2,20 = 16,588m2

12    (2,89+3,28)*2*2,20 = 27,148m2

15    (3,22+3,06)*2*2,20 = 27,632m2

16    (6,85+1,79)*2*2,20 = 38,016m2

183,7  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,5977 109,797

Robotnicy r-g 0,0736 13,520

Materiały
Środki gruntujące zwiększające przyczepność kg 0,2 36,740

Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 4,2 771,540

Środki uszczelniające do tynków żywicznych mozaikowych kg 0,3 55,110

Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,0095 1,745

Środek transportowy m-g 0,0136 2,498

Razem pozycja

48 7 KNR-W 2-02 1510/01  Malowanie dwukrotne 
wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

ściany    27,64+33,40 = 61,040m2

sufity    60,36 = 60,360m2

121,4  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,139 16,875

Materiały
Farba emulsyjna akrylowa AKRYLIT dm3 0,2891 35,097

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,036

Razem pozycja

6.  Dach

6.1.  Konstrukcja dachu
49 5 KNR-W 2-02 0406/02  Murłaty z tarcicy nasyconej o 

przekroju ponad 180cm2

0,50 = 0,500m3

0,5  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 8,61 4,305

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,530

Środki impregnacyjne kg 0,31 0,155

Papa asfaltowa izolacyjna m2 17,5 8,750

Śruby podkładki i nakrętki kg 5,35 2,675

Materiały pomocnicze % 1,5
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Sprzęt
Wyciąg m-g 0,83 0,415

Środek transportowy m-g 1,07 0,535

Razem pozycja

50 5 KNR-W 2-02 0406/06  Ramy górne i płatwie z tarcicy 
nasyconej o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2

0,28 = 0,280m3

0,28  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 16,6 4,648

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,1 0,308

Środki impregnacyjne kg 1,2 0,336

Śruby podkładki i nakrętki kg 2,97 0,832

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,89 0,249

Środek transportowy m-g 1,1 0,308

Razem pozycja

51 5 KNR-W 2-02 0407/02  Podwaliny z tarcicy nasyconej o 
długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2

0,14*0,14*1,0*3 = 0,059m3

0,059  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 9,28 0,548

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,063

Środki impregnacyjne kg 0,61 0,036

Papa asfaltowa izolacyjna m2 7 0,413

Śruby podkładki i nakrętki kg 5,35 0,316

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,89 0,053

Środek transportowy m-g 0,68 0,040

Razem pozycja

52 5 KNR-W 2-02 0407/06  Słupy z tarcicy nasyconej o długości
ponad 2m i przekroju ponad 180cm2

0,23 = 0,230m3

0,23  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 21,4 4,922

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,244

Środki impregnacyjne kg 1,03 0,237

Śruby podkładki i nakrętki kg 28,55 6,567

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,95 0,219

Środek transportowy m-g 0,74 0,170

Razem pozycja

53 5 KNR-W 2-02 0408/03  Krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej
o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2

2,39 = 2,390m3

2,39  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 17,9 42,781

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 2,486

Środki impregnacyjne kg 0,5 1,195

Gwoździe budowlane gołe kg 3,3 7,887

Śruby podkładki i nakrętki kg 1,9 4,541

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,84 2,008

Środek transportowy m-g 0,66 1,577

Razem pozycja
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54 5 KNR-W 2-02 0408/08  Krokwie narożne i koszowe z 
tarcicy nasyconej o przekroju ponad 180cm2

1,22+0,17 = 1,390m3

1,39  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 26,6 36,974

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 1,446

Środki impregnacyjne kg 0,22 0,306

Gwoździe budowlane gołe kg 1,74 2,419

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,84 1,168

Środek transportowy m-g 1,03 1,432

Razem pozycja

55 5 KNR-W 2-02 0406/03  Ramy górne i płatwie z tarcicy 
nasyconej o długości do 3m i przekroju do 180cm2

0,15 = 0,150m3

0,15  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 33,6 5,040

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,1 0,165

Środki impregnacyjne kg 1,2 0,180

Śruby podkładki i nakrętki kg 4,96 0,744

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,89 0,134

Środek transportowy m-g 0,69 0,104

Razem pozycja

56 5 KNR-W 2-02 0410/01  Deskowanie połaci dachowych z 
tarcicy nasyconej

okapy    54,030*0,59*1,12 = 35,703m2

35,703  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,31 11,068

Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm strugane 
dwustronnie i  impregnowane próżniowo

m3 0,028 1,000

Gwoździe budowlane gołe kg 0,08 2,856

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,357

Środek transportowy m-g 0,03 1,071

Razem pozycja

57 5 KNR K-05 0103/04  Montaż deski okapowej

8,16+5,42+5,46+7,62+7,06+3,67+2,88+13,04+0,12*6 = 
54,030m

54,03  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 5,403

Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm strugane 
dwustronnie i  impregnowane próżniowo

m3 0,005 0,270

Gwoździe budowlane gołe kg 0,001 0,054

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,540

Samochód dostawczy m-g 0,01 0,540

Razem pozycja

6.2.  Obudowa kominów
58 7a Kalkulacja indywidualna  Wyciecie otworów w pustakach 

wentylacyjnych

4*2+3*2*3 = 26,00szt

26  szt

Razem pozycja

59 7a KNR 4-01 0322/02  Obsadzenie kratek wentylacyjnych
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26  szt

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,47 12,220

Cieśle gr.II r-g 0,17 4,420

Robotnicy gr.I r-g 0,04 1,040

Materiały
Kratki wentylacyjne 12x17cm ze stali nierdzewnej szt 1 26,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

60 7a KNR 0-23 2612/01  Ocieplenie ścian budynków w systemie
 przyklejenie płyt styropianowych

przestrzeń strychowa

(0,92+0,49)*2*0,8 = 2,256m2

(0,91+0,44)*2*0,8 = 2,160m2

(0,76+0,49)*2*2*0,8 = 4,000m2

8,416  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615 5,176

Tynkarze gr.II r-g 0,615 5,176

Robotnicy gr.I r-g 0,099 0,833

Materiały
Płyty styropianowe  EPS 80-036 (fasada) gr.12cm m2 1,05 8,837

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 6 50,496

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,114

Środek transportowy m-g 0,01 0,084

Razem pozycja

61 7a KNR 0-23 2614/01  Ocieplenie kominów ponad dachem 
płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw 
klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym 
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej

ponad dachem    (0,92+0,49)*2*1,53 = 4,315m2

(0,91+0,44)*2*1,53 = 4,131m2

(0,76+0,49)*2*2*1,53 = 7,650m2

16,096  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,4554 23,426

Tynkarze gr.II r-g 0,9236 14,866

Robotnicy gr.I r-g 0,6658 10,717

Materiały
Preparat gruntujący pod ocieplenia ścian kg 0,2 3,219

Płyty styropianowe  EPS 80-036 (fasada) gr.5cm m2 1,05 16,901

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 10,03 161,443

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 18,269

Wyprawa tynkarska  akrylowa podkładowa kg 0,3 4,829

Wyprawa tynkarska akrylowa w formie cegiełki kg 4 64,384

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0298 0,480

Środek transportowy m-g 0,0276 0,444

Razem pozycja

62 7a KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki
na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi

przestrzeń strychowa    8,416 = 8,42m2

ponad dachem    16,096 = 16,10m2

24,52  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275 6,743

Tynkarze gr.II r-g 0,275 6,743

Robotnicy gr.I r-g 0,0612 1,501

Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4 98,080

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 27,830

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Żuraw okienny przenośny m-g 0,007 0,172

Środek transportowy m-g 0,0052 0,128

Razem pozycja

63 7a KNR 0-23 2612/08  Ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków

1,8*4*4 = 28,80m

28,8  m

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067 3,073

Tynkarze gr.II r-g 0,1067 3,073

Robotnicy gr.I r-g 0,0066 0,190

Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 0,9 25,920

Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony ścian m 1,176 33,869

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007 0,020

Środek transportowy m-g 0,0005 0,014

Razem pozycja

64 4 KNR-W 2-02 0220/05  Nakrywy  kominów o średniej 
grubości 10cm

0,69*0,96*2 = 1,325m2

0,69*1,12 = 0,773m2

0,64*1,11 = 0,710m2

2,808  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,24 9,098

Materiały
Beton zwykły B-20 m3 0,071 0,199

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,014 0,039

Gwoździe budowlane gołe kg 0,6 1,685

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,15 0,421

Środek transportowy m-g 0,01 0,028

Razem pozycja

65 6 KNR-W 2-02 0514/01  Obróbki z blachy stalowej 
nierdzewnej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm

(0,69+0,96)*2*2*0,2 = 1,320m2

(0,69+1,12)*2*0,2 = 0,724m2

(0,64+1,11)*2*0,2 = 0,700m2

2,744  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,31 6,339

Materiały
Blacha stalowa nierdzewna powlekana gr.0,5mm m2 1,05 2,881

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,019

Razem pozycja

66 6 KNR-W 2-02 0504/01  Pokrycie dachów papą 
termozgrzewalną jednowarstwowe

0,79*1,06*2 = 1,675m2

0,79*1,22 = 0,964m2

0,74*1,21 = 0,895m2

3,534  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,216 0,763

Materiały
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm 
modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej

m2 1,15 4,064

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,23 0,813

Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,3 1,060

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0048 0,017

Środek transportowy m-g 0,0122 0,043
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Razem pozycja

6.3.  Pokrycie dachu z obróbkami
67 6 KNR-W 2-02 0511/01  Pokrycie dachu płytami z blachy 

dachówkopodobnej

8,16*13,04*1,12 = 119,175m2

5,46*7,62*1,12 = 46,598m2

3,67*0,5*1,12 = 2,055m2

167,828  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,382 64,110

Materiały
Płyty dachowe o szer. 1,08m m2 1,12 187,967

Wkręty do blach samogwintujące 3,5x38mm szt 5,5 923,054

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0144 2,417

Środek transportowy m-g 0,0025 0,420

Razem pozycja

68 6 KNR-W 2-02 0511/02  Montaż gąsiorów przy pokryciu 
dachu blachą dachówkopodobną

5,50+4,9 = 10,400m

(5,55*2+5,75*2+5,45+0,35+5,8)*1,12 = 38,304m

48,704  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,291 14,173

Materiały
Wkręty do blach samogwintujące 3,5x38mm szt 5,56 270,794

Gąsiory z blachy powlekanej m 1,03 50,165

Profilowana taśma uszczelniająca m 2,1 102,278

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0028 0,136

Środek transportowy m-g 0,0009 0,044

Razem pozycja

69 6 KNR-W 2-02 0511/03  Montaż blach okapowych przy 
pokryciu dachu blachą dachówkopodobną

8,16+5,42+5,46+7,62+7,06+3,67+2,88+13,04+0,12*6 = 
54,030m

54,03  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,264 14,264

Materiały
Wkręty do blach samogwintujące 3,5x38mm szt 3,3 178,299

Blacha okapowa m 1,03 55,651

Profilowana taśma uszczelniająca m 1,05 56,732

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0026 0,140

Środek transportowy m-g 0,0009 0,049

Razem pozycja

70 6 KNR-W 2-02 0511/04  Montaż wiatrownic bocznych przy 
pokryciu dachu blachą dachówkowopodbną

0,5*2 = 1,000m

1  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,211 0,211

Materiały
Wkręty do blach samogwintujące 3,5x38mm szt 1,04 1,040

Wiatrownice boczne m 1,03 1,030

Profilowana taśma uszczelniająca m 1,05 1,050

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0023 0,002

Środek transportowy m-g 0,0009 0,001

Razem pozycja
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71 6 KNNR-W 2 0505/05  Montaż obróbek blacharskich z 
gotowych elementów prefabrykowanych rynien dachowych 
półokrągłych z blachy powlekanej śr.120mm

8,16+5,42+5,46+7,62+7,06+3,67+2,88+13,04+0,12*6 = 
54,030m

54,03  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,427 23,071

Materiały
Rynny dachowe śr.120mm z blachy powlekanej kompletnie 
wyposażone

m 1,03 55,651

Materiały pomocnicze % 5

Razem pozycja

72 6 KNNR-W 2 0505/07  Montaż obróbek blacharskich z 
gotowych elementów prefabrykowanych rur spustowych 
okrągłych z blachy powlekanej śr.100mm

3,30*5 = 16,500m

16,5  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,627 10,346

Materiały
Rury spustowe o średnicy 100mm z blachy powlekanej 
kompletnie wyposażone

m 1,03 16,995

Materiały pomocnicze % 5

Razem pozycja

73 6 KNR 2-02u2 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy 
powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

kominy    (0,92+0,49)*2*0,35 = 0,987m2

(0,91+0,44)*2*0,35 = 0,945m2

(0,76+0,49)*2*0,35*2 = 1,750m2

3,682  m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,64 2,356

Robotnicy gr.I r-g 0,71 2,614

Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,23 4,529

Wkręty do blach samogwintujące szt 17,2 63,330

Zaprawa cementowa  M-8 m3 0,001 0,004

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008 0,029

Razem pozycja

74 4 KNR-W 2-02 0220/05  Nakrywy attyk, ścian ogniowych i 
kominów o średniej grubości 7cm

0,69*0,96*2 = 1,325m2

0,69*1,12 = 0,773m2

0,64*1,12 = 0,717m2

2,815  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,24 9,121

Materiały
Beton zwykły B-20 m3 0,071 0,200

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,014 0,039

Gwoździe budowlane gołe kg 0,6 1,689

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,15 0,422

Środek transportowy m-g 0,01 0,028

Razem pozycja

75 4 KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia 
ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli

2,815*2*0,395/1000 = 0,002t

0,002  t

Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 0,086

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  8mm t 1,02 0,002

Materiały pomocnicze % 1,5
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Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3 0,009

Nożyce do prętów m-g 5,8 0,012

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8 0,010

Wyciąg m-g 0,8 0,002

Środek transportowy m-g 1,6 0,003

Razem pozycja

7.  Stolarka
76 14 KNR 0-19 1024/08  Montaż drzwi aluminiowych 

dwuskrzydłowych

D1    1,60*2,14 = 3,424m2

3,424  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,06 7,053

Szklarze gr.II r-g 1,04 3,561

Materiały
Drzwi zewnetrzne dwuskrzydłowe aluminiowe w kolorze 
brąz szklone szkłem bezpiecznym wyposażone w 
samozamykacz i dwa zamki patentowe dobrej jakości

m2 1 3,424

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 4,76 16,298

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,24 0,822

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,171

Środek transportowy m-g 0,06 0,205

Razem pozycja

77 14 KNR-W 2-02 1203/02  Drzwi stalowe pełne o powierzchni 
ponad 2m2

D2    1,60*2,05 = 3,280m2

3,28  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,9 9,512

Materiały
Drzwi stalowe dwuskrzydłowe  wewnętrzne w kolorze 
pełne wyposażone w dwa zamki patentowe dobrej jakości

m2 1 3,280

Farba olejna do gruntowania dm3 0,19 0,623

Farba olejna ogólnego stosowania-biała dm3 0,18 0,590

Zaprawa cementowa M-12 m3 0,01 0,033

Papier ścierny m2 0,08 0,262

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03 0,098

Razem pozycja

78 14 KNR-W 2-02 1203/01  Drzwi stalowe pełne o powierzchni 
do 2m2

D3    0,98*2,05*5 = 10,045m2

D5    1,08*2,05 = 2,214m2

12,259  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,25 39,842

Materiały
Drzwi stalowe wewnętrzne pełne w kolorze systemowe m2 1 12,259

Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 2,697

Farba olejna ogólnego stosowania-biała dm3 0,21 2,574

Zaprawa cementowa M-12 m3 0,01 0,123

Papier ścierny m2 0,08 0,981

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03 0,368

Razem pozycja

79 14 KNR-W 2-02 1203/01  Drzwi stalowe pełne o powierzchni 
do 2m2

D4    0,98*2,05*6 = 12,054m2

12,054  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,25 39,176

Materiały
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Drzwi stalowe wewnętrzne pełne z kratką nawiewną w 
kolorze systemowe

m2 1 12,054

Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 2,652

Farba olejna ogólnego stosowania-biała dm3 0,21 2,531

Zaprawa cementowa M-12 m3 0,01 0,121

Papier ścierny m2 0,08 0,964

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03 0,362

Razem pozycja

80 14 KNR-W 2-02 1203/01  Drzwi stalowe pełne o powierzchni 
do 2m2

D6    0,98*2,05 = 2,009m2

2,009  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,25 6,529

Materiały
Drzwi stalowe wewnętrzne pełne w kolorze systemowe 
wyposażone w dwa zamki patentowe

m2 1 2,009

Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,442

Farba olejna ogólnego stosowania-biała dm3 0,21 0,422

Zaprawa cementowa M-12 m3 0,01 0,020

Papier ścierny m2 0,08 0,161

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03 0,060

Razem pozycja

81 14 KNR-W 2-02 1203/01  Drzwi stalowe pełne o powierzchni 
do 2m2

D6a    0,98*2,05 = 2,009m2

2,009  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,25 6,529

Materiały
Drzwi stalowe EI30 wewnętrzne pełne w kolorze 
systemowe wyposażone w dwa zamki patentowe

m2 1 2,009

Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,442

Farba olejna ogólnego stosowania-biała dm3 0,21 0,422

Zaprawa cementowa M-12 m3 0,01 0,020

Papier ścierny m2 0,08 0,161

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03 0,060

Razem pozycja

82 14 KNR-W 2-02 1203/01  Drzwi stalowe pełne o powierzchni 
do 2m2

D7    0,98*2,05 = 2,009m2

2,009  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,25 6,529

Materiały
Drzwi stalowe wewnętrzne pełne z kratką nawiewną w 
kolorze systemowe wyposazone w dwa zamki patentowe

m2 1 2,009

Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,442

Farba olejna ogólnego stosowania-biała dm3 0,21 0,422

Zaprawa cementowa M-12 m3 0,01 0,020

Papier ścierny m2 0,08 0,161

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03 0,060

Razem pozycja

83 14 KNR-W 2-02 1024/01  Drzwi wewnętrzne

D8    0,98*1,85*2 = 3,626m2

3,626  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,1 14,867

Materiały
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Drzwi wewnętrzne systemowe z płyty z laminatu 
wysokociśnieniowego do natrysków

m2 1 3,626

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,08 0,290

Środek transportowy m-g 0,06 0,218

Razem pozycja

84 13 KNR 0-19 1022/06  Montaż okien rozwieranych i 
uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 
1,5m2

O1    1,2*1,2*2 = 2,880m2

O2    0,8*0,6*4 = 1,920m2

4,8  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,74 8,352

Materiały
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne w
kolorze białym a od strony zewnętrznej w kolorze ugier 
wyposażone w nawiewniki higroskopijne

m2 1 4,800

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 6,26 30,048

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,34 1,632

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,240

Środek transportowy m-g 0,06 0,288

Razem pozycja

85 13 KNR 0-19 1022/05  Montaż okien rozwieranych i 
uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 
1,0m2

O3    0,8*0,6*8 = 3,840m2

3,84  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,46 9,446

Materiały
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne w
kolorze białym a od strony zewnętrznej w kolorze ugier

m2 1 3,840

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 10,18 39,091

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,41 1,574

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,192

Środek transportowy m-g 0,06 0,230

Razem pozycja

86 13 KNR-W 2-02 0135/01  Osadzenie prefabrykowanych 
podokienników o długości do 1m

O2    0,5*4 = 2,000m

O3    0,85*8 = 6,800m

8,8  m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,69 14,872

Materiały
Podokienniki prefabrykowane wewnętrzne z PCW 
szer.25cm

m 1 8,800

Zaprawa m3 0,009 0,079

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,06 0,528

Razem pozycja

87 13 KNR-W 2-02 0135/02  Osadzenie prefabrykowanych 
podokienników o długości ponad 1m

O1    1,25*2 = 2,500m

2,5  m

Robocizna
Robotnicy r-g 2,12 5,300

Materiały
Podokienniki prefabrykowane wewnętrzne z PCW 
szer.25cm

m 1 2,500

Zaprawa m3 0,013 0,033

Materiały pomocnicze % 1,5
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Sprzęt
Wyciąg m-g 0,11 0,275

Razem pozycja

8.  Ślusarka
88 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż schodów 

nożycowych o EI30

1  kpl

Razem pozycja

89 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wycieraczek z 
gumy profilowanej w oprawie aluminiowej

0,6*1,0 = 0,60m2

0,6  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 0,300

Materiały
Wycieraczki z gumy profilowamej w oprawie z profili 
aluminiowych

m2 1 0,600

Razem pozycja

90 15 KNR 2-02 1215/05  Kanały wentylacyjne poziome 
12x17cm z blachy ocynkowanej

4    1,4 = 1,400m

16    0,6 = 0,600m

2  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,9092 5,818

Materiały
Kanał  wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowej  
ocynkowanej  malowanej

m 27,600

Zaprawa cementowa  M-8 m3 0,007 0,014

Farba olejna do gruntowania dm3 0,182 0,364

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,17 0,340

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,014

Razem pozycja

91 15 KNR-W 2-02 2004/07  Obudowa jednowarstwowa 50-01 
belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 
wodoodpornymi gr.12,5mm na rusztach metalowych 
pojedynczych

(0,12+0,17*2)*2,0 = 0,920m2

0,92  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,14 1,969

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,05 0,966

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76 0,699

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05 1,886

Kołki do wstrzeliwania z nabojem i osłoną szt 4,06 3,735

Wkręty do blach samogwintujące szt 13,88 12,770

Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 1,214

Taśma spoinowa papierowa perforowana m 2,264 2,083

Woda m3 0,00086 0,001

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0205 0,019

Środek transportowy m-g 0,016 0,015

Razem pozycja

92 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż z wykopem  
rury ochronnej Arot DVK 50 dla wprowadzenia instalacji

14,4  m

Razem pozycja

9.  Wyposażenie pomieszczeń
93 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wyposażenia, 

szatni, magazynów i pom. trenera

krzesło biurowe obrotowe na kółkach    1 = 1,00kpl

biurko pod komputer 160*80cm    1 = 1,00kpl

szafa biurowa pełna 90*50*200cm    3 = 3,00kpl

szafa odzieżowa 90*50*200cm    1 = 1,00kpl
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szafka kuchenna    1 = 1,00kpl

Szafka odzieżowa dwudzielna z ławka    5 = 5,00kpl

12  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 6,000

Materiały
Krzesło biurowe obrotowe na kółkach szt 1,000

Biurko pod komputer 160x80cm szt 1,000

Szafa biurowa pełna 90x50x200cm szt 3,000

Szafa odzieżowa 90x50x200cm szt 1,000

Szafa odzieżowa dwudzielna z ławką szt 24,000

Szafka kuchenna szt 1,000

Regał metalowy 100x50x200cm szt 5,000

Razem pozycja

94 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż akcesorii dla 
osób niepełnosprawnych

4 = 4,000kpl

4  kpl

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 0,5 2,000

Materiały
Poręcz dla osób niepełnosprawnych ścienna stała kpl 2,000

Poręcz dla osób niepełnosprawnych ścienna uchylna kpl 1,000

Poręcz dla osób niepełnosprawnych stojąca uchylna kpl 1,000

Razem pozycja

10.  Posadzki
95 8 KNR-W 2-02 1103/01  Podkłady z ubitych materiałów 

sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie 
mieszkaniowym i użyteczności publicznej

88,8*0,15 = 13,320m3

13,32  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 4,32 57,542

Materiały
Pospółka m3 1,08 14,386

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

96 8 KNR-W 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu 
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i układaniem ręcznym

88,8*0,15 = 13,320m3

13,32  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 5,26 70,063

Materiały
Beton zwykły B-10 m3 1,03 13,720

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

97 12 KNR-W 2-02 0606/01  Izolacje poziome 
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 1mm

88,8*1,2 = 106,560m2

106,56  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 38,362

Materiały
Folia budowlana gr.1 mm zgrzewana m2 1,2 127,872

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 1,193

Środek transportowy m-g 0,0068 0,725

Razem pozycja

98 12 KNR 2-02 1112/09  Zgrzewanie folii

106,56  m2

Robocizna  R=0,5
Robocizna razem r-g 0,1261 6,719

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
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99 12 KNR-W 2-02 0608/03  Izolacje poziome cieplne i 
przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych 
ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji

88,8  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 7,912

Materiały
Płyty styropianowe  EPS 100-038 (dach-podłoga) gr.8cm m2 1,05 93,240

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,284

Środek transportowy m-g 0,0047 0,417

Razem pozycja

100 9 KNR-W 2-02 1104/02  Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na 
gładko

88,8  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,659 58,519

Materiały
Beton zwykły B-20 m3 0,0206 1,829

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313 2,779

Środek transportowy m-g 0,007 0,622

Razem pozycja

101 9 KNR-W 2-02 1104/03  Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10mm

88,8  m2

Robocizna  R=3
Robotnicy r-g 0,0716 19,074

Materiały  M=3
Beton zwykły B-20 m3 0,0105 2,797

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt  S=3
Wyciąg m-g 0,0158 4,209

Razem pozycja

102 9 KNR-W 2-02 1116/07  Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 
śr.4,5mm oczko 15x15cm

88,8  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,074 6,571

Materiały
Siatka zbrojeniowa do posadzek śr.4,5mm oczko 15x15cm m2 1,02 90,576

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,098

Środek transportowy m-g 0,0017 0,151

Razem pozycja

103 9 KNR-W 2-02 1111/07  Posadzki jedno i dwubarwne z 
płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na 
zaprawie klejowej układane metodą nieregularną

88,8  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,95 84,360

Materiały
Płytki GRES m2 1,05 93,240

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 3 266,400

Zaprawa spoinująca kg 0,25 22,200

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0435 3,863

Środek transportowy m-g 0,0369 3,277

Razem pozycja

104 9 KNR-W 2-02 1115/02  Cokoliki z kamieni sztucznych 
układanych na zaprawie klejowej
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1    (1,33+1,02)*2 = 4,700m

2    (3,24+1,39)*2 = 9,260m

(1,33+1,04)*2 = 4,740m

3    (1,33+1,02)*2 = 4,700m

4    (2,48+1,66)*2 = 8,280m

5    (1,05+1,33)*2 = 4,760m

6    (2,83+3,81)*2 = 13,280m

7    (2,83+3,81)*2 = 13,280m

8    (2,08+1,53)*2 = 7,220m

9    (2,59+1,18)*2 = 7,540m

10    (1,92+1,35)*2 = 6,540m

(1,35+1,04)*2 = 4,780m

11    (2,61+1,96)*2 = 9,140m

12    (2,89+3,28)*2 = 12,340m

13    (1,04+1,56)*2 = 5,200m

14    (1,94+1,56)*2 = 7,000m

15    (3,22+3,06)*2 = 12,560m

16    (6,85+1,79)*2 = 17,280m

(3,58+1,97)*2 = 11,100m

163,7  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,41 67,117

Materiały
Kształtki cokołowe podłogowe m 1,02 166,974

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 0,685 112,135

Zaprawa spoinująca kg 0,048 7,858

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0021 0,344

Środek transportowy m-g 0,0011 0,180

Razem pozycja

105 12 KNR-W 2-02 0606/01  Izolacje poziome 
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej

pom.strychowe    88,8*1,2 = 106,560m2

106,56  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 38,362

Materiały
Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20mm m2 1,2 127,872

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 1,193

Środek transportowy m-g 0,0068 0,725

Razem pozycja

106 11 KNR-W 2-02 0608/03  Izolacje poziome cieplne i 
przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych 
ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji

88,8  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 7,912

Materiały
Płyty styropianowe  EPS 100-038 (dach-podłoga) gr.20cm m2 1,05 93,240

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,284

Środek transportowy m-g 0,0047 0,417

Razem pozycja

107 9 KNR-W 2-02 1104/02  Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na 
gładko

88,8  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,659 58,519

Materiały
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0206 1,829

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Wyciąg m-g 0,0313 2,779

Środek transportowy m-g 0,007 0,622

Razem pozycja

108 9 KNR-W 2-02 1104/03  Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10mm

88,8  m2

Robocizna  R=2
Robotnicy r-g 0,0716 12,716

Materiały  M=2
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0105 1,865

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt  S=2
Wyciąg m-g 0,0158 2,806

Razem pozycja

11.  Elewacja
109 7a KNR 0-23 2612/01  Ocieplenie ścian budynków w systemie

STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych

zewnętrzne    
(0,18+1,33+0,08+1,39+0,18+3,81+0,18+0,5+0,18+2,08+0,
18+0,5+1,18+0,08+1,35+0,18+1,04+0,08+1,92+0,08+1,54
+0,08+3,28+0,18+1,04+0,08+1,94+0,18+1,56+0,08+3,22+
0,18+5,24+0,18+6,97+6,02)*2,9 = 139,983m2

5,50*0,44 = 2,420m2

142,403  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615 87,578

Tynkarze gr.II r-g 0,615 87,578

Robotnicy gr.I r-g 0,099 14,098

Materiały
Płyty styropianowe  EPS 80-036 (fasada) gr.12cm 
frezowane

m2 1,05 149,523

Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 6 854,418

Pianka poliuretanowa dm3 0,5 71,202

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135 1,922

Środek transportowy m-g 0,01 1,424

Razem pozycja

110 7a KNR 2-22 0602/01  Wykonanie szkieletu z łat

ściany    0,08*0,08*142,403 = 0,911m3

0,911  m3

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 47,18 42,981

Materiały
Łaty iglaste 80x80mm impregnowane próżniowo m3 1,08 0,984

Kątownik zg 80*130*2mm ocynkowany szt 426,000

Kołki rozporowe rurkowe śr.12mm L=120mm szt 426,000

Wkręty do drewna 4x40 ze stali nierdzewnej szt 1.704,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

111 7a KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

142,403 = 142,403m2

dodatkow na  cokole    
(11,84*2+5,44+6,67+12,14+0,5*2)*0,4 = 19,572m2

161,975  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275 44,543

Tynkarze gr.II r-g 0,275 44,543

Robotnicy gr.I r-g 0,0612 9,913

Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 4 647,900

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 183,842

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007 1,134

Środek transportowy m-g 0,0052 0,842
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Razem pozycja

112 7a KNR 0-23 2612/03  Ocieplenie ścian budynków z 
gazobetonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi 
przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych

dodatkowo na  cokole    
(11,84*2+5,44+6,67+12,14+0,5*2)*0,2*6 = 58,716szt

58,716  szt

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,0084 0,493

Robotnicy gr.I r-g 0,0263 1,544

Materiały
Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych 
z rdzeniem stalowym wbijane L=220mm

szt 1,04 61,065

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0002 0,012

Środek transportowy m-g 0,0002 0,012

Razem pozycja

113 12 KNR 0-41 0111/01  Szpachlowanie powierzchni pionowych
masą uszczelniająco- izolacyjną p.wilgociową

pod płytki klinkierowe    
(11,84*2+5,44+6,67+12,14+0,5*2)*0,2 = 9,79m2

9,79  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0707 0,692

Robotnicy gr.I r-g 0,0165 0,162

Materiały
Masa uszczelniająco-izolująca p.wilgociowa pod płytki 
klinkierowe

kg 2 19,580

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00131 0,013

Razem pozycja

114 7a KNR 0-21 4004/02  Poszycie z desek elewacyjnych 
gr.22mm

Ściany    142,403 = 142,403m2

podsufitka    1,6*6,0 = 9,600m2

152,003  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,47 71,441

Materiały
Deska elewacyjna gr.22mm szer.120mm łączona na pióro i 
wpust impregnowana  próżniowo

m2 1,05 159,603

Wkręty do drewna ze stali nierdzewnej 3x55mm szt 852,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 3,040

Środek transportowy m-g 0,03 4,560

Razem pozycja

115 13 KNR-W 2-02 0135/01  Osadzenie prefabrykowanych 
podokienników o długości do 1m

O2    0,5*4 = 2,000m

O3    0,85*8 = 6,800m

8,8  m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,69 14,872

Materiały
Podokienniki zewnętrzne z drewna klejonego szer.15cm m 1 8,800

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,06 0,528

Razem pozycja

116 13 KNR-W 2-02 0135/02  Osadzenie prefabrykowanych 
podokienników o długości ponad 1m

O1    1,25*2 = 2,500m

2,5  m

Robocizna
Robotnicy r-g 2,12 5,300

Materiały
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Podokienniki zewnętrzne z drewna klejonego szer.15cm m 1 2,500

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,11 0,275

Razem pozycja

117 13 NNRNKB 6 0541/01  Obróbki blacharskie z blachy 
powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm

(11,84*2+5,44+6,67+12,14+0,5*2)*0,15 = 7,340m2

7,34  m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,01 7,413

Robotnicy gr.I r-g 1,14 8,368

Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,23 9,028

Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 27,5 201,850

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008 0,059

Razem pozycja

118 7 KNR-W 2-02 1513/06  Malowanie farbą  akrylową 
elewacyjną elementów drewnianych

ściany i podsufitka    152,003 = 152,003m2

słupy    0,14*4*3,0*3 = 5,040m2

okapy    54,030*0,59*1,12 = 35,703m2

192,746  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,159 30,647

Materiały
Farba akrylowa elewacyjna dm3 0,0817 15,747

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,019

Razem pozycja

119 7a KNR-W 2-02 0840/01  Licowanie ścian płytkami 
klinkierowymi o wymiarach 25x6.5 cm na zaprawie 
klejowej

(11,84*2+5,44+6,67+12,14+0,5*2)*0,2 = 9,786m2

9,786  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,78 17,419

Materiały
Płytki klinkierowe  25x6,5cm m2 1,05 10,275

Zaprawa klejąca do płytek mrozoodporna kg 2,84 27,792

Zaprawa do spoinowania mrozoodporna kg 0,564 5,519

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0433 0,424

Środek transportowy m-g 0,0338 0,331

Razem pozycja

120 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż tablicy 
informacyjnej 100x150cm

1  kpl

Razem pozycja
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1 Blacharze gr.II r-g 9,769

2 Cieśle gr.II r-g 118,842

3 Malarze gr.II r-g 4,302

4 Monterzy gr.II r-g 24,851

5 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 2,000

6 Murarze gr.II r-g 45,876

7 Posadzkarze gr.II r-g 10,405

8 Robocizna razem r-g 111,950

9 Robotnicy gr.I r-g 138,094

10 Robotnicy gr.II r-g 3,724

11 Robotnicy r-g 2.425,218

12 Szklarze gr.II r-g 3,561

13 Tynkarze gr.II r-g 200,644

14 Tynkarze gr.III r-g 318,508

Razem 3.417,744
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1 Beton zwykły  B-7,5 m3 4,315

2 Beton zwykły B-10 m3 13,720

3 Beton zwykły B-15 m3 16,486

4 Beton zwykły B-20 m3 20,773

5 Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa dm3 194,250

6 Bitumiczna  powłoka gruntująca dm3 19,426

7 Biurko pod komputer 160x80cm szt 1,000

8 Blacha okapowa m 55,651

9 Blacha powlekana płaska m2 13,557

10 Blacha stalowa nierdzewna powlekana gr.0,5mm m2 2,881

11 Bloczki ścienne betonowe 38x25x14cm szt 1.128,906

12 Bloczki z betonu komórkowego 59x18x24cm szt 1.296,474

13 Bloczki z betonu komórkowego 59x24x24cm szt 21,359

14 Deska elewacyjna gr.22mm szer.120mm łączona na pióro i wpust impregnowana  próżniowo m2 159,603

15 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,718

16 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,086

17 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,246

18 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,089

19 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm strugane dwustronnie i  impregnowane próżniowo m3 1,270

20 Drewno na stemple (korowane) m3 0,272

21 Drzwi stalowe dwuskrzydłowe  wewnętrzne w kolorze pełne wyposażone w dwa zamki patentowe
dobrej jakości

m2 3,280

22 Drzwi stalowe EI30 wewnętrzne pełne w kolorze systemowe wyposażone w dwa zamki patentowe m2 2,009

23 Drzwi stalowe wewnętrzne pełne w kolorze systemowe wyposażone w dwa zamki patentowe m2 2,009

24 Drzwi stalowe wewnętrzne pełne w kolorze systemowe m2 12,259

25 Drzwi stalowe wewnętrzne pełne z kratką nawiewną w kolorze systemowe wyposazone w dwa 
zamki patentowe

m2 2,009

26 Drzwi stalowe wewnętrzne pełne z kratką nawiewną w kolorze systemowe m2 12,054

27 Drzwi wewnętrzne systemowe z płyty z laminatu wysokociśnieniowego do natrysków m2 3,626

28 Drzwi zewnetrzne dwuskrzydłowe aluminiowe w kolorze brąz szklone szkłem bezpiecznym 
wyposażone w samozamykacz i dwa zamki patentowe dobrej jakości

m2 3,424

29 Farba akrylowa elewacyjna dm3 15,747

30 Farba emulsyjna akrylowa AKRYLIT dm3 35,097

31 Farba olejna do gruntowania dm3 7,662

32 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,340

33 Farba olejna ogólnego stosowania-biała dm3 6,961

34 Folia budowlana gr.1 mm zgrzewana m2 176,484

35 Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20mm m2 127,872

36 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,813

37 Gąsiory z blachy powlekanej m 50,165

38 Gips budowlany szpachlowy kg 235,614

39 Gips budowlany kg 140,640

40 Gwoździe budowlane gołe kg 66,034

41 Kanał  wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowej  ocynkowanej  malowanej m 27,600

42 Kątownik zg 80*130*2mm ocynkowany szt 426,000

43 Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony ścian m 33,869

44 Kołki do wstrzeliwania z nabojem i osłoną szt 3,735

45 Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane 
L=220mm

szt 61,065

46 Kołki rozporowe rurkowe śr.12mm L=120mm szt 426,000

47 Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 85,437

48 Kratki wentylacyjne 12x17cm ze stali nierdzewnej szt 26,000

49 Kratki wentylacyjne 12x17cm szt 7,000

50 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 5,242

51 Krzesło biurowe obrotowe na kółkach szt 1,000

52 Kształtki cokołowe podłogowe m 166,974

53 Kształtowniki stalowe profil C m 1,886

54 Kształtowniki stalowe profil U m 0,699

55 Łaty iglaste 80x80mm impregnowane próżniowo m3 0,984

56 Masa tynkarska mineralna kg 185,941

57 Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 771,540

58 Masa uszczelniająco-izolująca p.wilgociowa pod płytki klinkierowe kg 19,580

59 Masa uszczelniająco-izolująca p.wilgociowa pod wyprawę zewnętrzną z tynku żywicznego kg 85,780

60 Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne w kolorze białym a od strony 
zewnętrznej w kolorze ugier wyposażone w nawiewniki higroskopijne

m2 4,800

61 Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne w kolorze białym a od strony 
zewnętrznej w kolorze ugier

m2 3,840
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62 Papa asfaltowa izolacyjna m2 9,163

63 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej m2 4,064

64 Papier ścierny m2 2,690

65 Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 4,028

66 Pianka poliuretanowa dm3 71,202

67 Płytki ceramiczne ścienne 20x25cm m2 159,621

68 Płytki GRES m2 93,240

69 Płytki klinkierowe  25x6,5cm m2 10,275

70 Płytki z betonu komórkowego M 500-700   59x24x8cm szt 341,145

71 Płytki z betonu komórkowego M 500-700 59x24x12cm szt 74,276

72 Płyty dachowe o szer. 1,08m m2 187,967

73 Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 0,966

74 Płyty styropianowe  EPS 100-038 (dach-podłoga) gr.20cm m2 93,240

75 Płyty styropianowe  EPS 100-038 (dach-podłoga) gr.8cm m2 93,240

76 Płyty styropianowe  EPS 80-036 (fasada) gr.12cm frezowane m2 149,523

77 Płyty styropianowe  EPS 80-036 (fasada) gr.12cm m2 8,837

78 Płyty styropianowe  EPS 80-036 (fasada) gr.5cm m2 16,901

79 Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.8cm m2 45,035

80 Podokienniki prefabrykowane wewnętrzne z PCW szer.25cm m 11,300

81 Podokienniki zewnętrzne z drewna klejonego szer.15cm m 11,300

82 Poręcz dla osób niepełnosprawnych stojąca uchylna kpl 1,000

83 Poręcz dla osób niepełnosprawnych ścienna stała kpl 2,000

84 Poręcz dla osób niepełnosprawnych ścienna uchylna kpl 1,000

85 Pospółka m3 14,386

86 Preparat gruntujący pod ocieplenia ścian kg 3,219

87 Pręty zbrojeniowe gładkie  6mm t 0,387

88 Pręty zbrojeniowe żebrowane  10mm t 0,400

89 Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm t 0,925

90 Pręty zbrojeniowe żebrowane  8mm t 0,287

91 Profilowana taśma uszczelniająca m 160,060

92 Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanałów  3x12/17 klasa odporności 
ogniowej 60min

szt 58,709

93 Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanałów  4x12/17 klasa odporności 
ogniowej 60min

szt 14,677

94 Regał metalowy 100x50x200cm szt 5,000

95 Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 1,060

96 Rury spustowe o średnicy 100mm z blachy powlekanej kompletnie wyposażone m 16,995

97 Rynny dachowe śr.120mm z blachy powlekanej kompletnie wyposażone m 55,651

98 Siatka z włókna szklanego m2 278,621

99 Siatka zbrojeniowa do posadzek śr.4,5mm oczko 15x15cm m2 90,576

100 Szafa biurowa pełna 90x50x200cm szt 3,000

101 Szafa odzieżowa 90x50x200cm szt 1,000

102 Szafa odzieżowa dwudzielna z ławką szt 24,000

103 Szafka kuchenna szt 1,000

104 Środki gruntujące zwiększające przyczepność kg 36,740

105 Środki impregnacyjne kg 2,445

106 Środki uszczelniające do tynków żywicznych mozaikowych kg 55,110

107 Śruby kotwiące murłaty 12mm l=400mm szt 42,000

108 Śruby kotwiące słupy śr.30mm L=45cm z blachą 100x100x10mm szt 3,000

109 Śruby podkładki i nakrętki kg 15,675

110 Taśma spoinowa papierowa perforowana m 2,083

111 Wiatrownice boczne m 1,030

112 Wkręty do blach samogwintujące 3,5x38mm szt 1.373,187

113 Wkręty do blach samogwintujące szt 76,100

114 Wkręty do drewna 4x40 ze stali nierdzewnej szt 1.704,000

115 Wkręty do drewna ze stali nierdzewnej 3x55mm szt 852,000

116 Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 201,850

117 Woda m3 0,375

118 Wycieraczki z gumy profilowamej w oprawie z profili aluminiowych m2 0,600

119 Wyprawa tynkarska  akrylowa podkładowa kg 4,829

120 Wyprawa tynkarska akrylowa w formie cegiełki kg 64,384

121 Zaprawa cementowa  M7 m3 0,075

122 Zaprawa cementowa  M-8 m3 3,204

123 Zaprawa cementowa M-12 m3 4,031

124 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 10,030

125 Zaprawa cementowo-wapienna M-5 m3 4,369

126 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 1,221
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127 Zaprawa do spoinowania mrozoodporna kg 5,519

128 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 747,600

129 Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 266,400

130 Zaprawa klejąca do płytek mrozoodporna kg 27,792

131 Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 764,839

132 Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 1.502,318

133 Zaprawa montażowa do przewodów wentylacyjnych z keramzytobetonu kg 212,139

134 Zaprawa spoinująca kg 81,486

135 Zaprawa wapienna M-0,6 m3 1,353

136 Zaprawa m3 0,112

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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1 Giętarka do prętów mechaniczna m-g 9,140

2 Koparka gąsienicowa 0,40m3 (1) m-g 4,738

3 Mieszarka do zapraw m-g 0,225

4 Nożyce do prętów m-g 10,998

5 Prościarka do prętów m-g 8,184

6 Samochód dostawczy m-g 1,561

7 Samochód samowyładowczy do 5t (1) m-g 12,668

8 Środek transportowy m-g 39,921

9 Tory pod żurawie wieżowe m-g 2,905

10 Wyciąg m-g 92,718

11 Żuraw okienny przenośny m-g 3,854

12 Żuraw okienny m-g 1,745

13 Żuraw wieżowy torowy m-g 2,905

Razem 191,562


