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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowe;j i Baltyckiej

Przedmiar

Strona 3/35

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

1. Wykopy

KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie
kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i
gigbokosci do 1,5m ze zlozeniem urobku na odktad

4,189*%2 = 8,378m3

8,378 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

Razem pozycja

2,3016

19,283

KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii 111
wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km

41,89%1,5 = 62,835m3

62,835 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 (1)
Samochod samowytadowcezy do 5t (1)

Razem pozycja

m-g
m-g

0,203

0,0754
0,2016

12,756

4,738
12,668

Kalkulacja indywidualna Dostawa pospotki do zasypania
fundamentow

41,89*1,5 =62,835m3
Lawy -16,242=-16,242m3
stopy -0,512=-0,512m3
stupy -0,141 =-0,141m3
Sciany fundamentowe -17,70*0,8 = -14,160m3
31,78 m3
Razem pozycja

KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowych w
gruncie kategorii I1I-IV o $cianach pionowych o szeroko$ci
0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m

33,486 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

Razem pozycja

r-g

1,2224

40,933

2. Fundamenty

KNR-W 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem rgcznym

L1
0,6%(0,5+2,46+0,6+2,46+0,5+3,44+0,6+3,4+2,09+0,5+2,29
+0,4+0,5)*0,1 = 1,184m3
L2
0,5%(6,42+3,44+3,44+0,45+0,5+2,46+0,6+2,46+0,5+5,42+
1,42+1,26+2,84+0,4+4,53+0,4+2,82+4,54+0,43+0,8)*0,1 =
2,257m3
L3 0,4%(2,43*3+1,7+0,62+2,74+2,52+0,62)*0,1 =
0,620m3
stopy 0,8*%0,8%0,1*%2 =0,128m3

4,189 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwykly B-7,5
Materiaty pomocnicze

Razem pozycja

r-g

m3
%

5,26

1,03
L5

22,034

4,315

KNR-W 2-02 0202/01 Lawy fundamentowe zelbetowe
prostokatne o szerokosci do 0,6m
L1
0,6%(0,5+2,46+0,6+2,46+0,5+3,44+0,6+3,4+2,09+0,5+2,29
+0,4+0,5)*0,4 = 4,738m3
L2
0,5%(6,42+3,44+3,44+0,45+0,5+2,46+0,6+2,46+0,5+5,42+
1,42+1,26+2,84+0,4+4,53+0,4+2,82+4,54+0,43+0,8)*0,4 =
9,026m3
L3 0,4%(2,43*3+1,7+0,62+2,74+2,52+0,62)*0,4 =
2,478m3

16,242 m3

Robocizna
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Przedmiar Strona 4/35
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowe;j i Baltyckiej
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robotnicy r-g 7,41 120,353
Materialy
Beton zwykty B-15 m3 1,015 16,486
Drewno na stemple (korowane) m3 0,004 0,065
Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 0,007 0,114
Deski iglaste obrzynane kI.III 28-45mm m3 0,005 0,081
Gwozdzie budowlane gote kg 0,53 8,608
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05 0,812
Razem pozycja
7 4 KNR-W 2-02 0204/01 Stopy fundamentowe zelbetowe
prostokatne o objetosci do 0,5m3
0,8*%0,8*0,4*2 = 0,512m3
0,512 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 8,19 4,193
Materialy
Beton zwykty B-20 m3 1,015 0,520
Drewno na stemple (korowane) m3 0,004 0,002
Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 0,005 0,003
Deski iglaste obrzynane kL.III 28-45mm m3 0,005 0,003
Gwozdzie budowlane gote kg 0,27 0,138
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,04 0,020,
Razem pozycja
8 4 KNR-W 2-02 0208/01 Stupy zelbetowe prostokatne (pod
stropy monolityczne) o wysokosci do 4,0m i stosunku
deskowanego obwodu do przekroju do 6m/m2
0,25%0,25%0,85*3 = 0,159m3
0,159 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 13,2 2,099
Materialy
Beton zwykty B-20 m3 1,02 0,162
Deski iglaste obrzynane kL.III 25mm m3 0,035 0,006
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,03 0,005
Gwozdzie budowlane gote kg 0,8 0,127
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 1,95 0,310,
Srodek transportowy m-g 0,07 0,011
Razem pozycja
9 4 KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia
ze stali gladkiej elementow budynkow i budowli
6mm 1,18%19,74/1000 = 0,023t
1,18*45,13/1000 = 0,053t
1,18*15,49/1000 = 0,018t
0,094 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7 3,356,
Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 6mm t 1,002 0,094
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 3,6 0,338
Nozyce do pretow m-g 4,75 0,447
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,03 0,379
Wyciag m-g 0,72 0,068
Srodek transportowy m-g 1,3 0,122
Razem pozycja
10 4 KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia

ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli
12mm  3,84%19,74/1000 = 0,076t
4,513*%45,13/1000 = 0,204t

3,84*15,49/1000 = 0,059t
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Przedmiar Strona 5/35
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowe;j i Baltyckiej
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
0,339 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 14,543
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02 0,346
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 1,458
Nozyce do pretow m-g 5,8 1,966
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4.8 1,627
Wyciag m-g 0,8 0,271
Srodek transportowy m-g 1,6 0,542
Razem pozycja
11 4 KNR 2-02 1219/07 Montaz $rub kotwiacych pod stupy
3 szt
Robocizna
Murarze gr.I1 r-g 0,7479 2,244
Malarze gr.11 r-g 0,0956 0,287
Robotnicy gr.I r-g 0,088 0,264
Materialy
Sruby kotwiace stupy $r.30mm L=45cm z blacha szt 1 3,000
100x100x10mm
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001 0,003
Razem pozycja
12 3 KNR 2-02u2 0136/02 Fundamenty z bloczkow betonowych
na zaprawie cementowej
zewngtrzne
(2,32+0,25+3,2+0,25+2,73+0,25+3,74+0,25+0,5+2,0*2+2,
0+0,5+2,54+0,25+7,92+0,25+3,03+0,25+4,79+0,25+3,03+
0,25+1,9+0,25+3,74+0,25+2,73+0,25)*0,83*0,25 =
10,722m3
wewngetrzne
(2,73+(2,76+0,25+2,76)*2+3,47+4,77+0,28+3,14+1,33+0,6
6+0,62+3,19+0,25+1,36+0,29)*0,83*0,25 = 6,978m3
17,7 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,57 98,589
Materialy
Bloczki $cienne betonowe 38x25x14cm szt 63,78/1.128,906
Zaprawa cementowa M-8 m3 0,180 3,186,
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
13 11 KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie $cian budynkow przez
przyklejenie ptyt z poliestyrenu ekstrudowanego gr.8cm
zewngtrzne
(2,32+0,25+3,2+0,25+2,73+0,25+3,74+0,25+0,5+2,0%2+2,
0+0,5+2,54+0,25+7,92+0,25+3,03+0,25+4,79+0,25+3,03+
0,25+1,9+0,25+3,74+0,25+2,73+0,25)*0,83 = 42,89m2
42,89 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I11 r-g 0,615 26,377
Tynkarze gr.1l r-g 0,615 26,377
Robotnicy gr.I r-g 0,099 4,246
Materialy
Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.8cm m2 1,05 45,035
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 6| 257,340
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,429
Razem pozycja
14 11 KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie dwukrotne warstwy siatki
na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
styropianowymi
42,89 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IIT r-g 0,275 11,795
Tynkarze gr.Il r-g 0,275 11,795
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Przedmiar Strona 6/35
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowe;j i Baltyckiej
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 2,625
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4/ 171,560
Siatka z wiokna szklanego m2 1,135 48,680
Materialy pomocnicze % L5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,223
Razem pozycja
15 11 KNR 2-02s 0829/01 Przygotowanie podioza -3 warstwa
kleju
42,89 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I1 r-g 0,2426| 10,405
Robotnicy gr.I r-g 0,0607 2,603
Materialy
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 4,75| 203,728
Materialy pomocnicze % L5
Razem pozycja
16 12 KNR 0-41 0111/01 Szpachlowanie powierzchni pionowych
masg uszczelniajaco- izolacyjna p.wilgociowa
42,89 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g 0,0707 3,032
Robotnicy gr.I r-g 0,0165 0,708
Materialy
Masa uszczelniajaco-izolujaca p.wilgociowa pod wyprawe | kg 2| 85,780
zewngtrzng z tynku zywicznego
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00131 0,056
Razem pozycja
17 12 KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje przeciwwilgociwe

powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
roztworu gruntujacego

z pow.chudego betonu 41,89 = 41,890m2

41,89 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0733 3,071
Materialy
Bitumiczna powloka gruntujaca dm3 0,15 6,284
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0012 0,050,
Srodek transportowy m-g 0,0009 0,038
Razem pozycja
18 12 KNR-W 2-02 0602/01 Izolacje przeciwwilgociwe

powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno
pierwsza warstwa

41,89 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 2,660,
Materialy
Bitumiczna powloka cienkowarstwowa dm3 0,5 20,945
Materialy pomocnicze % L5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0005 0,021
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,017
Razem pozycja
19 12 KNR-W 2-02 0602/02 1zolacje przeciwwilgociwe

powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno
kazda nastgpna warstwa ponad jedna

41,89 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,0587 4918
Materialy M=2
Bitumiczna powloka cienkowarstwowa dm3 0,5 41,890
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2

Wyciag m-g 0,0004 0,034
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Przedmiar Strona 7/35
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowe;j i Baltyckiej
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,034
Razem pozycja
20 12 KNR-W 2-02 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu gruntujacego
L1
0,6%(0,5+2,46+0,6+2,46+0,5+3,44+0,6+3,4+2,09+0,5+2,29
+0,4+0,5)*2 = 23,688m2
L2
0,5%(6,42+3,44+3,44+0,45+0,5+2,46+0,6+2,46+0,5+5,42+
1,42+1,2612,84+0,4+4,53+0,4+2,82+4,54+0,43+0,8)*2 =
45,130m2
13 0,4%(2,43*%3+1,7+0,62+2,74+2,52+0,62)*2 =
12,392m2
stopy (0,8+0,8)*2*2 = 6,400m2
87,61 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 9,637
Materialy
Bitumiczna powloka gruntujaca dm3 0,15 13,142
Materialy pomocnicze % L5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011 0,096,
Razem pozycja
21 12 KNR-W 2-02 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno
pierwsza warstwa
87,61 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966 8,463
Materialy
Bitumiczna powloka cienkowarstwowa dm3 0,5 43,805
Materialy pomocnicze % L5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,044
Razem pozycja
22 12 KNR-W 2-02 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno
kazda nastgpna warstwa ponad jedna
87,61 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,082 14,368
Materialy M=2
Bitumiczna powloka cienkowarstwowa dm3 0,5/ 87,610
Materialy pomocnicze % L5
Sprzet S=2
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,070,
Razem pozycja
3. Sciany murowane parteru
23 12 KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje poziome
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii Imm
zewngtrzne
(0,18+1,33+0,08+1,39+0,18+3,81+0,18+0,5+0,18+2,08+0,
18+0,5+1,18+0,08+1,35+0,18+1,04+0,08+1,92+0,08+1,54
+0,08+3,28+0,18+1,04+0,08+1,94+0,18+1,56+0,08+3,22+
0,18+5,24+0,18+6,97+6,02)*0,5 = 24,135m2
5,50*0,60 = 3,300m2
wewngetrzne
(2,89+3,28+0,46+1,10+0,18+0,34*2+0,24+1,83+2,83+0,18
+2,83+3,81+2,83+0,18+2,83)*0,5 = 13,075m2
40,51 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36/ 14,584
Materialy
Folia budowlana gr.1 mm zgrzewana m2 1,2| 48,612
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112 0,454
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,275

Razem pozycja
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowe;j i Baltyckiej

Przedmiar

Strona 8/35

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

24

12

KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie folii
13,075 m2

Robocizna R=0,5

Robocizna razem

Materiaty pomocnicze

Razem pozycja

r-g
%

0,1261
1,5

0,824

25

KNR-W 2-02 0108/03 Sciany budynkow
jednokondygnacyjnych o wysokos$ci do 4,5m i grubosci
18cm z bloczkow z betonu komorkowego o dtugoscei 59cm

zewngtrzne
(0,18+1,33+0,08+1,39+0,18+3,81+0,18+0,5+0,18+2,08+0,
18+0,5+1,18+0,08+1,35+0,18+1,04+0,08+1,92+0,08+1,54
+0,08+3,28+0,18+1,04+0,08+1,94+0,18+1,56+0,08+3,22+
0,18+5,24+0,18+6,97+6,02)*2,9 = 139,983m2
5,50%0,44 = 2,420m2
otwory -0,8%0,6%(8+4) =-5,760m2
-1,2%1,2%2 = -2,880m2
-1,6%2,10 = -3,360m2
wewnetrzne
(2,89+3,28+0,46+1,10+0,18+0,34*2+0,24+1,83+2,83+0,18
+2,83+3,81+2,83+0,18+2,83)*2,9 = 75,835m2
otwory -1,6%2,05=-3,280m2
-1,0%2,05%6 = -12,300m2
190,658 m2
Robocizna R=0,9
Robotnicy
Materialy
Bloczki z betonu komoérkowego 59x18x24cm
Zaprawa cementowo-wapienna M-5
Materialy pomocnicze

Razem pozycja

r-g

szt
m3
%

1,04

6,8
0,021
1,5

178,456

1.296,474
4,004

26

KNR K-03 0501/07 Kanaly wentylacyjne z pustakow
pionowych o wymiarach 3x12x17

4,86*%4 = 19,440m
19,44 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach
kanatow 3x12/17 klasa odpornosci ogniowej 60min

Zaprawa montazowa do przewodow wentylacyjnych z
keramzytobetonu

Materialy pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Samochod dostawczy

Razem pozycja

szt
kg
%

m-g
m-g

0,05
0,04

14,774

58,709

160,574

0,972
0,778

27

KNR K-03 0501/08 Kanaly wentylacyjne z pustakow
pionowych o wymiarach 4x12x17

4,86 = 4,860m
4,86 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach
kanatow 4x12/17 klasa odpornosci ogniowej 60min

Zaprawa montazowa do przewodow wentylacyjnych z
keramzytobetonu

Materialy pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Samochod dostawczy

Razem pozycja

g
szt
kg
%

m-g
m-g

1,04

3,02

10,61

0,06
0,05

5,054

14,677

51,565

0,292
0,243

28

KNR-W 2-02 0108/03 Sciany budynkow
jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci
24cm z bloczkow z betonu komoérkowego o dtugosci 59cm

1,79%2,9 =5,191m2
otwor -1,0¥2,05 =-2,050m2
3,141 m2
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowe;j i Baltyckiej

Przedmiar

Strona 9/35

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Bloczki z betonu komoérkowego 59x24x24cm
Zaprawa cementowo-wapienna M-5
Materialy pomocnicze

Razem pozycja

r-g

szt
m3
%

1,04

6,8
0,021
1,5

3,267

21,359
0,066,

29

KNR-W 2-02 0127/03 Scianki dziatowe z ptytek
pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm

(0,99+0,54+0,08+1,66)*2,77 = 9,058m2
9,058 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Ptytki z betonu komorkowego M 500-700 59x24x12cm
Zaprawa cementowo-wapienna M-5
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag

Razem pozycja

r-g
szt
m3

%

m-g

0,79
8,2
0,01
L5

0,07

7,156

74,276
0,091

0,634

30

KNR-W 2-02 0127/01 Scianki dziatowe z plytek
pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 8cm

(0,64+0,26+2,61+1,56+0,42+1,94+2,08+2,59+1,35+2,48+1
,33*343,24)*2,77 = 64,153m2
otwory -1,0¥2,05*%11 =-22,550m2
41,603 m2
Robocizna R=1,1
Robotnicy
Materialy
Plytki z betonu komorkowego M 500-700 59x24x8cm
Zaprawa cementowo-wapienna M-5
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag

Razem pozycja

szt
m3
%

m-g

0,66
8,2
0,005
1,5

0,05

30,204

341,145
0,208

2,080,

4. Nadproza, stropy, wience

31

KNR-W 2-02 0210/02 Belki i podciagi zelbetowe o
stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki
do 10m/m2

N1.1 0,18*0,18*(1,70+0,25%2)*2 = 0,143m3

N2.1 0,18%0,18%(1,22+0,25%2)*2 =0,111m3

N3.1 0,18%0,18%(0,82+0,25%2)*12 = 0,513m3

N3.2  0,18*0,18%(1,0+0,25*2)*6 = 0,292m3

N3.3  0,08*0,18%(1,0+0,25%2)*10 = 0,216m3
1,275 m3

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Beton zwykty B-20

Drewno na stemple (korowane)

Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm

Deski iglaste obrzynane k1.IIT 38mm

Gwozdzie budowlane gote

Materialy pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Razem pozycja

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g
m-g

20,4

1,02
0,017
0,063
0,066

35
1,5

2,89
0,15

26,010

1,301
0,022
0,080,
0,084
4,463

3,685
0,191

32

KNR-W 2-02 0217/01 Ptyty zelbetowe stropowe plaskie
lub na zebrach grubosci 8cm

p2.4 5,84*2,8=16,352m2

p.2.2 3,81%2,83=10,782m2
p2.3  3,81%2,83 =10,782m2
pl.3  5,06%2,07 = 10,474m2
pl.l1 8,02*%2,61 =20,932m2
pl.4 3,22%1,79 =5,764m2

p2.1 3,06%4,86 = 14,872m2
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Przedmiar

Strona 10/35

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
89,958 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,08 187,113
Materialy
Beton zwykty B-20 m3 0,082 7,377
Drewno na stemple (korowane) m3 0,00203 0,183
Deski iglaste obrzynane KLIII 19-25mm m3 0,00439 0,395
Deski iglaste obrzynane kLIII 28-45mm m3 0,001 0,090
Gwozdzie budowlane gote kg 0,274] 24,648
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,136] 12,234
Srodek transportowy m-g 0,0134 1,205
Razem pozycja
33 4 KNR-W 2-02 0217/05 Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy
lem réznicy w grubosci plyty
89,958 m2
Robocizna R=4
Robotnicy r-g 0,0499| 17,956
Materialy M=4
Beton zwykty B-20 m3 0,0102 3,670
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet S=4
Wyciag m-g 0,0153 5,505
Razem pozycja
34 4 KNR-W 2-02 0302/09 Wience monolityczne
W1 0,18%0,22%48,9 = 1,936m3
W2 0,18*0,12*33,75 =0,729m3
2,665 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 6,2 16,523
Materialy
Zaprawa cementowa M7 m3 0,028 0,075
Beton zwykty B-20 m3 1,02 2,718
Deski iglaste obrzynane k1III 19-25mm m3 0,048 0,128
Deski iglaste obrzynane kI.IIT 28-45mm m3 0,027 0,072
Gwozdzie budowlane gote kg 43| 11,460
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw wiezowy torowy m-g 1,09 2,905
Tory pod Zurawie wiezowe m-g 1,09 2,905
Srodek transportowy m-g 0,63 1,679
Razem pozycja
35 4 KNR 2-02 1219/07 Montaz $rub kotwiacych murtaty
42 szt
Robocizna
Murarze gr.1l r-g 0,7479| 31,412
Malarze gr.I1 r-g 0,0956 4,015
Robotnicy gr.I r-g 0,088 3,696
Materialy
Sruby kotwiace murlaty 12mm 1=400mm szt 1| 42,000
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001 0,042
Razem pozycja
36 4 KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia
ze stali gtadkiej elementow budynkow i budowli
nadproza
(1,3%3+3,2%2+2,4*2+1,6%12+2,1*6+0,9*10)/1000 = 0,056t
plyty+wience
(22+14+21+27+21421+32+8,1*2+10,3+34,1+17,5)/1000 =
0,236t
0,292 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7 10,424
Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 6mm t 1,002 0,293
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Przedmiar

Strona 11/35

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy pomocnicze % L5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 3,6 1,051
Nozyce do pretow m-g 4,75 1,387
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,03 1,177
Wyciag m-g 0,72 0,210,
Srodek transportowy m-g 1,3 0,380,
Razem pozycja
37 4 KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
ze stali zebrowanej elementéw budynkow i budowli
stropy+wience (98+32+97+52)/1000 = 0,279t
0,279 t
Robocizna
Robotnicy r-g 429 11,969
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 1,02 0,285
Materialy pomocnicze % L5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 1,200
Nozyce do pretow m-g 5.8 1,618
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,8 1,339
Wyciag m-g 0,8 0,223
Srodek transportowy m-g 1,6 0,446
Razem pozycja
38 4 KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
ze stali zebrowanej elementéw budynkow i budowli
stropy+wience (102+88+88+114)/1000 = 0,392t
0,392 t
Robocizna
Robotnicy r-g 429 16,817
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 1,02 0,400
Materialy pomocnicze % L5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 1,686
Nozyce do pretow m-g 5.8 2,274
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,8 1,882
Wyciag m-g 0,8 0,314
Srodek transportowy m-g 1,6 0,627
Razem pozycja
39 4 KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
ze stali zebrowanej elementéw budynkow i budowli
Nadproza
(10,9*3+9,4*2+5,8%2+4,4%12+5,0%12+5,0%10)/1000 =
0,226t
stropy+wience (35,3+181,3+125,6)/1000 = 0,342t
0,568 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 24367
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02 0,579
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 2,442
Nozyce do pretow m-g 5,8 3,294
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,8 2,726
Wyciag m-g 0,8 0,454
Srodek transportowy m-g 1,6 0,909
Razem pozycja
5. Tynki wewngtrzne, oblozenia $cian, malowanie
40 7 KNR-W 2-02 0803/03 Tynki zwykte kategorii III $cian i

stupéw wykonywane rgcznie

1 (1,33+1,02)%2%2,67 = 12,549m2
2 (3,24+1,39)*¥2*2,67 = 24,724m2
(1,33+1,04)*2*2,67 = 12,656m2

3 (1,33+1,02)*2%2,67 = 12,549m2
4 (2,48+1,66)%2%2,67 = 22,108m2
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Przedmiar

Strona 12/35

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

W

(1,05+1,33)*2*2,67 = 12,709m2
(2,83+3,81)*2*2,67 = 35,458m2
(2,83+3,81)*2%2,67 = 35,458m2
(2,08+1,53)%2%2,67 = 19,277m2
(2,59+1,18)%2*2,67 = 20,132m2
10 (1,92+1,35)%2%2,67 = 17,462m2
(1,35+1,04)*2%2,67 = 12,763m2

11 (2,61+1,96)%2%2,67 = 24,404m2
12 (2,89+3,28)%2%2,67 = 32,948m2
13 (1,04+1,56)%2%2,67 = 13,884m2
14 (1,94+1,56)%2%2,67 = 18,690m2
15 (3,22+3,06)%2%2,67 = 33,535m2
16 (6,85+1,79)%2%2,67 = 46,138m2
(3,58+1,97)*2*0,44 = 4,884m2
412,328 m2

O 0 3 O

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Zaprawa wapienna M-0,6

Zaprawa cementowo-wapienna M-2
Zaprawa cementowo-wapienna M-7
Kratki wentylacyjne 12x17cm
Materialy pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Razem pozycja

m3
m3
m3
szt
%

m-g

0,681
0,0027
0,0206
0,0021

1,5

0,0449

280,795

1,113
8,494
0,866,
7,000

18,514

41

KNR-W 2-02 0803/06 Tynki zwykte kategorii III stropow i

podciagdw wykonywane recznie
88,8 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Zaprawa wapienna M-0,6

Zaprawa cementowo-wapienna M-2

Zaprawa cementowo-wapienna M-7

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Razem pozycja

r-g

m3
m3
m3
%

m-g

0,822

0,0027
0,0173
0,004
1,5

0,0436

72,994
0,240,

1,536
0,355

3,872

42

KNR-W 2-02 0840/05 Licowanie $cian ptytkami z kamieni
sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowe;j

1 (1,33+1,02)*2%2,20 = 10,340m2

2 (3,24+1,39)%2%2,20 = 20,372m2

(1,33+1,04)*2%2,20 = 10,428m2

3 (1,33+1,02)*2%2,20 = 10,340m2

4 (2,48+1,66)*2%2,20 = 18,216m2

5 (1,05+1,33)*2%2,20 = 10,472m2

10 (1,92+1,35)*2%2,20 = 14,388m2

(1,35+1,04)*2%2,20 = 10,516m2

11 (2,61+1,96)*2%2,20 = 20,108m2

13 (1,04+1,56)*2%2,20 = 11,440m2

14 (1,94+1,56)%2%2,20 = 15,400m2
152,02 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Zaprawa klejaca (sucha mieszanka)

Zaprawa spoinujaca

Ptytki ceramiczne $cienne 20x25cm

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Razem pozycja

kg
kg
m2
%

m-g
m-g

1,24
2,84
0,3383
1,05
L5

0,0435
0,0369

188,505

431,737
51,428
159,621

6,613
5,610

43

KNR-W 2-02 2011/02 Gtadzie jednowarstwowe
wewngtrzne grubosci 3mm z mas mineralnych wykonywane
recznie na $cianach na podtozu z tynku
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Przedmiar

Strona 13/35

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

1 (1,33+1,02)*2*0,40 = 1,880m2

2 (3,24+1,39)*2%0,40 = 3,704m2

(1,33+1,04)%2*0,40 = 1,896m2

3 (1,33+1,02)*2*0,40 = 1,880m2

4 (2,48+1,66)*2*%0,40 = 3,312m2

5 (1,05+1,33)*2%0,40 = 1,904m2

10 (1,92+1,35)*2*0,40 = 2,616m2

(1,35+1,04)*2%0,40 = 1,912m2

11 (2,61+1,96)*2%0,40 = 3,656m2

13 (1,04+1,56)*2%0,40 = 2,080m2

14 (1,94+1,56)*2*0,40 = 2,800m2
27,64 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Masa tynkarska mineralna

Woda

Materialy pomocnicze

Sprzet

Mieszarka do zapraw

Wyciag

Srodek transportowy

Razem pozycja

kg
m3
%

m-g
m-g
m-g

0,243

3,27
0,00213
1,5

0,004
0,02
0,0032

6,717

90,383
0,059

0,111
0,553
0,088

44

KNR-W 2-02 2011/04 Gtadzie jednowarstwowe
wewngtrzne grubos$ci 3mm z mas mineralnych wykonywane
rgcznie na stropach na podtozu z tynku

1,36 = 1,360m2
5,97 =5,970m2
1,36 = 1,360m2
5,35=15,350m2
1,40 = 1,400m2
10 4,01 =4,010m2
11 4,42 =4,420m2
13 1,54 =1,540m2
14 3,03 =3,030m2

W R W N =

28,44 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Masa tynkarska mineralna
Woda
Materialy pomocnicze
Sprzet
Mieszarka do zapraw
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja

kg
m3
%

m-g
m-g
m-g

0,273

3,36
0,00218
1,5

0,004
0,02
0,0033

7,764

95,558
0,062

0,114
0,569
0,094

45

KNR-W 2-02 0830/04 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na
Scianach z elementow prefabrykowanych i betonow
wylewanych

6 (2,83+3,81)*2*2,60 = 34,528m?2

7 (2,83+3,81)*2%2,60 = 34,528m2

8 (2,08+1,53)*2%2,60 = 18,772m2

9 (2,59+1,18)*2%2,60 = 19,604m2

12 (2,89+3,28)*2%2,60 = 32,084m2

15 (3,22+3,06)*2%2,60 = 32,656m2

16 (6,85+1,79)*2%2,60 = 44,928 m2

pod tynki zywiczne -183,70 = -183,700m2
33,4 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Gips budowlany szpachlowy

Woda

Gips budowlany

Materialy pomocnicze

Sprzet

kg
m3
kg
%

0,509

2,5
0,0027
1,5
1,5

17,001

83,500
0,090,
50,100
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Wyciag m-g 0,0029 0,097
Srodek transportowy m-g 0,0043 0,144

Razem pozycja

46 7 KNR-W 2-02 0830/06 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na
sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow
wylewanych
88,8-28,44 = 60,360m2

60,36 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,542| 32,715
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 150,900
Woda m3 0,0027 0,163
Gips budowlany kg 1,5 90,540
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0029 0,175
Srodek transportowy m-g 0,0039 0,235

Razem pozycja

47 7 KNR 0-28 2630/03 Tynki cienkowarstwowe zywiczne z
kruszywem barwionym
6 (2,83+3,81)*2%2,20 =29,216m2
7 (2,83+3,81)*2%2,20 = 29,216m2
8 (2,08+1,53)*2*2,20 = 15,884m2
9 (2,59+1,18)*2%2,20 = 16,588m2
12 (2,89+3,28)*2%2,20 = 27,148m2
15 (3,22+3,06)*2%2,20 = 27,632m2
16 (6,85+1,79)*2%2,20 = 38,016m2

183,7 m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,5977| 109,797
Robotnicy r-g 0,0736| 13,520
Materialy

Srodki gruntujace zwigkszajace przyczepno$é kg 0,2| 36,740
Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym kg 4,2 771,540
Srodki uszczelniajace do tynkéw zywicznych mozaikowych| kg 0,3 55,110
Sprzet

Zuraw okienny m-g 0,0095 1,745
Srodek transportowy m-g 0,0136 2,498

Razem pozycja

48 7 KNR-W 2-02 1510/01 Malowanie dwukrotne
wewngtrznych tynkow gladkich bez gruntowania
Sciany 27,64+33,40 = 61,040m2
sufity 60,36 = 60,360m2

121,4 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,139 16,875
Materialy
Farba emulsyjna akrylowa AKRYLIT dm3 0,2891| 35,097
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,036
Razem pozycja
6. Dach
6.1. Konstrukcja dachu

49 5 KNR-W 2-02 0406/02 Murtaty z tarcicy nasyconej o
przekroju ponad 180cm2
0,50 = 0,500m3

0,5 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 8,61 4,305
Materialy

Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1I m3 1,06 0,530,
Srodki impregnacyjne kg 0,31 0,155
Papa asfaltowa izolacyjna m2 17,5 8,750
Sruby podktadki i nakretki kg 535 2,675
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Sprzet
Wyciag m-g 0,83 0,415
Srodek transportowy m-g 1,07 0,535
Razem pozycja
50 5 KNR-W 2-02 0406/06 Ramy gorne i platwie z tarcicy
nasyconej o dtugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2
0,28 =0,280m3
0,28 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 16,6 4,648
Materialy
Krawgdziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,1 0,308
Srodki impregnacyijne kg 1,2 0,336
Sruby podktadki i nakretki kg 2,97 0,832
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,89 0,249
Srodek transportowy m-g 1,1 0,308
Razem pozycja
51 5 KNR-W 2-02 0407/02 Podwaliny z tarcicy nasyconej o
dtugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2
0,14*0,14*1,0*3 = 0,059m3
0,059 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 9,28 0,548
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1I m3 1,06 0,063
Srodki impregnacyjne kg 0,61 0,036
Papa asfaltowa izolacyjna m2 7 0,413
Sruby podktadki i nakretki kg 535 0,316
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,89 0,053
Srodek transportowy m-g 0,68 0,040,
Razem pozycja
52 5 KNR-W 2-02 0407/06 Stupy z tarcicy nasyconej o dtugosci
ponad 2m i przekroju ponad 180cm2
0,23 =0,230m3
0,23 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 21,4 4,922
Materialy
Krawgdziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,06 0,244
Srodki impregnacyjne kg 1,03 0,237
Sruby podktadki i nakretki kg 28,55 6,567
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,95 0,219
Srodek transportowy m-g 0,74 0,170
Razem pozycja
53 5 KNR-W 2-02 0408/03 Krokwie zwykle z tarcicy nasyconej
o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2
2,39 =2,390m3
2,39 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 17,9 42,781
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1I m3 1,04 2,486,
Srodki impregnacyjne kg 0,5 1,195
Gwozdzie budowlane gote kg 33 7,887
Sruby podktadki i nakretki kg 1,9 4,541
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,84 2,008
Srodek transportowy m-g 0,66 1,577

Razem pozycja
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54 5 KNR-W 2-02 0408/08 Krokwie narozne i koszowe z
tarcicy nasyconej o przekroju ponad 180cm2
1,22+0,17 = 1,390m3
1,39 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 26,6) 36,974
Materialy
Krawgdziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,04 1,446
Srodki impregnacyijne kg 0,22 0,306
Gwozdzie budowlane gote kg 1,74 2,419
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,84 1,168
Srodek transportowy m-g 1,03 1,432
Razem pozycja
55 5 KNR-W 2-02 0406/03 Ramy gorne i platwie z tarcicy
nasyconej o dlugosci do 3m i przekroju do 180cm?2
0,15=0,150m3
0,15 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 33,6 5,040
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1I m3 1,1 0,165
Srodki impregnacyjne kg 1,2 0,180
Sruby podktadki i nakretki kg 4,96 0,744
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,89 0,134
Srodek transportowy m-g 0,69 0,104
Razem pozycja
56 5 KNR-W 2-02 0410/01 Deskowanie potaci dachowych z
tarcicy nasyconej
okapy 54,030%0,59*1,12 = 35,703m2
35,703 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,31 11,068
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 25mm strugane m3 0,028 1,000
dwustronnie i impregnowane prézniowo
Gwozdzie budowlane gote kg 0,08 2,856
Materialy pomocnicze % L5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,357
Srodek transportowy m-g 0,03 1,071
Razem pozycja
57 5 KNR K-05 0103/04 Montaz deski okapowej
8,16+5,42+5,46+7,62+7,06+3,67+2,88+13,04+0,12%6 =
54,030m
54,03 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 5,403
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 25mm strugane m3 0,005 0,270
dwustronnie i impregnowane prozniowo
Gwozdzie budowlane gote kg 0,001 0,054
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,540,
Samochdd dostawczy m-g 0,01 0,540
Razem pozycja
6.2. Obudowa kominéw
58 Ta Kalkulacja indywidualna Wyciecie otworéw w pustakach
wentylacyjnych
4%2+3*2*3 = 26,005zt
26 szt
Razem pozycja
59 7a KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych
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26 szt
Robocizna
Murarze gr.1l r-g 0,47 12,220,
Ciesle gr.II r-g 0,17 4,420
Robotnicy gr.I r-g 0,04 1,040
Materialy
Kratki wentylacyjne 12x17cm ze stali nierdzewnej szt 1| 26,000
Materialy pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
60 Ta KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie $cian budynkow w systemie
przyklejenie plyt styropianowych
przestrzen strychowa
(0,92+0,49)*2*0,8 = 2,256m?2
(0,91+0,44)*2*0,8 = 2,160m2
(0,76+0,49)*2*2*0,8 = 4,000m2
8,416 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I11 r-g 0,615 5,176
Tynkarze gr.1l r-g 0,615 5,176
Robotnicy gr.I r-g 0,099 0,833
Materialy
Plyty styropianowe EPS 80-036 (fasada) gr.12cm m2 1,05 8,837
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 6| 50,496
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0135 0,114
Srodek transportowy m-g 0,01 0,084
Razem pozycja
61 Ta KNR 0-23 2614/01 Ocieplenie kominéw ponad dachem
plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
ponad dachem (0,92+0,49)*2%1,53 =4,315m2
(0,91+0,44)*2%1,53 = 4,131m2
(0,76+0,49)*2*2*1,53 = 7,650m2
16,096 m2
Robocizna
Tynkarze gr.111 r-g 1,4554| 23,426
Tynkarze gr.Il r-g 0,9236| 14,866
Robotnicy gr.I r-g 0,6658 10,717
Materialy
Preparat gruntujacy pod ocieplenia $cian kg 0,2 3,219
Plyty styropianowe EPS 80-036 (fasada) gr.5cm m2 1,05 16,901
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 10,03| 161,443
Siatka z wiokna szklanego m2 1,135 18,269
Wyprawa tynkarska akrylowa podktadowa kg 0,3 4,829
‘Wyprawa tynkarska akrylowa w formie cegietki kg 4/ 64,384
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0298 0,480
Srodek transportowy m-g 0,0276 0,444
Razem pozycja
62 Ta KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki
na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
styropianowymi
przestrzen strychowa 8,416 = 8,42m2
ponad dachem 16,096 = 16,10m2
24,52 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IIT r-g 0,275 6,743
Tynkarze gr.Il r-g 0,275 6,743
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 1,501
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4/ 98,080
Siatka z wiokna szklanego m2 1,135] 27,830
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,007 0,172
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,128

Razem pozycja

63 Ta KNR 0-23 2612/08 Ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow
1,8%4*4 = 28,80m

28,8 m
Robocizna
Tynkarze gr.I11 r-g 0,1067 3,073
Tynkarze gr.1l r-g 0,1067 3,073
Robotnicy gr.I r-g 0,0066 0,190
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 0,9 25,920
Katowniki aluminiowe z siatka do ochrony $cian m 1,176) 33,869
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0007 0,020
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,014

Razem pozycja

64 4 KNR-W 2-02 0220/05 Nakrywy kominow o $redniej
grubosci 10cm
0,69%0,96%2 = 1,325m2
0,69*1,12 = 0,773m2
0,64*1,11 =0,710m2

2,808 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,24 9,098
Materialy
Beton zwykty B-20 m3 0,071 0,199
Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 0,014 0,039
Gwozdzie budowlane gote kg 0,6 1,685
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,15 0,421
Srodek transportowy m-g 0,01 0,028

Razem pozycja

65 6 KNR-W 2-02 0514/01 Obrobki z blachy stalowe;j
nierdzewnej przy szerokosci w rozwinigciu do 25cm
(0,69+0,96)*2*2*0,2 = 1,320m2
(0,69+1,12)*2%0,2 = 0,724m2
(0,64+1,11)*2*0,2 = 0,700m2

2,744 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,31 6,339
Materialy
Blacha stalowa nierdzewna powlekana gr.0,5mm m2 1,05 2,881
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0069 0,019
Razem pozycja

66 6 KNR-W 2-02 0504/01 Pokrycie dachéw papa
termozgrzewalng jednowarstwowe
0,79*1,06%2 = 1,675m2
0,79*%1,22 = 0,964m2
0,74*1,21 = 0,895m2

3,534 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,216 0,763
Materialy
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm m2 1,15 4,064
modyfikowana SBS na widkninie poliestrowe;j
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,23 0,813
Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,3 1,060
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0048 0,017
Srodek transportowy m-g 0,0122 0,043
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Razem pozycja
6.3. Pokrycie dachu z obrobkami
67 6 KNR-W 2-02 0511/01 Pokrycie dachu ptytami z blachy
dachowkopodobnej
8,16%13,04%1,12 =119,175m2
5,46%7,62%1,12 = 46,598m2
3,67%0,5%1,12 =2,055m2
167,828 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,382 64,110
Materialy
Plyty dachowe o szer. 1,08m m2 1,12| 187,967
Wkrety do blach samogwintujace 3,5x38mm szt 5,5| 923,054
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0144 2,417
Srodek transportowy m-g 0,0025 0,420
Razem pozycja
68 6 KNR-W 2-02 0511/02 Montaz gasioréw przy pokryciu
dachu blachg dachéwkopodobna
5,50+4,9 = 10,400m
(5,55*2+5,75%2+5,45+0,35+5,8)*1,12 = 38,304m
48,704 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,291| 14,173
Materialy
‘Wkrety do blach samogwintujace 3,5x38mm szt 5,56| 270,794
Gasiory z blachy powlekanej m 1,03 50,165
Profilowana ta$ma uszczelniajaca m 2,1 102,278
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0028 0,136
Srodek transportowy m-g 0,0009 0,044
Razem pozycja
69 6 KNR-W 2-02 0511/03 Montaz blach okapowych przy
pokryciu dachu blacha dachéwkopodobna
8,16+5,42+5,46+7,62+7,06+3,67+2,88+13,04+0,12%6 =
54,030m
54,03 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,264| 14,264
Materialy
Wkrety do blach samogwintujace 3,5x38mm szt 3,3 178,299
Blacha okapowa m 1,03 55,651
Profilowana ta$ma uszczelniajaca m 1,05 56,732
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0026 0,140
Srodek transportowy m-g 0,0009 0,049
Razem pozycja
70 6 KNR-W 2-02 0511/04 Montaz wiatrownic bocznych przy
pokryciu dachu blacha dachéwkowopodbna
0,5*2 = 1,000m
I m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,211 0,211
Materialy
‘Wkrety do blach samogwintujace 3,5x38mm szt 1,04 1,040
‘Wiatrownice boczne m 1,03 1,030
Profilowana tasma uszczelniajaca m 1,05 1,050
Materialy pomocnicze % L5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0023 0,002
Srodek transportowy m-g 0,0009 0,001
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71 6 KNNR-W 2 0505/05 Montaz obrobek blacharskich z
gotowych elementow prefabrykowanych rynien dachowych
potokragtych z blachy powlekanej §r.120mm
8,16+5,42+5,46+7,62+7,06+3,67+2,88+13,04+0,12%6 =
54,030m
54,03 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,427 23,071
Materialy
Rynny dachowe $r.120mm z blachy powlekanej kompletnie | m 1,03 55,651
wyposazone
Materiaty pomocnicze % 5
Razem pozycja
72 6 KNNR-W 2 0505/07 Montaz obrobek blacharskich z
gotowych elementow prefabrykowanych rur spustowych
okragtych z blachy powlekanej $r.100mm
3,30*5 = 16,500m
16,5 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,627 10,346
Materialy
Rury spustowe o $rednicy 100mm z blachy powlekanej m 1,03 16,995
kompletnie wyposazone
Materialy pomocnicze % 5
Razem pozycja
73 6 KNR 2-02u2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy
powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢cm
kominy (0,92+0,49)*2%0,35 = 0,987m2
(0,91+0,44)*2*0,35 = 0,945m2
(0,76+0,49)*2*0,35*2 = 1,750m2
3,682 m2
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g 0,64 2,356
Robotnicy gr.I r-g 0,71 2,614
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 4,529
Wkrety do blach samogwintujace szt 17,2 63,330
Zaprawa cementowa M-8 m3 0,001 0,004
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,029
Razem pozycja
74 4 KNR-W 2-02 0220/05 Nakrywy attyk, Scian ogniowych i
kominow o $redniej grubosci 7cm
0,69*0,96%2 = 1,325m2
0,69%1,12 =0,773m2
0,64*1,12 = 0,717m2
2,815 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,24 9,121
Materialy
Beton zwykty B-20 m3 0,071 0,200,
Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 0,014 0,039
Gwozdzie budowlane gote kg 0,6 1,689
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,15 0,422
Srodek transportowy m-g 0,01 0,028
Razem pozycja
75 4 KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
ze stali zebrowanej elementéw budynkow i budowli
2,815%2*0,395/1000 = 0,002t
0,002 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 0,086
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 1,02 0,002
Materialy pomocnicze % 1,5
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Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 0,009
Nozyce do pretow m-g 5,8 0,012
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4.8 0,010
Wyciag m-g 0,8 0,002
Srodek transportowy m-g 1,6 0,003
Razem pozycja
7. Stolarka
76 14 KNR 0-19 1024/08 Montaz drzwi aluminiowych
dwuskrzydtowych
D1 1,60%2,14 = 3,424m2
3,424 m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,06 7,053
Szklarze gr.I1 r-g 1,04 3,561
Materialy
Drzwi zewnetrzne dwuskrzydlowe aluminiowe w kolorze m2 1 3,424
braz szklone szktem bezpiecznym wyposazone w
samozamykacz i dwa zamki patentowe dobre;j jakosci
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 4,76/ 16,298
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,24 0,822
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,171
Srodek transportowy m-g 0,06 0,205
Razem pozycja
77 14 KNR-W 2-02 1203/02 Drzwi stalowe petne o powierzchni
ponad 2m2
D2 1,60%2,05 = 3,280m2
3,28 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,9 9,512
Materialy
Drzwi stalowe dwuskrzydtowe wewngtrzne w kolorze m2 1 3,280
pelne wyposazone w dwa zamki patentowe dobrej jakosci
Farba olejna do gruntowania dm3 0,19 0,623
Farba olejna ogélnego stosowania-biata dm3 0,18 0,590
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,01 0,033
Papier $cierny m2 0,08 0,262
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,098
Razem pozycja
78 14 KNR-W 2-02 1203/01 Drzwi stalowe petne o powierzchni
do 2m2
D3 0,98%2,05*%5 = 10,045m2
D5 1,08%2,05=2,214m2
12,259 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25 39,842
Materialy
Drzwi stalowe wewngtrzne pelne w kolorze systemowe m2 1} 12,259
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 2,697
Farba olejna ogdlnego stosowania-biata dm3 0,21 2,574
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,01 0,123
Papier Scierny m2 0,08 0,981
Materialy pomocnicze % L5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,368
Razem pozycja
79 14 KNR-W 2-02 1203/01 Drzwi stalowe petne o powierzchni
do 2m2
D4  0,98%2,05%6 = 12,054m2
12,054 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25 39,176

Materialy
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Drzwi stalowe wewngtrzne pelne z kratkq nawiewna w m2 1| 12,054
kolorze systemowe
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 2,652
Farba olejna ogo6lnego stosowania-biata dm3 0,21 2,531
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,01 0,121
Papier Scierny m2 0,08 0,964
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,362
Razem pozycja
80 14 KNR-W 2-02 1203/01 Drzwi stalowe petne o powierzchni
do 2m2
D6 0,98%2,05 =2,009m2
2,009 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25 6,529
Materialy
Drzwi stalowe wewngtrzne petne w kolorze systemowe m2 1 2,009
wyposazone w dwa zamki patentowe
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,442
Farba olejna ogélnego stosowania-biata dm3 0,21 0,422
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,01 0,020,
Papier $cierny m2 0,08 0,161
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,060,
Razem pozycja
81 14 KNR-W 2-02 1203/01 Drzwi stalowe petne o powierzchni
do 2m2
Do6a 0,98%2,05 =2,009m2
2,009 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25 6,529
Materialy
Drzwi stalowe EI30 wewngtrzne pelne w kolorze m2 1 2,009
systemowe wyposazone w dwa zamki patentowe
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,442
Farba olejna ogdlnego stosowania-biata dm3 0,21 0,422
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,01 0,020
Papier Scierny m2 0,08 0,161
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,060,
Razem pozycja
82 14 KNR-W 2-02 1203/01 Drzwi stalowe petne o powierzchni
do 2m2
D7 0,98%2,05 =2,009m2
2,009 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25 6,529
Materialy
Drzwi stalowe wewngtrzne pelne z kratkg nawiewna w m2 1 2,009
kolorze systemowe wyposazone w dwa zamki patentowe
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,442
Farba olejna ogdlnego stosowania-biata dm3 0,21 0,422
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,01 0,020,
Papier Scierny m2 0,08 0,161
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,060
Razem pozycja
83 14 KNR-W 2-02 1024/01 Drzwi wewngtrzne
D8 0,98%1,85%2 =3,626m2
3,626 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,11 14,867

Materialy
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Robocizna

Materiaty

Sprzet

Drzwi wewngtrzne systemowe z plyty z laminatu
wysokocisnieniowego do natryskow

Materialy pomocnicze
Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Razem pozycja

m2

%

m-g

0,08
0,06

3,626,

0,290,
0,218

84

13

KNR 0-19 1022/06 Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do
1,5m2

Ol 1,2*%1,2*2=2,880m2
02 0,8%0,6*4 =1,920m2
4,8 m2
Robocizna
Monterzy gr.II
Materialy

Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne w
kolorze biatym a od strony zewngtrznej w kolorze ugier
wyposazone w nawiewniki higroskopijne

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania
stolarki

Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe
Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Razem pozycja

m2

szt

dm3

m-g

0,05
0,06

8,352

4,800

30,048

1,632

0,240,
0,288

85

13

KNR 0-19 1022/05 Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do
1,0m2

03  0,8%0,6*8 = 3,840m2
3,84 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1
Materialy

Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne w
kolorze biatym a od strony zewngtrznej w kolorze ugier

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania
stolarki

Pianka poliuretanowa, opakowanie cisnieniowe
Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Razem pozycja

m2

szt

dm3

m-g
m-g

2,46

10,18
0,41

0,05
0,06

9,446

3,840

39,091

1,574

0,192
0,230,

86

13

KNR-W 2-02 0135/01 Osadzenie prefabrykowanych
podokiennikoéw o dtugosci do 1m

02 0,5%4=2,000m
03 0,85*8 = 6,800m
8,8 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Podokienniki prefabrykowane wewngtrzne z PCW
szer.25cm

Zaprawa

Materialy pomocnicze
Sprzet

Wyciag

Razem pozycja

r-g

m3
%

m-g

1,69

0,009
1,5

0,06

14,872

8,800

0,079

0,528

87

13

KNR-W 2-02 0135/02 Osadzenie prefabrykowanych
podokiennikow o dlugosci ponad 1m

Ol 1,25%2=2,500m
2,5 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Podokienniki prefabrykowane wewngtrzne z PCW
szer.25cm

Zaprawa

Materiaty pomocnicze

r-g

m3
%

2,12

0,013
1,5

5,300

2,500,

0,033
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Przedmiar Strona 24/35
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowej i Baltyckiej
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Sprzet
Wyciag m-g 0,11 0,275
Razem pozycja
8. Slusarka
88 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz schodéw
nozycowych o EI30
1 kpl
Razem pozycja
89 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wycieraczek z
gumy profilowanej w oprawie aluminiowej
0,6%1,0 = 0,60m2
0,6 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 0,300,
Materialy
‘Wycieraczki z gumy profilowamej w oprawie z profili m2 1 0,600
aluminiowych
Razem pozycja
90 15 KNR 2-02 1215/05 Kanaty wentylacyjne poziome
12x17cm z blachy ocynkowanej
4 1,4=1,400m
16 0,6 =0,600m
2 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,9092 5,818
Materialy
Kanat wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowe;j m 27,600
ocynkowanej malowanej
Zaprawa cementowa M-8 m3 0,007 0,014
Farba olejna do gruntowania dm3 0,182 0,364
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,17 0,340,
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0069 0,014
Razem pozycja
91 15 KNR-W 2-02 2004/07 Obudowa jednowarstwowa 50-01
belek i podciagdw plytami gipsowo-kartonowymi
wodoodpornymi gr.12,5mm na rusztach metalowych
pojedynczych
(0,12+0,17%2)*2,0 = 0,920m2
0,92 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,14 1,969
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,05 0,966
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76 0,699
Ksztaltowniki stalowe profil C m 2,05 1,886
Kotki do wstrzeliwania z nabojem i ostong szt 4,06 3,735
Wkrety do blach samogwintujace szt 13,88 12,770
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 1,214
Tasma spoinowa papierowa perforowana m 2,264 2,083
‘Woda m3 0,00086 0,001
Materialy pomocnicze % L5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0205 0,019
Srodek transportowy m-g 0,016 0,015
Razem pozycja
92 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz z wykopem
rury ochronnej Arot DVK 50 dla wprowadzenia instalacji
144 m
Razem pozycja
9. Wyposazenie pomieszczen
93 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wyposazenia,

szatni, magazyndw i pom. trenera

krzesto biurowe obrotowe na kotkach 1 =1,00kpl
biurko pod komputer 160*80cm 1 = 1,00kpl
szafa biurowa pelna 90*50%*200cm 3 = 3,00kpl
szafa odziezowa 90*50*200cm 1 = 1,00kpl
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Przedmiar Strona 25/35
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowej i Baltyckiej

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
szafka kuchenna 1 =1,00kpl
Szafka odziezowa dwudzielna z fawka 5 = 5,00kpl

12 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 6,000
Materialy
Krzesto biurowe obrotowe na kotkach szt 1,000
Biurko pod komputer 160x80cm szt 1,000
Szafa biurowa petna 90x50x200cm szt 3,000
Szafa odziezowa 90x50x200cm szt 1,000
Szafa odziezowa dwudzielna z tawka szt 24,000
Szafka kuchenna szt 1,000
Regal metalowy 100x50x200cm szt 5,000
Razem pozycja
94 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz akcesorii dla
0s0b niepelnosprawnych
4 =4,000kpl
4 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 0,5 2,000
Materialy
Porgcz dla 0sob niepetnosprawnych $cienna stata kpl 2,000,
Porgcz dla 0sob niepetnosprawnych $cienna uchylna kpl 1,000
Porgcz dla 0sob niepelnosprawnych stojaca uchylna kpl 1,000

Razem pozycja

10. Posadzki

95 8 KNR-W 2-02 1103/01 Podktady z ubitych materiatow
sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej

88,8%0,15 =13,320m3

13,32 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,32| 57,542
Materialy
Pospotka m3 1,08/ 14,386
Materialy pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

96 8 KNR-W 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem recznym

88,8%0,15 =13,320m3

13,32 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 5,26/ 70,063
Materialy

Beton zwykty B-10 m3 1,03) 13,720,
Materiaty pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
97 12 KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje poziome

przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii Imm
88,8%1,2 = 106,560m2

106,56 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 38,362
Materialy
Folia budowlana gr.1 mm zgrzewana m2 1,2| 127,872
Materialy pomocnicze % L5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112 1,193
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,725
Razem pozycja
98 12 KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie folii
106,56 m2
Robocizna R=0,5
Robocizna razem r-g 0,1261 6,719
Materialy pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
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Przedmiar Strona 26/35
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowej i Baltyckiej
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
99 12 KNR-W 2-02 0608/03 Izolacje poziome cieplne i
przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt styropianowych
utozonej na sucho na wierzchu konstrukcji
88,8 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 7,912
Materialy
Ptyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.8cm m2 1,05/ 93,240
Materialy pomocnicze % L5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032 0,284
Srodek transportowy m-g 0,0047 0,417
Razem pozycja
100 9 KNR-W 2-02 1104/02 Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na
gtadko
88,8 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,659, 58,519
Materialy
Beton zwykty B-20 m3 0,0206 1,829
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0313 2,779
Srodek transportowy m-g 0,007 0,622
Razem pozycja
101 9 KNR-W 2-02 1104/03 Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki z zaprawy cementowe;j - dodatek lub potracenie za
zmiang grubosci o 10mm
88,8 m2
Robocizna R=3
Robotnicy r-g 0,0716| 19,074
Materialy M=3
Beton zwykty B-20 m3 0,0105 2,797
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=3
Wyciag m-g 0,0158 4,209
Razem pozycja
102 9 KNR-W 2-02 1116/07 Posadzki cementowe wraz z
cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
$r.4,5mm oczko 15x15cm
88,8 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074 6,571
Materialy
Siatka zbrojeniowa do posadzek $r.4,5mm oczko 15x15cm | m2 1,02| 90,576
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0011 0,098
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,151
Razem pozycja
103 9 KNR-W 2-02 1111/07 Posadzki jedno i dwubarwne z
plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
zaprawie klejowej uktadane metoda nieregularna
88,8 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,95 84,360
Materialy
Plytki GRES m2 1,05/ 93,240
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 3| 266,400
Zaprawa spoinujaca kg 0,25 22,200
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0435 3,863
Srodek transportowy m-g 0,0369 3,277
Razem pozycja
104 9 KNR-W 2-02 1115/02 Cokoliki z kamieni sztucznych

uktadanych na zaprawie klejowej
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

1 (1,33+1,02)%2 = 4,700m
2 (3,24+1,39)%¥2 = 9,260m
(1,33+1,04)*2 = 4,740m
3 (1,33+1,02)*2 = 4,700m
(2,48+1,66)*2 = 8,280m
(1,05+1,33)%2 = 4,760m
(2,83+3,81)*2 = 13,280m
(2,83+3,81)*2 = 13,280m
(2,08+1,53)*2 = 7,220m
(2,59+1,18)*2 = 7,540m
10 (1,92+1,35)*2 = 6,540m
(1,35+1,04)*2 = 4,780m
11 (2,6141,96)*2 = 9,140m
12 (2,89+3,28)*2 = 12,340m
13 (1,04+1,56)*2 = 5,200m
14 (1,94+1,56)*2 = 7,000m
15 (3,22+3,06)*2 = 12,560m
16 (6,85+1,79)*2 = 17,280m
(3,58+1,97)*2 = 11,100m

163,7 m

O 00 3N O L b~

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Ksztaltki cokotowe podtogowe
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka)
Zaprawa spoinujaca

Materialy pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Razem pozycja

r-g

kg
kg
%

m-g
m-g

0,41

1,02
0,685
0,048

1,5

0,0021
0,0011

67,117

166,974
112,135
7,858

0,344
0,180,

105

12

KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje poziome
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej

pom.strychowe 88,8%1,2 = 106,560m2
106,56 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20mm

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Razem pozycja

m2
%

m-g
m-g

0,36

1,2
1,5

0,0112
0,0068

38,362

127,872

1,193
0,725

106

11

KNR-W 2-02 0608/03 Izolacje poziome cieplne i
przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt styropianowych
utozonej na sucho na wierzchu konstrukcji

88,8 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Ptyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.20cm
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja

m2
%

m-g
m-g

0,0891

1,05
1,5

0,0032
0,0047

7,912

93,240

0,284
0,417

107

KNR-W 2-02 1104/02 Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na
gltadko

88,8 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa cementowa M-12
Materialy pomocnicze
Sprzet

m3
%

0,659

0,0206
1,5

58,519

1,829
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Przedmiar Strona 28/35
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowej i Baltyckiej
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Wyciag m-g 0,0313 2,779
Srodek transportowy m-g 0,007 0,622
Razem pozycja
108 9 KNR-W 2-02 1104/03 Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za
zmiang grubosci o 10mm
88,8 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,0716| 12,716
Materialy M=2
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0105 1,865
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Wyciag m-g 0,0158 2,806,
Razem pozycja
11. Elewacja
109 Ta KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie $cian budynkdéw w systemie
STOPTER przez przyklejenie ptyt styropianowych
zewngtrzne
(0,18+1,33+0,08+1,39+0,18+3,81+0,18+0,5+0,18+2,08+0,
18+0,5+1,18+0,08+1,35+0,18+1,04+0,08+1,92+0,08+1,54
+0,08+3,28+0,18+1,04+0,08+1,94+0,18+1,56+0,08+3,22+
0,18+5,24+0,18+6,97+6,02)*2,9 = 139,983m2
5,50*%0,44 = 2,420m2
142,403 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615 87,578
Tynkarze gr.II r-g 0,615 87,578
Robotnicy gr.I r-g 0,099 14,098
Materialy
Plyty styropianowe EPS 80-036 (fasada) gr.12cm m2 1,05| 149,523
frezowane
Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 6| 854,418
Pianka poliuretanowa dm3 0,5 71,202
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0135 1,922
Srodek transportowy m-g 0,01 1,424
Razem pozycja
110 Ta KNR 2-22 0602/01 Wykonanie szkieletu z fat
sciany  0,08%0,08*%142,403 = 0,911m3
0,911 m3
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 47,18, 42,981
Materialy
Laty iglaste 80x80mm impregnowane prozniowo m3 1,08 0,984
Katownik zg 80*130*2mm ocynkowany szt 426,000
Kotki rozporowe rurkowe $r.12mm L=120mm szt 426,000
Wkrety do drewna 4x40 ze stali nierdzewnej szt 1.704,000
Materialy pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
111 Ta KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach
przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
142,403 = 142,403m2
dodatkow na cokole
(11,84*2+5,44+6,67+12,14+0,5%¥2)*0,4 = 19,572m2
161,975 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275] 44,543
Tynkarze gr.I r-g 0,275 44,543
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 9,913
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 4/ 647,900
Siatka z wiokna szklanego m2 1,135 183,842
Materialy pomocnicze % L5
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,007 1,134
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,842
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem pozycja

112

7a

KNR 0-23 2612/03 Ocieplenie $cian budynkow z
gazobetonu w systemie STOPTER ptytami styropianowymi
przymocowanymi za pomocg dybli plastikowych

dodatkowo na cokole

(11,84*2+5,44+6,67+12,14+0,5%2)*0,2%6 = 58,7165zt
58,716 szt

Robocizna

Tynkarze gr.Il

Robotnicy gr.I

Materialy

Kotki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych
z rdzeniem stalowym wbijane L=220mm

Materialy pomocnicze
Sprzet

Zuraw okienny przenoény
Srodek transportowy

Razem pozycja

r-g
r-g

szt

%

m-g
m-g

0,0084
0,0263

1,04

1,5

0,0002
0,0002

0,493
1,544

61,065

0,012
0,012

113

12

KNR 0-41 0111/01 Szpachlowanie powierzchni pionowych
masg uszczelniajaco- izolacyjna p.wilgociowa
pod ptytki klinkierowe
(11,84*%2+5,44+6,67+12,14+0,5%¥2)*0,2 = 9,79m2
9,79 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy
Masa uszczelniajaco-izolujaca p.wilgociowa pod ptytki
klinkierowe
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja

r-g
r-g

kg

m-g

0,0707
0,0165

0,00131

0,692
0,162

19,580

0,013

114

Ta

KNR 0-21 4004/02 Poszycie z desek elewacyjnych
gr.22mm

Sciany 142,403 = 142,403m2
podsufitka 1,6%6,0 =9,600m2
152,003 m2
Robocizna
Ciesle gr.II
Materialy
Deska elewacyjna gr.22mm szer.120mm faczona na pioro i
wpust impregnowana prozniowo
‘Wkrety do drewna ze stali nierdzewnej 3x55mm
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja

m2

szt
%

m-g
m-g

0,47

1,05

1,5

0,02
0,03

71,441

159,603

852,000

3,040,
4,560

115

13

KNR-W 2-02 0135/01 Osadzenie prefabrykowanych
podokiennikow o diugosci do Im

02 0,5%4=2,000m
03 0,85*8 =6,800m
8,8 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Podokienniki zewngtrzne z drewna klejonego szer.15cm
Materialy pomocnicze
Sprzet
Wyciag

Razem pozycja

1,69

—_

0,06

14,872

8,800

0,528

116

13

KNR-W 2-02 0135/02 Osadzenie prefabrykowanych
podokiennikow o dhugosci ponad Im

Ol 1,25*2=2,500m
2,5 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy

r-g

2,12

5,300
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Podokienniki zewngtrzne z drewna klejonego szer.15cm m 1 2,500
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,11 0,275
Razem pozycja
117 13 NNRNKB 6 0541/01 Obrobki blacharskie z blachy
powlekanej o szeroko$ci w rozwinigeiu do 25cm
(11,84%2+5,44+6,67+12,14+0,5%2)*0,15 = 7,340m2
7,34 m2
Robocizna
Blacharze gr.IT r-g 1,01 7,413
Robotnicy gr.I r-g 1,14 8,368
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 9,028
'Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 27,5 201,850
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,059
Razem pozycja
118 7 KNR-W 2-02 1513/06 Malowanie farba akrylowa
elewacyjng elementow drewnianych
$ciany i podsufitka 152,003 = 152,003m2
stupy  0,14*4*3,0*3 = 5,040m2
okapy 54,030%0,59*1,12 =35,703m2
192,746 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,159, 30,647
Materialy
Farba akrylowa elewacyjna dm3 0,0817| 15,747
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0001 0,019
Razem pozycja
119 Ta KNR-W 2-02 0840/01 Licowanie $cian ptytkami
klinkierowymi o wymiarach 25x6.5 cm na zaprawie
klejowej
(11,84*%2+5,44+6,67+12,14+0,5%¥2)*0,2 = 9,786m2
9,786 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,78 17,419
Materialy
Ptytki klinkierowe 25x6,5cm m2 1,05/ 10,275
Zaprawa klejaca do ptytek mrozoodporna kg 2,84 27,792
Zaprawa do spoinowania mrozoodporna kg 0,564 5,519
Materialy pomocnicze % L5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0433] 0,424
Srodek transportowy m-g 0,0338 0,331
Razem pozycja
120 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz tablicy

informacyjnej 100x150cm
1 kpl
Razem pozycja
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Zestawienie robocizny Strona 31/35
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowej i Baltyckiej

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos$¢
1 [Blacharze gr.II r-g 9,769

2 [Ciesle gr.IT r-g 118,842

3 |Malarze gr.I r-g 4,302

4 Monterzy gr.II r-g 24,851

5 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 2,000

6  |Murarze gr.Il r-g 45,876

7  |Posadzkarze gr.Il r-g 10,405

8  |Robocizna razem r-g 111,950

9  |Robotnicy gr.I r-g 138,094

10 |Robotnicy gr.II r-g 3,724

11 |Robotnicy r-g 2.425,218

12 |Szklarze gr.II I-g 3,561

13 |Tynkarze gr.Il r-g 200,644

14  |Tynkarze gr.IlI r-g 318,508

Razem

3.417,744
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowej i Baltyckiej
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos$¢
1 |Beton zwykly B-7,5 m3 4,315
2 |Beton zwykty B-10 m3 13,720
3 [Beton zwykly B-15 m3 16,486
4 Beton zwykty B-20 m3 20,773
5 |Bitumiczna powloka cienkowarstwowa dm3 194,250
6  Bitumiczna powloka gruntujaca dm3 19,426
7  Biurko pod komputer 160x80cm szt 1,000
8  |Blacha okapowa m 55,651
9  |Blacha powlekana ptaska m2 13,557
10  |Blacha stalowa nierdzewna powlekana gr.0,5mm m2 2,881
11 Bloczki $cienne betonowe 38x25x14cm szt 1.128,906
12 Bloczki z betonu komoérkowego 59x18x24cm szt 1.296,474
13 Bloczki z betonu komorkowego 59x24x24cm szt 21,359
14  |Deska elewacyjna gr.22mm szer.120mm }aczona na pioro i wpust impregnowana prozniowo m2 159,603
15 |Deski iglaste obrzynane kL.IIT 19-25mm m3 0,718
16  Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,086
17  |Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,246
18 |Deski iglaste obrzynane kL.III 38mm m3 0,089
19 |Deski iglaste obrzynane nasycone kL.III 25mm strugane dwustronnie i impregnowane proézniowo m3 1,270
20  Drewno na stemple (korowane) m3 0,272
21  |Drzwi stalowe dwuskrzydlowe wewngtrzne w kolorze petne wyposazone w dwa zamki patentowe| m2 3,280
dobrej jakosci
22 Drzwi stalowe EI30 wewngtrzne petne w kolorze systemowe wyposazone w dwa zamki patentowe| m2 2,009
23 |Drzwi stalowe wewngtrzne petne w kolorze systemowe wyposazone w dwa zamki patentowe m2 2,009
24 |Drzwi stalowe wewngtrzne petne w kolorze systemowe m2 12,259
25 |Drzwi stalowe wewngtrzne petne z kratka nawiewna w kolorze systemowe wyposazone w dwa m2 2,009
zamki patentowe
26  Drzwi stalowe wewngtrzne petne z kratka nawiewna w kolorze systemowe m2 12,054
27  |Drzwi wewngtrzne systemowe z plyty z laminatu wysokocisnieniowego do natryskow m2 3,626
28  |Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe w kolorze braz szklone szklem bezpiecznym m2 3,424
wyposazone w samozamykacz i dwa zamki patentowe dobre;j jakosci
29 |Farba akrylowa elewacyjna dm3 15,747
30 |Farba emulsyjna akrylowa AKRYLIT dm3 35,097
31 |Farba olejna do gruntowania dm3 7,662
32  |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,340
33  |Farba olejna ogolnego stosowania-biata dm3 6,961
34 |Folia budowlana gr.l mm zgrzewana m2 176,484
35 |Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20mm m2 127,872
36 |Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,813
37 |Gasiory z blachy powlekane;j m 50,165
38 |Gips budowlany szpachlowy kg 235,614
39  |Gips budowlany kg 140,640
40 |Gwozdzie budowlane gote kg 66,034
41 |Kanat wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowej ocynkowanej malowanej m 27,600
42 |Katownik zg 80*130*2mm ocynkowany szt 426,000
43 |Katowniki aluminiowe z siatka do ochrony $cian m 33,869
44 |Kotki do wstrzeliwania z nabojem i ostong szt 3,735
45 |Kofki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane szt 61,065
L=220mm
46  |Kotki rozporowe rurkowe $r.12mm L=120mm szt 426,000
47  |Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 85,437
48  |Kratki wentylacyjne 12x17cm ze stali nierdzewnej szt 26,000
49  |Kratki wentylacyjne 12x17cm szt 7,000
50 |Krawgdziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 5,242
51 |Krzesto biurowe obrotowe na kotkach szt 1,000
52 [Ksztattki cokotowe podtogowe m 166,974
53 |Ksztattowniki stalowe profil C m 1,886
54 |Ksztattowniki stalowe profil U m 0,699
55 |Laty iglaste 80x80mm impregnowane prézniowo m3 0,984
56 |Masa tynkarska mineralna kg 185,941
57 Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym kg 771,540
58 |Masa uszczelniajaco-izolujaca p.wilgociowa pod plytki klinkierowe kg 19,580
59 |Masa uszczelniajaco-izolujaca p.wilgociowa pod wyprawe zewngtrzng z tynku zywicznego kg 85,780
60 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne w kolorze biatym a od strony m2 4,800
zewngtrznej w kolorze ugier wyposazone w nawiewniki higroskopijne
61 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne w kolorze biatym a od strony m2 3,840

zewngtrznej w kolorze ugier
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowej i Baltyckiej
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos$¢
62  |Papa asfaltowa izolacyjna m2 9,163
63  |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na wtdkninie poliestrowej m2 4,064
64  |Papier $cierny m2 2,690
65  [Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 4,028
66  |[Pianka poliuretanowa dm3 71,202
67  |Plytki ceramiczne $cienne 20x25cm m2 159,621
68  |Plytki GRES m2 93,240
69  Plytki klinkierowe 25x6,5cm m2 10,275
70  |Plytki z betonu komérkowego M 500-700 59x24x8cm szt 341,145
71  |Plytki z betonu komérkowego M 500-700 59x24x12cm szt 74,276
72  |Plyty dachowe o szer. 1,08m m2 187,967
73 |Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 0,966
74  |Plyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.20cm m2 93,240
75  |Plyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.8cm m2 93,240
76  [Plyty styropianowe EPS 80-036 (fasada) gr.12cm frezowane m2 149,523
77  |Plyty styropianowe EPS 80-036 (fasada) gr.12cm m2 8,837
78  [Plyty styropianowe EPS 80-036 (fasada) gr.5cm m2 16,901
79  |Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.8cm m2 45,035
80 |[Podokienniki prefabrykowane wewngtrzne z PCW szer.25cm m 11,300
81 |Podokienniki zewngtrzne z drewna klejonego szer.15cm m 11,300
82  |Porgcz dla 0sob niepelnosprawnych stojaca uchylna kpl 1,000
83  |[Porgcz dla 0sob niepelnosprawnych $Scienna stata kpl 2,000
84  |Porgcz dla 0sob niepelnosprawnych Scienna uchylna kpl 1,000
85 |Pospodtka m3 14,386
86  |Preparat gruntujacy pod ocieplenia $cian kg 3,219
87  |Prety zbrojeniowe gtadkie 6mm t 0,387
88  |Prgty zbrojeniowe zebrowane 10mm t 0,400
89  |Prgty zbrojeniowe zebrowane 12mm t 0,925
90 |Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 0,287
91 |Profilowana tasma uszczelniajaca m 160,060
92  |Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanatéw 3x12/17 klasa odpornosci szt 58,709
ogniowej 60min
93  |Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanatéw 4x12/17 klasa odpornosci szt 14,677
ogniowej 60min
94  |Regal metalowy 100x50x200cm szt 5,000
95 Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 1,060
96  Rury spustowe o $rednicy 100mm z blachy powlekanej kompletnie wyposazone m 16,995
97 |Rynny dachowe $r.120mm z blachy powlekanej kompletnie wyposazone m 55,651
98 |Siatka z widkna szklanego m2 278,621
99  |Siatka zbrojeniowa do posadzek $r.4,5mm oczko 15x15cm m2 90,576
100 |Szafa biurowa pelna 90x50x200cm szt 3,000
101 |Szafa odziezowa 90x50x200cm szt 1,000
102 |Szafa odziezowa dwudzielna z fawka szt 24,000
103 |Szafka kuchenna szt 1,000
104 |Srodki gruntujace zwickszajace przyczepnosé kg 36,740
105 |Srodki impregnacyjne kg 2,445
106  |Srodki uszczelniajace do tynkéw zywicznych mozaikowych kg 55,110
107  |Sruby kotwiace murtaty 12mm [=400mm szt 42,000
108 |Sruby kotwiace stupy $r.30mm L=45cm z blacha 100x100x10mm szt 3,000
109  |Sruby podktadki i nakretki kg 15,675
110 |Tasma spoinowa papierowa perforowana m 2,083
111 |Wiatrownice boczne m 1,030
112 |Wkrety do blach samogwintujace 3,5x38mm szt 1.373,187
113 |Wkrety do blach samogwintujace szt 76,100
114 |Wkrety do drewna 4x40 ze stali nierdzewnej szt 1.704,000
115 |Wkrety do drewna ze stali nierdzewnej 3x55mm szt 852,000
116 |Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 201,850
117 |Woda m3 0,375
118 |Wycieraczki z gumy profilowamej w oprawie z profili aluminiowych m2 0,600
119 |Wyprawa tynkarska akrylowa podktadowa kg 4,829
120 |Wyprawa tynkarska akrylowa w formie cegietki kg 64,384
121 |Zaprawa cementowa M7 m3 0,075
122 |Zaprawa cementowa M-8 m3 3,204
123 |Zaprawa cementowa M-12 m3 4,031
124 |Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 10,030
125 |Zaprawa cementowo-wapienna M-5 m3 4,369
126 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 1,221
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos$¢
127 |Zaprawa do spoinowania mrozoodporna kg 5,519
128 |Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 747,600
129 |Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 266,400
130 |Zaprawa klejaca do pltytek mrozoodporna kg 27,792
131 |Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 764,839
132 |Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 1.502,318
133 |Zaprawa montazowa do przewodow wentylacyjnych z keramzytobetonu kg 212,139
134 |Zaprawa spoinujaca kg 81,486
135 |Zaprawa wapienna M-0,6 m3 1,353
136 |Zaprawa m3 0,112

Razem

Materiaty pomocnicze

Razem|
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos$¢
1 |Gigtarka do prgtow mechaniczna m-g 9,140

2 [Koparka gasienicowa 0,40m3 (1) m-g 4,738

3 |Mieszarka do zapraw m-g 0,225

4 [Nozyce do pretow m-g 10,998

5 |Prosciarka do pregtow m-g 8,184

6  |Samochdd dostawczy m-g 1,561

7  |Samochdd samowytadowezy do 5t (1) m-g 12,668

8  |Srodek transportowy m-g 39,921

9  |Tory pod Zurawie wiezowe m-g 2,905

10  |Wyciag m-g 92,718

11 |Zuraw okienny przeno$ny m-g 3,854

12 |Zuraw okienny m-g 1,745

13 |Zuraw wiezowy torowy m-g 2,905

Razem|

191,562




