
Przedmiar robót
Linie kablowe zalicznikowe oraz oświetlenie zewnętrzne - etap I

Obiekt Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.
Kod CPV 45316100-6, 45315300-1, 45212200-8, 45312310-3, 45310000-3
Inwestor Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel

 ul. Sukienników 6, 89-600 Chojnice

Sporządził Łukasz Bobkowski

Chojnice 15.01.2010r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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Tabela elementów Strona 2/12
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Opis robót
1 Linie kablowe- ETAP I
2 Rozdzielnia przy budynku- ETAP I
3 Rozdzielnia sterowania oświetleniem- ETAP I
4 Słupy oświetleniowe oraz oprawy- ETAP I
5 Uziom masztów- ETAP I
6 Pomiary- ETAP I
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Przedmiar Strona 3/12
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1  Linie kablowe- ETAP I

1 E-01 KNNR 5 0401/01  Montaż złącza ZKPp2
1  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 4,06 4,060
Materiały
Złącze pomiarowe, półpośrednie ZKPp2 JM 
(wyposażone)

kpl 1 1,000

Razem pozycja
2 E-01 KNR 2-01 0301/02  Roboty ziemne w gruncie 

kategorii III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

24  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,569 61,656
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5t (1) m-g 0,34 8,160

Razem pozycja
3 Kalkulacja indywidualna  Dostawa piasku do 

zasypania rowów kablowych
18  m3

Razem pozycja
4 E-01 KNR 2-01 0701/05  Ręczne kopanie rowów 

kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna 
do 0,6m i głębokości do 0,8m

345  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,1167 385,262

Razem pozycja
5 E-01 KNR 5-10 0301/02  Nasypanie warstwy piasku 

grubości 10cm na dno rowu kablowego o 
szerokości do 0,6m

345  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0179 6,176
Materiały
Piasek m3 0,076 26,220
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,0114 3,933

Razem pozycja
6 E-01 KNR 5-10 0103/04  Ręczne układanie kabli 

wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. 
znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 
(YKY 4x35mm2)

27  m
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,1848 4,765
Materiały
Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 4x 
35mm2

m 1,04 28,080

Wazelina techniczna kg 0,017 0,459
Opaski kablowe OKi szt 0,1 2,700
Folia z PCW m 1,04 28,080
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067 0,181

Razem pozycja
7 E-01 KNR 5-10 0103/04  Ręczne układanie kabli 

wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. 
znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 
(YKY 5x35mm2)

10  m
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,1848 1,765
Materiały
Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 5x 
35mm2

m 1,04 10,400

Wazelina techniczna kg 0,017 0,170
Opaski kablowe OKi szt 0,1 1,000
Folia z PCW m 1,04 10,400
Materiały pomocnicze % 2
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Przedmiar Strona 4/12
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067 0,067

Razem pozycja
8 E-01 KNR 5-10 0103/02  Ręczne układanie w rowach 

kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m, 
z przykryciem folią kalandrowaną z PCW 
uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm 
YKY 5x10

405  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0646 26,163
Materiały
Wazelina techniczna kg 0,011 4,455
Opaski kablowe OKi szt 0,1 40,500
Folia z PCW m 0,42 170,100
Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 
5x10mm2

m 1,04 421,200

Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067 2,714

Razem pozycja
9 E-01 KNR 5-10 0103/01  Ręczne układanie w rowach 

kablowych kabli wielożyłowych o masie do 
0,5kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW
uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm 
YKY 5x6

1155  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0461 53,246
Materiały
Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 5x 
6mm2

m 1,04 1.201,200

Wazelina techniczna kg 0,009 10,395
Opaski kablowe OKi szt 0,1 115,500
Folia z PCW m 0,42 485,100
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067 7,739

Razem pozycja
10 E-01 KNR 5-10 0303/01  Układanie w wykopie rur 

ochronnych z PCW o średnicy 110mm
115  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1282 14,743
Materiały
Rury ochronne typu Arot DVK 110 m 1,04 119,600
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0039 0,449

Razem pozycja
11 E-01 KNR 5-10 0114/02  Układanie kabli 

wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. 
znamionowe poniżej 110 kV w rurach i 
fundamentach słupów

40  m
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,1333 5,092
Materiały
Wazelina techniczna kg 0,04 1,600
Opaski kablowe OKi szt 0,08 3,200
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067 0,268

Razem pozycja
12 E-01 KNR 2-01 0704/05  Ręczne zasypywanie rowów 

kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna 
do 0,6m i głębokości do 0,8m

395  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,6177 243,992

Razem pozycja
2  Rozdzielnia przy budynku- ETAP I
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Przedmiar Strona 5/12
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
13 E-01 KNNR 5 0401/01  Montaż obudowy 80x80 + 

fundament
1  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 4,06 4,060
Materiały
Obudowa OSZ 80x80cm + fundament szt 1 1,000
Płyta montażowa PCV PMV 76x76x6 szt 1 1,000
Zamek EL400 UL RAL 7035 szt 1 1,000
Cięgła 80 prawe szt 1 1,000
Szyny TH35 kpl 5 5,000

Razem pozycja
14 E-01 KNNR 5 0407/04  Montaż w rozdzielnicach 

rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 
3-biegunowego FR303 100A

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,340
Materiały
Rozł. izol. FR 303 3P 100A szt 1 1,000

Razem pozycja
15 E-01 KNNR 5 0406/01  Montaż ochronnika klasy II

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,630
Materiały
Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy II (C) typu 
DEHNguard modular TNS 275

szt 1 1,000

Razem pozycja
16 E-01 KNNR 5 0407/02  Montaż w rozdzielnicach 

wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego S303 
B32A

4  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,26 1,040
Materiały
Wył. S 303 B 32 3P 32A 6KA szt 1 4,000

Razem pozycja
17 E-01 KNNR 5 0407/01  Montaż w rozdzielnicach 

wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S301 
B16A

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,360
Materiały
Wył. S 301 B 16 1P 16A 6KA szt 1 2,000

Razem pozycja
18 E-01 KNNR 5 0406/01  Montaż stycznika 4z

8  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 5,040
Materiały
Stycznik SM 340 230 4Z szt 1 8,000

Razem pozycja
19 E-01 KNNR 5 0406/01  Montaż stycznika 2z

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,630
Materiały
Stycznik SM 325 230 2Z szt 1 1,000

Razem pozycja
3  Rozdzielnia sterowania oświetleniem- ETAP I

20 E-01 KNR 5-08 0404/07  Montaż konstrukcji wraz z 
rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez 
przykręcenie do gotowego podłoża

1  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,24 0,240
Elektromonterzy gr.III r-g 0,03 0,030
Materiały
Obudowa izol. 1x18 mod. n/t szt 1 1,000
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Przedmiar Strona 6/12
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem pozycja

21 E-01 KNNR 5 1207/14  Wykucie bruzd dla rur śr. 
40mm w podłożu gipsowym, tynku, gazobetonie

15  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,121 1,815

Razem pozycja
22 E-01 KNR 5-08 0107/04  Rury winidurowe o średnicy 

40mm układane pod tynkiem w podłożu nie 
betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd

15  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1313 1,970
Materiały
Rury winidurowe typu ICTA 3422 śr. 40mm m 1,04 15,600
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
23 E-01 KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów 

kabelkowych miedzianych YDY 5x1,5 w powłoce 
polwinitowej

45  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0389 1,751
Materiały
Przewód kabelkowy miedziany YDY-750V 5x 
1,5mm2

m 1,04 46,800

Materiały pomocnicze % 2,5
Razem pozycja

24 E-01 KNNR 5 0407/03  Montaż w rozdzielnicach 
rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 
1(2)-biegunowego FR301 16A

6  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 1,320
Materiały
Rozł. izol. FR 301 1P 16A szt 1 6,000

Razem pozycja
4  Słupy oświetleniowe oraz oprawy- ETAP I

25 E-01 KNR 2-01 0707/02  Wykopy ręczne w gruncie 
kategorii III o głębokości do 1,5m  wraz z 
zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii 
napowietrznych NN

25  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,8584 71,460

Razem pozycja
26 E-01 KNR 5-10 0708/08  Ręczne stawianie masztów 

oświetleniowych
2  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 7,56 14,440
Materiały
Maszt oświetleniowy 22m z poprzeczką szt 1 2,000
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Żuraw samochodowy m-g 0,45 0,900
Środek transportowy m-g 0,45 0,900

Razem pozycja
27 E-01 KNR 5-10 0708/08  Ręczne stawianie masztów 

oświetleniowych
2  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 7,56 14,440
Materiały
Maszt oświetleniowy  22m szt 1 2,000
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Żuraw samochodowy m-g 0,45 0,900
Środek transportowy m-g 0,45 0,900

Razem pozycja
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Przedmiar Strona 7/12
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
28 E-01 KNR 5-10 1001/04  Montaż tabliczek 

bezpiecznikowych w maszcie
4  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 3,27 12,491
Materiały
Tabliczka bezpiecznikowa TB2 szt 1 4,000
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02 0,080

Razem pozycja
29 E-01 KNNR 5 0407/01  Montaż na tablicach 

bezpiecznikowych wyłącznika nadprądowego 
1-biegunowego S301 B16A

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,360
Materiały
Wył. S 301 B 16 1P 16A 6KA szt 1 2,000

Razem pozycja
30 E-01 KNR 5-10 1004/01  Wciąganie przewodów w słup,

z udziałem podnośnika samochodowego YKY 
3x4mm2

600  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,029 17,400
Robotnicy gr.I r-g 0,029 17,400
Materiały
Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 3x 
4mm2

m 1,04 624,000

Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Podnośnik montażowy PMH samochodowy 
hydrauliczny

m-g 0,03 18,000

Razem pozycja
31 E-01 KNR 5-10 1004/01  Wciąganie przewodów w słup,

z udziałem podnośnika samochodowego YKY 
3x2,5mm2

26  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,029 0,754
Robotnicy gr.I r-g 0,029 0,754
Materiały
Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 
3x2,5mm2

m 1,04 27,040

Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Podnośnik montażowy PMH samochodowy 
hydrauliczny

m-g 0,03 0,780

Razem pozycja
32 E-01 KNR 5-10 1002/04  Montaż poprzeczek na słupie 

do 7-naświetlaczy
4  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 1,07 4,280
Materiały
Poprzeczki do montażu 7 naświetlaczy na maszcie 
22m

szt 1 4,000

Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,22 0,880
Podnośnik montażowy PMH samochodowy 
hydrauliczny

m-g 0,55 2,200

Razem pozycja
33 E-01 KNNR 5 0401/01  Montaż obudowy 80x80 + 

fundament
4  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 4,06 16,240
Materiały
Obudowa OSZ 80x80cm + fundament szt 1 4,000
Płyta montażowa PCV PMV 76x76x6 szt 1 4,000
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Przedmiar Strona 8/12
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Zamek EL400 UL RAL 7035 szt 1 4,000
Cięgła 80 prawe szt 1 4,000
Szyny TH35 kpl 1 4,000

Razem pozycja
34 E-01 KNNR 5 0407/02  Montaż w rozdzielnicach 

wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego S303 
B16A

24  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,26 6,240
Materiały
Wył. S 303 B 16 3P 16A 6KA szt 1 24,000

Razem pozycja
35 E-01 KNNR 5 0406/04  Montaż układów zapłonowych 

w szafie oświetleniowej
24  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,73 41,520
Materiały
Układ zapłonowy do opraw 2000W szt 1 24,000

Razem pozycja
36 E-01 KNR 5-10 1005/07  Montaż na słupie projektorów 

400W
2  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,7 1,337
Materiały
Projektor do ośw. obietków sportowych 400W ze 
źródłem światła

kpl 1 2,000

Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,06 0,120
Podnośnik samochodowy PMH m-g 0,35 0,700

Razem pozycja
37 E-01 KNR 5-10 1005/07  Montaż na poprzeczkach 

projektorów 2000W
24  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,7 16,044
Materiały
Projektor do ośw. obietków sportowych 2000W ze 
źródłem światła (rozsyły światła wg SST E-01 oraz 
dokumentacji technicznej)

kpl 1 24,000

Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,06 1,440
Podnośnik samochodowy PMH m-g 0,35 8,400

Razem pozycja
5  Uziom masztów- ETAP I

38 E-01 KNR 2-01 0701/02  Ręczne kopanie rowów 
kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna 
do 0,4m i głębokości do 0,6m

36  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,5589 20,120

Razem pozycja
39 E-01 KNR 5-08 0608/07  Układanie bednarki o 

przekroju do 120mm2 w rowach kablowych (FeZn 
25x4mm)

36  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1036 3,730
Materiały
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 1,04 37,440
Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,0542 1,951

Razem pozycja
40 E-01 KNR 2-01 0704/02  Ręczne zasypywanie rowów 

kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna 
do 0,4m i głębokości do 0,6m
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Przedmiar Strona 9/12
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
36  m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3078 11,081

Razem pozycja
41 E-01 KNR 5-08 0617/01  Spawanie przewodów 

uziemiających wykonanych z bednarki o przekroju 
120mm2 w wykopie

12  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,2479 2,975
Sprzęt
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,1298 1,558

Razem pozycja
42 E-01 KNR 5-08 0614/02  Mechaniczne pogrążanie 

uziomów prętowych w gruncie kategorii  III (FeZn 
śr. 20mm)

72  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1051 7,567
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,1985 14,292
Materiały
Pręty ocynkowane, uziomowe śr. 20mm m 1,04 74,880
Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Wibromłot elektryczny 3kW m-g 0,159 11,448

Razem pozycja
6  Pomiary- ETAP I

43 E-01 KNR 4-03 1203/01  Badanie linii kablowej NN 
4-żyłowej

20  odcinek
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,9 18,000
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,9 18,000

Razem pozycja
44 E-01 KNR 4-03 1205/01  Pierwszy pomiar uziemienia 

ochronnego lub roboczego
12  pomiar.

Robocizna
Robocizna r-g 1,24 14,880

Razem pozycja
45 E-01 KNP 18-13 1301/03  Pomiary rozdzielnic i 

aparatury prądu zmiennego do 20 pól
4  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 18,4 73,600

Razem pozycja
46 E-01 KNR 4-03 1202/01  Sprawdzenie i pomiar 

kompletnego obwodu elektrycznego NN 
1-fazowego

1  pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,65 0,650
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,65 0,650

Razem pozycja
47 E-01 KNR 4-03 1202/02  Sprawdzenie i pomiar 

kompletnego obwodu elektrycznego NN 
3-fazowego

6  pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,88 5,280
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,88 5,280

Razem pozycja
48 E-01 KNR 4-03 1206/01  Sprawdzenie i pomiary 

elektryczne obwodów sygnalizacyjnych
6  pomiar

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,34 2,040

Razem pozycja
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Zestawienie robocizny Strona 10/12
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Elektromonterzy gr.II r-g 123,002
2 Elektromonterzy gr.III r-g 43,993
3 Elektromonterzy gr.IV r-g 111,822
4 Robocizna r-g 85,254
5 Robotnicy gr.I r-g 811,725
6 Robotnicy r-g 83,655

Razem 1.259,451
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Zestawienie materiałów Strona 11/12
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 37,440
2 Cięgła 80 prawe szt 5,000
3 Folia z PCW m 693,680
4 Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 3x 4mm2 m 624,000
5 Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 3x2,5mm2 m 27,040
6 Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 4x 35mm2 m 28,080
7 Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 5x 35mm2 m 10,400
8 Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 5x 6mm2 m 1.201,200
9 Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 5x10mm2 m 421,200
10 Maszt oświetleniowy  22m szt 2,000
11 Maszt oświetleniowy 22m z poprzeczką szt 2,000
12 Obudowa izol. 1x18 mod. n/t szt 1,000
13 Obudowa OSZ 80x80cm + fundament szt 5,000
14 Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy II (C) typu DEHNguard modular TNS 275 szt 1,000
15 Opaski kablowe OKi szt 162,900
16 Piasek m3 26,220
17 Płyta montażowa PCV PMV 76x76x6 szt 5,000
18 Poprzeczki do montażu 7 naświetlaczy na maszcie 22m szt 4,000
19 Pręty ocynkowane, uziomowe śr. 20mm m 74,880
20 Projektor do ośw. obietków sportowych 2000W ze źródłem światła (rozsyły światła wg SST 

E-01 oraz dokumentacji technicznej)
kpl 24,000

21 Projektor do ośw. obietków sportowych 400W ze źródłem światła kpl 2,000
22 Przewód kabelkowy miedziany YDY-750V 5x 1,5mm2 m 46,800
23 Rozł. izol. FR 301 1P 16A szt 6,000
24 Rozł. izol. FR 303 3P 100A szt 1,000
25 Rury ochronne typu Arot DVK 110 m 119,600
26 Rury winidurowe typu ICTA 3422 śr. 40mm m 15,600
27 Stycznik SM 325 230 2Z szt 1,000
28 Stycznik SM 340 230 4Z szt 8,000
29 Szyny TH35 kpl 9,000
30 Tabliczka bezpiecznikowa TB2 szt 4,000
31 Układ zapłonowy do opraw 2000W szt 24,000
32 Wazelina techniczna kg 17,079
33 Wył. S 301 B 16 1P 16A 6KA szt 4,000
34 Wył. S 303 B 16 3P 16A 6KA szt 24,000
35 Wył. S 303 B 32 3P 32A 6KA szt 4,000
36 Zamek EL400 UL RAL 7035 szt 5,000
37 Złącze pomiarowe, półpośrednie ZKPp2 JM (wyposażone) kpl 1,000

Razem
Materiały pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzętu Strona 12/12
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 20,980
2 Podnośnik samochodowy PMH m-g 9,100
3 Samochód samowyładowczy   5t m-g 3,933
4 Samochód samowyładowczy do 5t (1) m-g 8,160
5 Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,880
6 Spawarka transformatorowa do 500A m-g 3,509
7 Środek transportowy m-g 14,858
8 Wibromłot elektryczny 3kW m-g 11,448
9 Żuraw samochodowy m-g 1,800

Razem 74,668


