
Przedmiar robót
Wewnetrzna instalacja elektryczna

Obiekt Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.
Kod CPV 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45312310-3 - Roboty w zakresie ochrony oświetlenia

Inwestor Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel

 ul. Sukienników 6, 89-600 Chojnice

Sporządził Łukasz Bobkowski

Chojnice 15.01.2010r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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Spis działów przedmiaru robót Strona 2/19
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Opis robót
1 Instalacja elektryczna wewnętrzna

1.1 Rozdzielnia główna
1.2 Instalacja bez gniazd
1.3 Instalacja gniazda i poł. wyrównawcze

2 Instalacja odgromowa
3 Pomiary
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Przedmiar Strona 3/19
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1  Instalacja elektryczna wewnętrzna
1.1  Rozdzielnia główna

1 KNR 4-03 1005/07  Ręczne przebijanie otworów długości do 
30cm w ścianach lub stropach z gipsu lub z gazobetonu dla rur o 
średnicy do 40mm
Nr ST: E-02

2  otworów
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,3308 0,662

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 KNR 5-08 0401/08  Mechaniczne wykucie 4 otworów i 
osadzenie kołków rozporowych plastykowych
Nr ST: E-02

1  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,22 0,220
Materiały
Kołki kotwiące szt 4 4,000
Wkręty do drewna szt 4 4,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 KNR 5-08 0404/02  Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub 
rozdzielnicą skrzynkową o masie do 20kg przez zabetonowanie w
gotowych otworach
Nr ST: E-02

1  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,49 0,490
Elektromonterzy gr.III r-g 0,03 0,030
Materiały
Rozdzielnia główna IP44 96 mod. kompletna szt 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 KNR 5-08 0401/08  Mechaniczne wykucie 4 otworów i 
osadzenie kołków rozporowych plastykowych
Nr ST: E-02

1  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,22 0,220
Materiały
Kołki kotwiące szt 4 4,000
Wkręty do drewna szt 4 4,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 KNR 5-08 0404/01  Montaż "Wyłącznika głównego" p/t w 
obudowie
Nr ST: E-02

1  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,36 0,360
Elektromonterzy gr.III r-g 0,03 0,030
Materiały
Rozdzielnica ppoż p/t IP55 typu PPPT95 z przyciskiem 
sterowniczym

szt 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 KNNR 5 0407/04  Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub 
wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego FRX303 
125A z wyzwalaczem podnapięciowym
Nr ST: E-02

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,340
Materiały
Rozłącznik 3(4)-biegunowy FRX303 125 A szt 1 1,000
Wyzwalacz podnapięciowy WP368 230V szt 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 KNNR 5 0407/04  Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub 
wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego P304 40A
Nr ST: E-02
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Przedmiar Strona 4/19
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
3  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 1,020
Materiały
Wyłączniki różnicowo-prądowe P304 40A/30mA/230V szt 1 3,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

8 KNNR 5 0407/04  Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub 
wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego P304 40A 
krótkozwłocznego
Nr ST: E-02

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,340
Materiały
Wyłączniki różnicowo-prądowe P304 40A/30mA/230V Hpi 
(kV)

szt 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9 KNNR 5 0407/04  Montaż w rozdzielnicach podstawy 
bezpiecznikowej 3(4)-biegunowego SP58 50A
Nr ST: E-02

4  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 1,360
Materiały
Podst. bezp. SP58 3P szt 1 4,000
Wkł. bezp. cyl. GL 50A 22x58 HPC szt 1 4,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

10 KNNR 5 0407/04  Montaż w rozdzielnicach podstawy 
bezpiecznikowej 3(4)-biegunowego SP58 80A
Nr ST: E-02

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,340
Materiały
Podst. bezp. SP58 6P szt 1 1,000
Wkł. bezp. cyl. GL 80A 22x58 HPC szt 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11 KNNR 5 0407/03  Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub 
wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego P 312 A 
16A
Nr ST: E-02

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 0,220
Materiały
Wyłączniki różnicowo-prądowe P312 16A/30mA/230V szt 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 KNNR 5 0407/01  Montaż w rozdzielnicach wyłącznika 
nadprądowego 1-biegunowego S 301 B10A
Nr ST: E-02

6  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 1,080
Materiały
Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S301 B 10A szt 1 6,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13 KNNR 5 0407/01  Montaż w rozdzielnicach wyłącznika 
nadprądowego 1-biegunowego S301 B16A
Nr ST: E-02

4  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,720
Materiały
Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S301 B 16A szt 1 4,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa



Rodos 6.8.9.1 [9482]
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
14 KNNR 5 0407/02  Montaż w rozdzielnicach wyłącznika 

nadprądowego 3-biegunowego S 303 B16A
Nr ST: E-02

3  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,26 0,780
Materiały
Wyłączniki nadprądowe 3-biegunowe S303 B 16A szt 1 3,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

15 KNNR 5 0407/02  Montaż w rozdzielnicach wyłącznika 
nadprądowego 3-biegunowego S 313 C80A
Nr ST: E-02

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,26 0,260
Materiały
Wyłączniki nadprądowe 3-biegunowe S314 C 80A 10kA szt 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

16 KNNR 5 0406/01  Montaż wyłącznika zmierzchowego 
programowalnego 1z
Nr ST: E-02

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,630
Materiały
Przekaźnik programowalny zmierzchowy z fotokomórką 
2-moduły

szt 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

17 KNNR 5 0406/01  Montaż ochronnika hybrydowego klasy I
Nr ST: E-02

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,630
Materiały
Ochronnik przeciwprzepięciowy do obiektów budowlanych 
iskiernikowo-warystorowy klasy I 6-modułowy

szt 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

18 KNNR 5 0408/03  Montaż szyny łączeniowej 3-biegunowej jako 
dodatkowego wyposażenia rozdzielnic modułowych
Nr ST: E-02

3  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0577 0,173
Materiały
Szyny łączeniowe 3-biegunowe szt 1 3,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

19 KNR 5-08 0204/06  Wciąganie do rur przewodów izolowanych 
jednożyłowych o przekroju do 25mm2 (z RG do GSU)
Nr ST: E-02

5  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0368 0,184
Materiały
Przewód izolowany jednożyłowy  LgY 750V 25mm2 m 1,04 5,200
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

20 KNR 5-08 0206/03  Układanie w gotowych korytkach 
przewodów izolowanych 1-żyłowych o przekroju do 35mm2
Nr ST: E-02

3  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0242 0,073
Materiały
Przewód izolowany jednożyłowy  LgY 750V 35mm2 m 1,04 3,120
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cena jednostkowa

RAZEM: Rozdzielnia główna
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
1.2  Instalacja bez gniazd

21 KNR 5-08 0209/05  Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do
7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym YDYp 
3x1,5
Nr ST: E-02

310  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 18,879
Materiały
Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 1,5mm2 m 1,04 322,400
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

22 KNR 5-08 0209/05  Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do
7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym YDYp 
4x1,5
Nr ST: E-02

10  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 0,609
Materiały
Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 4x 1,5mm2 m 1,04 10,400
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

23 KNR 5-08 0801/07  Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w
gipsie lub gazobetonie o objętości do 1dm3
Nr ST: E-02

24  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0725 1,740

Razem pozycja
Cena jednostkowa

24 KNR 5-08 0302/01  Montaż na gips, cement na gotowym 
podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o 
średnicy do 60mm
Nr ST: E-02

24  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,084 2,016
Materiały
Puszki p/t głębokie śr. 60mm szt 1,02 24,480
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

25 KNR 5-08 0307/02  Montaż na gotowym podłożu przycisków 
podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej
Nr ST: E-02

9  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1576 1,418
Materiały
Łączniki instalacyjne 1-biegunowe p/t IP2X szt 1,02 9,180
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

26 KNR 5-08 0308/04  Przykręcenie do gotowego podłoża 
przycisków bryzgoszczelnych 1-biegunowych z tworzywa 
sztucznego
Nr ST: E-02

11  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2311 2,542
Materiały
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Przedmiar Strona 7/19
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Łączniki bryzgoszczelne p/t 1-biegunowe szt 1,02 11,220
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

27 KNR 5-08 0308/04  Przykręcenie do gotowego podłoża 
przycisków bryzgoszczelnych świecznikowych z tworzywa 
sztucznego
Nr ST: E-02

2  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2311 0,462
Materiały
Łączniki bryzgoszczelne p/t świecznikowe szt 1,02 2,040
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

28 KNR 5-08 0307/03  Montaż na gotowym podłożu łączników 
podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej
Nr ST: E-02

2  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1891 0,378
Materiały
Łączniki instalacyjne świecznikowe p/t IP2X szt 1,02 2,040
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

29 KNR 5-08 0502/09  Przygotowanie podłoża betonowego pod 
oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 
mocowania
Nr ST: E-02

34  kpl
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,13 4,420
Materiały
Kołki kotwiące szt 2 68,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

30 KNR 5-08 0502/03  Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod 
oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych 
plastykowych - 2 mocowania
Nr ST: E-01

4  kpl
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,06 0,240
Materiały
Kołki kotwiące szt 2 8,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

31 KNNR 5 1207/14  Wykucie bruzd dla rur śr. 40mm w podłożu 
gipsowym, tynku, gazobetonie
Nr ST: E-01

24  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,121 2,904

Razem pozycja
Cena jednostkowa

32 KNR 5-08 0107/04  Rury winidurowe o średnicy 40mm 
układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd
Nr ST: E-01

24  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1313 3,151
Materiały
Rury winidurowe typu ICTA 3422 śr. 40mm m 1,04 24,960
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
33 KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych 

miedzianych o przekroju do 12mm2 w powłoce polwinitowej
Nr ST: E-01

24  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0389 0,934
Materiały
Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 2,5mm2 m 1,04 24,960
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

34 KNR 5-08 0504/07  Montaż opraw oświetleniowych na gotowym
podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych 
70W
Nr ST: E-01

3  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,32 0,960
Materiały
Oprawa naścienna - naswietlacz 1x70W ASYM. szt 1 3,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

35 KNR 5-08 0504/07  Montaż opraw oświetleniowych na gotowym
podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych 
70W
Nr ST: E-01

1  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,32 0,320
Materiały
Oprawa dekoracyjna - naświetlacz jednostronny 1x70W szt 1 1,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

36 KNR 5-08 0511/06  Montaż na gotowym podłożu opraw 
świetlówkowych, z kloszem z tworzyw sztucznych, z 
podłączeniem, przykręcanych 2x14W przelotowych
Nr ST: E-02

2  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,62 1,240
Materiały
Oprawy świetlówkowe 2x14W szt 1 2,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

37 KNR 5-08 0511/05  Montaż na gotowym podłożu opraw 
świetlówkowych, z kloszem z tworzyw sztucznych, z 
podłączeniem, przykręcanych 2x28W końcowych
Nr ST: E-02

7  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,55 3,850
Materiały
Oprawy świetlówkowe 2x28W szt 1 7,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

38 KNR 5-08 0511/01  Montaż na gotowym podłożu opraw 
świetlówkowych , z kloszem z tworzyw sztucznych, z 
podłączeniem, przykręcanych 1x14W końcowych
Nr ST: E-02

7  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,51 3,570
Materiały
Oprawy świetlówkowe 1x14W IP44 szt 1 7,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
39 KNR 5-08 0511/01  Montaż na gotowym podłożu opraw 

świetlówkowych, z kloszem z tworzyw sztucznych, z 
podłączeniem, przykręcanych 1x14W końcowych z czujnikiem 
ruchu
Nr ST: E-02

1  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,51 0,510
Materiały
Oprawy świetlówkowe 1x14W IP44 z czujnikiem ruchu szt 1 1,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

40 KNR 5-08 0507/01  Montaż na gotowym podłożu opraw 
przeszkodowych, przykręcanych końcowych 1x8W
Nr ST: E-02

3  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,42 1,260
Materiały
Oprawy ewakuacyjne/przeszkodowe 1x8W, 3h szt 1 3,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

41 KNR 5-08 0514/03  Montaż na gotowym podłożu opraw 
świetlówkowych zwykłych, bez zadławiania przewodu, w 
obudowie  z odbłyśnikiem, z podłączeniem, przykręcanych 
1x28W końcowych
Nr ST: E-02

14  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,53 7,420
Materiały
Oprawy świetlówkowe sufitowe 1x28W IP44 szt 1 14,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Instalacja bez gniazd
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
1.3  Instalacja gniazda i poł. wyrównawcze

42 KNR 5-08 0209/05  Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do
7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym YDYp 
3x2,5
Nr ST: E-02

110  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 6,699
Materiały
Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 2,5mm2 m 1,04 114,400
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

43 KNR 5-08 0209/06  Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do
24mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym YDYp 
5x2,5
Nr ST: E-02

30  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0672 2,016
Materiały
Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 5x2,5mm2 m 1,04 31,200
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

44 KNR 5-08 0801/07  Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w
gipsie lub gazobetonie o objętości do 1dm3
Nr ST: E-02
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
32  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0725 2,320

Razem pozycja
Cena jednostkowa

45 KNR 5-08 0302/01  Montaż na gips, cement na gotowym 
podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o 
średnicy do 60mm
Nr ST: E-02

16  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,084 1,344
Materiały
Puszki p/t głębokie śr. 60mm szt 1,02 16,320
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

46 KNR 5-08u1 0600/03  Montaż puszek instalacyjnych 
podtynkowych (pustych) o wymiarach 213x142mm, z  
mechanicznym przygotowaniem podłoża gazobetonowego lub 
podobnego
Nr ST: E-02

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,31 0,310
Materiały
Puszki 213x142mm 2x8 modułów "Batibox" szt 1 1,000
Uchwyt montażowy 2x8 modułów szt 1 1,000
Ramka 2x8 modułów (do montażu w punkcie 
elektryczno-logicznym)

szt 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

47 KNR 5-08 0309/06  Przykręcenie gniazd wtyczkowych 
bryzgoszczelnych 2P+Z z uziemnieniem o obciążalności 
przewodów do 16A/2,5mm2 IP44
Nr ST: E-02

8  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2626 2,101
Materiały
Gniazda z uziemieniem p/t 2P+Z 16A IP44 szt 1,02 8,160
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

48 KNR 5-08 0309/03  Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
podwójnych  2-biegunowych z uziemieniem w puszkach 
16A/2,5mm2 IP2X
Nr ST: E-02

7  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1786 1,250
Materiały
Gniazda podtynkowe podwójne 2x 2P+Z 16A IP2X szt 1,02 7,140
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

49 KNR 5-08 0309/03  Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
2-biegunowych z uziemieniem w puszce 213x142mm
Nr ST: E-02

2  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1786 0,357
Materiały
Gniazda podtynkowe zespolone 2P+Z (do montażu w punkcie 
elektryczno-logicznym)

szt 1,02 2,040

Gniazda podtynkowe zespolone kodowane 2P+Z (do montażu w 
punkcie elektryczno-logicznym)

szt 1,02 2,040

Materiały pomocnicze % 2,5
Razem pozycja

Cena jednostkowa



Rodos 6.8.9.1 [9482]

Przedmiar Strona 11/19
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
50 KNR AT-14 0107/01  Montaż gniazd RJ45 i RJ12 w puszce 

213x142mm
Nr ST: E-02

2  szt
Robocizna
Monterzy r-g 0,204 0,408
Materiały
Gniazdo RJ45 S/FTP kat. 6 45x45 (do montażu w punkcie 
elektryczno-logicznym)

szt 1 2,000

Gniazdo RJ12 45x45 (do montażu w punkcie 
elektryczno-logicznym)

szt 1 2,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

51 KNR 5-08u1 0600/03  Montaż puszek instalacyjnych 
podtynkowych (pustych) o wymiarach 213x142mm, z  
mechanicznym przygotowaniem podłoża gazobetonowego lub 
podobnego
Nr ST: E-02

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,31 0,620
Materiały
Puszki 213x142mm 2x8 modułów "Batibox" szt 1 2,000
Pokrywa PCV puszki "Batibox" szt 1 2,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

52 KNR 5-08 0209/02  Przewody wtynkowe układane w tynku w 
podłożu nie betonowym o przekroju 4mm2
Nr ST: E-02

25  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0431 1,078
Materiały
Przewód izolowany jednożyłowy  LgY 750V 4mm2 m 1,04 26,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

53 KNR 5-08 0209/06  Przewody  układane w tynku w podłożu nie 
betonowym 16mm2
Nr ST: E-02

10  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0672 0,672
Materiały
Przewód izolowany jednożyłowy  LgY 750V 16mm2 m 1,04 10,400
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

54 KNR 5-08 0204/06  Wciąganie do rur przewodów izolowanych 
jednożyłowych o przekroju 25mm2
Nr ST: E-02

10  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0368 0,368
Materiały
Przewód izolowany jednożyłowy  LgY 750V 25mm2 m 1,04 10,400
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

55 KNR 5-08 0401/11  Przygotowanie podłoża do zabudowania 
aparatów - kucie mechan. pod kołki kotwiące M10 w podł. z 
cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących
Nr ST: E-02

4  aparat
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,15 0,573
Materiały
Kołki kotwiące szt 2 8,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Przedmiar Strona 12/19
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
56 KNR 5-08 0305/10  Montaż na gotowym podłożu szyn 

wyrównawczych (w puszkach 213x142mm)
Nr ST: E-02

2  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,5775 1,103
Materiały
Szyna wyrównawcza SWP2 szt 1 2,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

57 KNR 5-08 0620/03  Montaż zacisków uziemiajacych do 
urządzeń - miejscowe połączenia wyrównawcze
Nr ST: E-02

4  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,73 6,609
Materiały
Zacisk uziemiajacy na rury miedziane 12-22mm szt 1 4,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

58 KNR 5-08 0812/03  Podłączenie przewodów pojedynczych w 
izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 
mm2)
Nr ST: E-02

6  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,0242 0,139

Razem pozycja
Cena jednostkowa

59 KNR 5-08 0812/02  Podłączenie przewodów pojedynczych w 
izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 
mm2)
Nr ST: E-02

12  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,0209 0,240

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Instalacja gniazda i poł. wyrównawcze
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
2  Instalacja odgromowa

60 KNR 5-08 0619/03  Montaż złączy naprężających w instalacji 
uziemiającej na dachu - uchwyt gąsiorowy
Nr ST: E-02

12  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1996 2,395
Materiały
Uchwyt gąsiorowy H=6,5cm szt 1 12,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

61 KNR 5-08 0604/07  Montaż zwodów poziomych nienaprężanych
z pręta o śr.8mm na dachu stromym pokrytym blachą
Nr ST: E-02

40  m
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,2958 11,300
Materiały
Drut ocynkowany Fe/Zn 8mm m 1,04 41,600
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Przedmiar Strona 13/19
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
62 KNR 5-08 0618/01  Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za 

pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
Nr ST: E-02

4  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,187 0,714
Materiały
Zacisk krzyżowy szt 1 4,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

63 KNR 5-08 0615/04  Montaż zwodów pionowych wykonanych z 
drutu FeZn śr 8mm
Nr ST: E-02

2  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,3162 0,632
Materiały
Drut ocynkowany Fe/Zn 8mm m 1,04 2,080
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

64 KNR 5-08 0619/01  Montaż złączy do dachu i do rynny 
okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej
Nr ST: E-02

4  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,1463 0,559
Materiały
Zacisk (klema) do blachodachówki, rynny szt 1 4,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

65 KNR 5-08 0601/13  Montaż wsporników dla instalacji 
naprężanej, przelotowych pośredniczących, przykręconych 
śrubami do konstrukcji
Nr ST: E-02

10  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1481 1,481
Materiały
Wsporniki przelotowe, wkręcane L=50cm szt 1,01 10,100
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

66 KNR 5-08 0107/04  Rury winidurowe o średnicy do 47mm 
układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd
Nr ST: E-02

9  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1313 1,182
Materiały
Rura ochronna typu RB MAX śr. 40mm, nierozpostrzeniająca 
ognia

m 1,04 9,360

Materiały pomocnicze % 2,5
Razem pozycja

Cena jednostkowa
67 KNR 5-08 0204/07  Przewody izolowane jednożyłowe o 

przekroju żyły do 50 mm2 wciągane do rur - Drut ocynkowany 
Fe/Zn 8mm
Nr ST: E-02

9  m
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,0418 0,359
Materiały
Drut ocynkowany Fe/Zn 8mm m 1,04 9,360
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Przedmiar Strona 14/19
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
68 KNR 5-08 0619/06  Montaż studzienek złączy kontrolnych z 

połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i 
odgromowej
Nr ST: E-02

3  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,4697 1,346
Materiały
Studzienka złącza kontrolnego ze złączem szt 1 3,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

69 KNR 5-08 0617/05  Spawanie przewodów uziemiających 
wykonanych z bednarki o przekroju 120mm2 na ścianie
Nr ST: E-02

5  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,2689 1,345
Sprzęt
Spawarka elektryczna m-g 0,1408 0,704

Razem pozycja
Cena jednostkowa

70 KNR 5-08 0608/01  Układanie bednarki o przekroju do 120mm2
w kanałach luzem
Nr ST: E-02

50  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,153 7,650
Materiały
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm m 1,04 52,000
Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Spawarka elektryczna m-g 0,0801 4,005

Razem pozycja
Cena jednostkowa

71 KNR 5-08 0607/05  Montaż przewodów odprowadzających 
instalacji odgromowej wykonanej z prętów o średnicy 10mm na 
podłożu betonowym z kuciem mechanicznym
Nr ST: E-02

10  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,3799 3,799
Materiały
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm m 1,04 10,400
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Instalacja odgromowa
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
3  Pomiary

72 KNP 18-13 1301/03  Pomiary rozdzielnic i aparatury prądu 
zmiennego do 20 pól
Nr ST: E-02

4  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 18,4 73,600

Razem pozycja
Cena jednostkowa

73 KNR 4-03 1202/01  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 
elektrycznego NN 1-fazowego
Nr ST: E-02

12  pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,65 7,800
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,65 7,800

Razem pozycja
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cena jednostkowa

74 KNR 4-03 1202/02  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 
elektrycznego NN 3-fazowego
Nr ST: E-02

5  pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,88 4,400
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,88 4,400

Razem pozycja
Cena jednostkowa

75 KNR 4-03 1206/01  Sprawdzenie i pomiary elektryczne 
obwodów sygnalizacyjnych
Nr ST: E-02

1  pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,34 0,340

Razem pozycja
Cena jednostkowa

76 KNP 18-13 1346/08  Badanie instalacji ochronnej z 
zastosowaniem przekaźnika różnicowo-prądowego
Nr ST: E-02

5  kpl
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 6,5 32,500

Razem pozycja
Cena jednostkowa

77 KNR 4-03 1205/05  Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
Nr ST: E-02

12  pomiar.
Robocizna
Robocizna r-g 0,5 6,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

78 KNR 4-03 1205/06  Następny pomiar skutecznosci zerowania
Nr ST: E-02

30  pomiar.
Robocizna
Robocizna r-g 0,28 8,400

Razem pozycja
Cena jednostkowa

79 KNR 4-03 1205/03  Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
Nr ST: E-02

4  pomiar.
Robocizna
Robocizna r-g 1,26 5,040

Razem pozycja
Cena jednostkowa

80 KNR 4-03 1205/01  Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub
roboczego
Nr ST: E-02

5  pomiar.
Robocizna
Robocizna r-g 1,24 6,200

Razem pozycja
Cena jednostkowa

81 KNR 4-03 1205/02  Następny pomiar uziemienia ochronnego lub
roboczego
Nr ST: E-02

55  pomiar.
Robocizna
Robocizna r-g 0,56 30,800

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Pomiary
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
OGÓŁEM
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Ogółem
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Zestawienie materiałów Strona 17/19
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm m 62,400
2 Drut ocynkowany Fe/Zn 8mm m 53,040
3 Gniazda podtynkowe podwójne 2x 2P+Z 16A IP2X szt 7,140
4 Gniazda podtynkowe zespolone 2P+Z (do montażu w punkcie elektryczno-logicznym) szt 2,040
5 Gniazda podtynkowe zespolone kodowane 2P+Z (do montażu w punkcie 

elektryczno-logicznym)
szt 2,040

6 Gniazda z uziemieniem p/t 2P+Z 16A IP44 szt 8,160
7 Gniazdo RJ12 45x45 (do montażu w punkcie elektryczno-logicznym) szt 2,000
8 Gniazdo RJ45 S/FTP kat. 6 45x45 (do montażu w punkcie elektryczno-logicznym) szt 2,000
9 Kołki kotwiące szt 92,000
10 Łączniki bryzgoszczelne p/t 1-biegunowe szt 11,220
11 Łączniki bryzgoszczelne p/t świecznikowe szt 2,040
12 Łączniki instalacyjne 1-biegunowe p/t IP2X szt 9,180
13 Łączniki instalacyjne świecznikowe p/t IP2X szt 2,040
14 Ochronnik przeciwprzepięciowy do obiektów budowlanych iskiernikowo-warystorowy klasy I

6-modułowy
szt 1,000

15 Oprawa dekoracyjna - naświetlacz jednostronny 1x70W szt 1,000
16 Oprawa naścienna - naswietlacz 1x70W ASYM. szt 3,000
17 Oprawy ewakuacyjne/przeszkodowe 1x8W, 3h szt 3,000
18 Oprawy świetlówkowe 1x14W IP44 z czujnikiem ruchu szt 1,000
19 Oprawy świetlówkowe 1x14W IP44 szt 7,000
20 Oprawy świetlówkowe 2x14W szt 2,000
21 Oprawy świetlówkowe 2x28W szt 7,000
22 Oprawy świetlówkowe sufitowe 1x28W IP44 szt 14,000
23 Podst. bezp. SP58 3P szt 4,000
24 Podst. bezp. SP58 6P szt 1,000
25 Pokrywa PCV puszki "Batibox" szt 2,000
26 Przekaźnik programowalny zmierzchowy z fotokomórką 2-moduły szt 1,000
27 Przewód izolowany jednożyłowy  LgY 750V 16mm2 m 10,400
28 Przewód izolowany jednożyłowy  LgY 750V 25mm2 m 15,600
29 Przewód izolowany jednożyłowy  LgY 750V 35mm2 m 3,120
30 Przewód izolowany jednożyłowy  LgY 750V 4mm2 m 26,000
31 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 1,5mm2 m 322,400
32 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 2,5mm2 m 139,360
33 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 4x 1,5mm2 m 10,400
34 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 5x2,5mm2 m 31,200
35 Puszki 213x142mm 2x8 modułów "Batibox" szt 3,000
36 Puszki p/t głębokie śr. 60mm szt 40,800
37 Ramka 2x8 modułów (do montażu w punkcie elektryczno-logicznym) szt 1,000
38 Rozdzielnia główna IP44 96 mod. kompletna szt 1,000
39 Rozdzielnica ppoż p/t IP55 typu PPPT95 z przyciskiem sterowniczym szt 1,000
40 Rozłącznik 3(4)-biegunowy FRX303 125 A szt 1,000
41 Rura ochronna typu RB MAX śr. 40mm, nierozpostrzeniająca ognia m 9,360
42 Rury winidurowe typu ICTA 3422 śr. 40mm m 24,960
43 Studzienka złącza kontrolnego ze złączem szt 3,000
44 Szyna wyrównawcza SWP2 szt 2,000
45 Szyny łączeniowe 3-biegunowe szt 3,000
46 Uchwyt gąsiorowy H=6,5cm szt 12,000
47 Uchwyt montażowy 2x8 modułów szt 1,000
48 Wkł. bezp. cyl. GL 50A 22x58 HPC szt 4,000
49 Wkł. bezp. cyl. GL 80A 22x58 HPC szt 1,000
50 Wkręty do drewna szt 8,000
51 Wsporniki przelotowe, wkręcane L=50cm szt 10,100
52 Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S301 B 10A szt 6,000
53 Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S301 B 16A szt 4,000
54 Wyłączniki nadprądowe 3-biegunowe S303 B 16A szt 3,000
55 Wyłączniki nadprądowe 3-biegunowe S314 C 80A 10kA szt 1,000
56 Wyłączniki różnicowo-prądowe P304 40A/30mA/230V Hpi (kV) szt 1,000
57 Wyłączniki różnicowo-prądowe P304 40A/30mA/230V szt 3,000
58 Wyłączniki różnicowo-prądowe P312 16A/30mA/230V szt 1,000
59 Wyzwalacz podnapięciowy WP368 230V szt 1,000
60 Zacisk (klema) do blachodachówki, rynny szt 4,000
61 Zacisk krzyżowy szt 4,000
62 Zacisk uziemiajacy na rury miedziane 12-22mm szt 4,000

Razem
Materiały pomocnicze

Razem
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Zestawienie materiałów wykonawcy Strona 18/19
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm m 62,400
2 Drut ocynkowany Fe/Zn 8mm m 53,040
3 Gniazda podtynkowe podwójne 2x 2P+Z 16A IP2X szt 7,140
4 Gniazda podtynkowe zespolone 2P+Z (do montażu w punkcie elektryczno-logicznym) szt 2,040
5 Gniazda podtynkowe zespolone kodowane 2P+Z (do montażu w punkcie 

elektryczno-logicznym)
szt 2,040

6 Gniazda z uziemieniem p/t 2P+Z 16A IP44 szt 8,160
7 Gniazdo RJ12 45x45 (do montażu w punkcie elektryczno-logicznym) szt 2,000
8 Gniazdo RJ45 S/FTP kat. 6 45x45 (do montażu w punkcie elektryczno-logicznym) szt 2,000
9 Kołki kotwiące szt 92,000
10 Łączniki bryzgoszczelne p/t 1-biegunowe szt 11,220
11 Łączniki bryzgoszczelne p/t świecznikowe szt 2,040
12 Łączniki instalacyjne 1-biegunowe p/t IP2X szt 9,180
13 Łączniki instalacyjne świecznikowe p/t IP2X szt 2,040
14 Ochronnik przeciwprzepięciowy do obiektów budowlanych iskiernikowo-warystorowy klasy I

6-modułowy
szt 1,000

15 Oprawa dekoracyjna - naświetlacz jednostronny 1x70W szt 1,000
16 Oprawa naścienna - naswietlacz 1x70W ASYM. szt 3,000
17 Oprawy ewakuacyjne/przeszkodowe 1x8W, 3h szt 3,000
18 Oprawy świetlówkowe 1x14W IP44 z czujnikiem ruchu szt 1,000
19 Oprawy świetlówkowe 1x14W IP44 szt 7,000
20 Oprawy świetlówkowe 2x14W szt 2,000
21 Oprawy świetlówkowe 2x28W szt 7,000
22 Oprawy świetlówkowe sufitowe 1x28W IP44 szt 14,000
23 Podst. bezp. SP58 3P szt 4,000
24 Podst. bezp. SP58 6P szt 1,000
25 Pokrywa PCV puszki "Batibox" szt 2,000
26 Przekaźnik programowalny zmierzchowy z fotokomórką 2-moduły szt 1,000
27 Przewód izolowany jednożyłowy  LgY 750V 16mm2 m 10,400
28 Przewód izolowany jednożyłowy  LgY 750V 25mm2 m 15,600
29 Przewód izolowany jednożyłowy  LgY 750V 35mm2 m 3,120
30 Przewód izolowany jednożyłowy  LgY 750V 4mm2 m 26,000
31 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 1,5mm2 m 322,400
32 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 2,5mm2 m 139,360
33 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 4x 1,5mm2 m 10,400
34 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 5x2,5mm2 m 31,200
35 Puszki 213x142mm 2x8 modułów "Batibox" szt 3,000
36 Puszki p/t głębokie śr. 60mm szt 40,800
37 Ramka 2x8 modułów (do montażu w punkcie elektryczno-logicznym) szt 1,000
38 Rozdzielnia główna IP44 96 mod. kompletna szt 1,000
39 Rozdzielnica ppoż p/t IP55 typu PPPT95 z przyciskiem sterowniczym szt 1,000
40 Rozłącznik 3(4)-biegunowy FRX303 125 A szt 1,000
41 Rura ochronna typu RB MAX śr. 40mm, nierozpostrzeniająca ognia m 9,360
42 Rury winidurowe typu ICTA 3422 śr. 40mm m 24,960
43 Studzienka złącza kontrolnego ze złączem szt 3,000
44 Szyna wyrównawcza SWP2 szt 2,000
45 Szyny łączeniowe 3-biegunowe szt 3,000
46 Uchwyt gąsiorowy H=6,5cm szt 12,000
47 Uchwyt montażowy 2x8 modułów szt 1,000
48 Wkł. bezp. cyl. GL 50A 22x58 HPC szt 4,000
49 Wkł. bezp. cyl. GL 80A 22x58 HPC szt 1,000
50 Wkręty do drewna szt 8,000
51 Wsporniki przelotowe, wkręcane L=50cm szt 10,100
52 Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S301 B 10A szt 6,000
53 Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S301 B 16A szt 4,000
54 Wyłączniki nadprądowe 3-biegunowe S303 B 16A szt 3,000
55 Wyłączniki nadprądowe 3-biegunowe S314 C 80A 10kA szt 1,000
56 Wyłączniki różnicowo-prądowe P304 40A/30mA/230V Hpi (kV) szt 1,000
57 Wyłączniki różnicowo-prądowe P304 40A/30mA/230V szt 3,000
58 Wyłączniki różnicowo-prądowe P312 16A/30mA/230V szt 1,000
59 Wyzwalacz podnapięciowy WP368 230V szt 1,000
60 Zacisk (klema) do blachodachówki, rynny szt 4,000
61 Zacisk krzyżowy szt 4,000
62 Zacisk uziemiajacy na rury miedziane 12-22mm szt 4,000

Razem
Materiały pomocnicze

Ogółem
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Zestawienie sprzętu Strona 19/19
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Spawarka elektryczna m-g 4,709

Razem 4,709


