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Chojnice, 08.04.2010 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Agrestowej 
i ul. Brzoskwiniowej w Chojnicach”

Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące prowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

1. W zakresie rzeczowym w ulicy Agrestowej występują różnice pomiędzy przedmiarem a SIWZ. W przedmiarach określono rurociąg z rur PVC fi 160 w ilości 108 mb, a w SIWZ i projekcie technicznym 80 mb.

Pytanie: która ilość jest prawidłowa?

Odp.

Należy przyjąć 108 mb.

2. W zakresie rzeczowym w ulicy Brzoskwiniowej występują różnice pomiędzy przedmiarem 
a SIWZ. W przedmiarach określono studnie rewizyjne fi 1200 w ilości 16 szt., a w SIWZ 
i projekcie technicznym jest fi 1200 – 10 szt. i fi 1500 6 szt.

Pytanie: jakie studnie i ile należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym?

Odp.

Należy przyjąć następujące studnie rewizyjne ø 1200 – 10 szt. i ø 1500 – 6 szt.

3. W dokumentacji przetargowej jest brak badań geologicznych. Dokumentacja przetargowa, SIWZ i przedmiary zakładają wykonanie robót ziemnych i zasypkę wykopów gruntem rodzimym, 
z wymaganiem Zamawiającego by uzyskać wskaźnik zagęszczenia gruntu po wykopach IS=1,00 (tj. znacznie lepiej niż w modernizowanej ulicy Sukienników gdzie przy pełnej wymianie gruntu jest wymagany wskaźnik IS=0,98, a w ulicy Masztalerza IS=0,97).

Nadmieniamy, że w projektowanych ulicach występują grunty słabonośne gliniaste i trudno zagęszczalne.

Pytanie: Czy rzeczywiście nie należy uwzględniać wymiany gruntu i zagęścić grunt do stopnia zagęszczenia się danego gruntu, lub wymienić grunt na pospółkę i zagęścić do stopnia min. IS=0,97 gdyż taki stopień byłby wystarczający?

Odp.

Należy dokonać wymianę gruntu w ilości 100% i powiększyć wartość kosztorysu.

Stopień zagęszczenia do stopnia min. IS=0,98.

4. W SIWZ i załączonych przedmiarach nie mówi się o projekcie organizacji ruchu drogowego, kosztach zajęcia pasa drogowego.

Pytanie: czy te koszty będą ponoszone przez Wykonawcę?

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że koszt projektu organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Koszt zajęcia pasa drogowego ponosi Zamawiający.

5. Studnie rewizyjne fi 1200 i fi 1500.

Pytanie: czy studnie rewizyjne należy wykonać z pierścieniem odciążającym z betonu  B45, czy można wykonać z bez?

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że studnie należy wykonać z betonu B45 z pierścieniem odciążającym.

