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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
W niniejszym rozdziale omoéwiono wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z remontem budynku Ratusza w Chojnicach po zalaniu woda spowodowanej awaria
sieci wodociagowe;.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot opisanych technologicznie w projekcie budowlanym.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowac
W powlazaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacji technicznymi SST.

14. OkKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyﬁkac{ji technicznej ST sa zgodne
z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z projektem
budowlanym (PB) ze specyfikacja techniczna (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlana.

Zakres robot
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST,
i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowiiomplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.

Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie, przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie p6zniej niz w 24 godziny od
wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Z.godno$¢ robot z PB 1 ST




Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru mwestorskiego stanowig o zamOwionym zakresie i sq
integralng czgscia umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowiazujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac blgdow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z PB, ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to na
zmiang parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy os$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik
budowy), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatdbw wiasnych
i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidow w sposob uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu) lub uzgodni ryczatt za korzystanie z w/w mediow.

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych
— w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob
zabfzpleczenla terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrgbnej
zaplacie

2.2.  Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie sig do ustalen prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace
oraz przepisy ( wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z robotami oraz musi by¢ w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagaf prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwiazan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciagly
powinien informowa¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci
obciaza one Wykonawcg.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnos$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzona wlasnos$c.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:




e podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hafasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziafania,

e miat szczegolny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowaé zniszczen w Srodowisku naturalnym. Oplaty i kary za
przekroczenia norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych s$rodowiska,
obciazaja Wykonawcg.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie

realizacji robot, obciazaja Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.
Nie wolno stosowac¢ materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robo6t musza mie¢ §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej oplacie.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzgt
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalne beda skladane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Prace  pozarowo niebezpieczne  wykonywane beda na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dziatalno$cia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialdow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane
z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU
I TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialow
Co najmniej tydzieh przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegolowe —informacje dotyczace
proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania jakoSci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu
z dalnego zroédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego
zrodta.



Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialty z akceptowanego zrodla sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wilasciwosci kolorystycznych
w czasie calego procesu eksploatacji.

3.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materialow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostana przyjgte i nie
beda zaptacone.

3.1.3. Inspekcja wytworni materiatow i elementéw
Wytwornie materialow 1 elementow, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
e wspotpracg i pomoc Wykonawcy,
e wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytwomi, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji
e materialow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

3.1.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci
oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi si¢ odbywa¢ na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet
Wykonawca jesI‘: Z%bowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenle sprzgtu do uzytkowanla tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacjg.
Wybrany sprzgt po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie
podlegagagoddzwlnej zaplacie.

3. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna(l niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i na wlasciwos$ci przewozonych
materiatow.



Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jakos$c
stosowanych wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci roboét

4.3.1. Zasady kontroli jakosci 1 robot
Wykonawca odpowiedzialny Ii(est za pelna kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni_odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania, co do

zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST.

4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiardow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow
i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sa wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakos$ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawceg, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu
dostarczona na budowg winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda



dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego.  Odpowiedzialnos¢  za  prowadzenie  Dziennika ~Budowy  zgodnie

z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis

w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska s}uzbowego Zapisy beda czytelne,

dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zafacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

e przebieg robot trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyn1k1 przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegoInych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy

obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

Ksigga obmiaru robdt
Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robodt
o duzym stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawa do
wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegélnych elementow
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary Wyionanych robot prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.

Ksigga obmiaru robo6t zawiera karty obmiaru robot z:
e numerem kolejnym karty,

e podstawa wyceny i opisem robot,

¢ 1ilo$cia przedmiarowa robot,



e data obmiaru,

e obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu
ST.

e iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia

po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatldw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawcg beda stanowic zatacznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy:
e protokot przekazania placu budowy
harmonogram budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoéty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
dowody przekazania materialdw z demontazu, dowody utylizacji materiatbw z demontazu
£odlegaj ace utylizacji,

orespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. Obmiar robot

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane bgda do Ksiggi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostana poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do umownych platnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skalg,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.
Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:
e podstawe wyceny 1 opis robot,
e ilos¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
e datc obmiaru,
® miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego, obmiar robot z podaniem skladowych obmiaru w  kolejnosci:
dhugos¢ x szerokos¢ x gigbokosé x wysokos¢ x ilo§¢ = wynik obmiaru,
ilo$¢ robot wykonanyc% od poczatku budowy,
e dane osoby sporzadzajacej obmiaru.



4.5. Odbior robot

4.5.1. Rodzaje odbiorow
odbidr robot zanikajacych,
odbiodr czgsciowy, elementow robot,
odbior koncowy, ostateczny,
odbidr pogwarancyjny.

4.5.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czgdci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak,
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomieniem o tym takze Inspektora

4.5.3. Odbidr czgsciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
deZiIe; stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie
Inspektora.
Osiagnigcie  gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcg o dacie
rozpoczecia odbioru i skladzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji
nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu okre§lonego w umowie. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan
1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z PB, PN i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sig¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robdt poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo 0sob i mienia, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny quéle dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé operat kolaudacyjny
Zawierajacy:



Dziennik Budowy,

obmiar robdt (jesli wymagany),

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

protokoty prob i badan,

protokéty odbioru robot zanikajacych,

o$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez kOl’IllSJQ

4.6. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczaltowa dla uzyskania zamierzonego celu
inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot.
Cena ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB.
Cena obejmuje:

e robocizne,
e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem),

e montaz i demontaz na stanowisku pracy,

e koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ushugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, protokot czesciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe

zaawansowanie robo6t dla poszczegdInych elementow robot.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

I. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt, zwiazanych z rozbidrka i demontazem posadzki i sufitow z ptyt gk w
budynku Ratusza w Chojnicach.

1.2.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robot zwiazanych
z rozbiorka nastgpujacych elementow:
— demontaz sufitu z ptyt gipsowo—kartonowych
— demontaz podlogi(listwy, wyktadzina PCV)
Asortyment i zakres robot zostal okreslony w przedmiarze.

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.

3.  SPRZET
Do wykonania robdt zwiazanych z rozbiorka elementdéw budynku moze by¢ wykorzystany sprzgt
podany nizej:
— milotki o masie do 5 kg
— przecinaki
— elektryczne pily katowe do stali i do drewna
— samochody samowyladowcze
— reczny sprzet do robdt rozbidrkowych
— rusztowania warszawskie

4. TRANSPORT

Zatadunek i transport wewnatrz budynku — reczny. Na zewnatrz transport samochodem do
wywozu konteneréw do miejsca sktadowania.

Material z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Wykonawcg i zaakceptowane przez Inspektora. Wybor $rodka transportu zalezy od warunkow
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiarow
tadunku 1 innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczgciem robdt uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru sposéb wykonania robot,
zachowania bezpieczenstwa podczas wykonywania robdt i zabezpieczenia stanowiska pracy po
wykonaniu robot.
Roboty wykonywaé narzedziami i maszynami gwarantujacymi bezpieczenstwo konstrukcji
budynku, jak i 0s6b wykonujacych prace rozbiérkowe. Przed rozpoczgciem robot sprawdzié czy
w poblizu demontowanych elementéw nie znajduja si¢ czynne instalacje. Bezuzyteczne elementy
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1 materiaty powinny by¢ pocigte na mniejsze elementy i wywiezione w miejsce wskazane przez
Wykonawcg i zaakceptowane przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzanie jako$ci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz stopnia uszkodzenia elementdow przewidzianych do powtornego
wykorzystania.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbidrka elementow jest:
a)dla sufitow 1 m’
b) dla podtég 1 m?
ODBIOR ROBOT
Roboty zwiazane z rozbiodrka elementow podlegaja odbiorowi robot zanikajacych. Sprawdzeniu
i odbiorowi podlega:
— wykonanie robot,
— dokumenty utylizacji robot,
— dokumenty przekazania materiatdéw z demontazu uzytkownikowi,
— stan techniczny elementow konstrukcyjnych pozostawionych do wykorzystania, ktore
sasiaduja z rozebranym elementem.
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ protokoét stanu technicznego pozostawionych i zdemontowanych elementow,
— sporzadzi¢ protokét odbioru robot.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami ST 1 PB.

8.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z obmiarem po
odbiorze robot. Cena jednostkowa robdt zwiazanych z rozbiorka budynkow obejmuje:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— wykonanie rozbiorki,
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia,
— zaladunek i1 odwiezienie na miejsce sktadowania materialow przeznaczonych do p6zniejszego
wykorzystania,
— zaladunek i wywiezienie nieprzydatnych materiatéw z rozbiorki,
— zabezpieczenie terenu robot,
— uporzadkowanie terenu budowy i stanowisk roboczych.
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II PODLOGI
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek i podiog.

1.2.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robot
polegajacych na:
— wykonaniu posadzek z gresow wraz z podtozem,
— cyklinowanie i lakierowanie posadzek z parkietu,
— wykonaniu cokolika,

2. MATERIALY
— klej doparkietu,
— listwy cokotowe frezowane 4x15[cm] ,wz6r uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
— lakier do parkietu z utwardzaczem,
— gresy,
— klej do posadzek,
— fuga,
— kit uszczelniajacy,
— masa samopoziomujaca,
Wszystkie materiaty musza posiada¢ atesty oraz Swiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach
UE.

3.  SPRZET
Ogodlne warunki stosowania sprzgtu podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
— cykliniarka z odciagiem pytu
— szlifierka katowa
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Sprawdzi¢ jako$¢ podioza, wykona¢ ewentualne naprawy wymieniajac uszkodzone deski i
oczysci¢ podtoze. Sprawdzi¢ wypoziomowanie podtoza oraz sposob potaczenia z posadzkami w
pomieszczeniach sasiednich. Styki desek uszczelniamy kitem plastycznym. Na tak przygotowane
podtoze z desek wylewamy mas¢ samopoziomujaca elastyczna na wilokninie syntetycznej.
Uktadanie gresow zaczynamy od osi symetrii korytarza. Osadzamy drobne elementy $lusarskie
(odbojnice drzwiowe, kotwy montazowe odbojnic, rozety maskujace, maskownice). Uprzatnaé
stanowisko robocze, oczy$ci¢ zamontowane elementy z resztek kleju i wywiez¢ gruz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z PB 1 SST.
Posadzki z gresu i parkietu: Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolne;j
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dhugosci 2m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm
na 1 mb i nie wigksze niz 4 mm na wysoko$ci pomieszczenia do 3,5 m. odchylenie powierzchni
krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 3 mm na 1 mb i nie wigksze niz 6 mm na calej
powierzchni ograniczonej §ciankami.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanej oktadziny.

8.  ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlega jakos¢ wykonania robot oraz jakos¢ wbudowanych materiatow. W wyniku
odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot,
— dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami ST 1 PB.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
Cena obejmuje: zapewnienie niezbednych czynnikow produkeji tj.:
— jakosci wykonania,
— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp,
— uporzadkowania placu.
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IIL.SUFITY Z PLYT G-K ORAZ ZABUDOWY

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
W rozdziale omowiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow z plyt gipsowo-
kartonowych.

1.2.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robot polegajacych na:
— montazu sufitow podwieszonych z ptyt gk ppoz.x2,
— montazu elementdw wykonczeniowych,

2. MATERIALY
Konstrukcja szkieletowa metalowa, zlozona z profili i wieszakow ze stali galwanizowane;].
Odleglos¢ migdzy profilami (rozstaw) zalezy od grubosci plyt, ich rodzaju i kierunku ulozenia:
réwnolegle lub prostopadle do profili. Wybor elementow podwieszenia wynika z rodzaju nosnika
i wysokosci przestrzeni instalacyjne;j.
Konstrukcja szkieletowa moze by¢:
— prosta: profile ze stali galwanizowanej o grubosci 6/10, rozstaw uzalezniony od lokalizacji;
profile sa badz z ramiakow uktadanych ptasko, badz z pionowych ramiakéw, badz
z podwojnych ramiakdéw zestawionych tytem do siebie;
— podwojna: dla duzej rozpigtosci stropu lub celem zredukowania ilosci elementow
podwieszenia; sktada si¢ ze szkieletu podstawowego i szkieletu podrzednego.

Piyty produkowane fabrycznie przez walcowanie gipsu zmieszanego z woda, z ewentualnym
dodatkiem srodkow wspoétdziatajacych, takich jak emulsje pianotworcze, wiokna itp., i oblozone
dwoma arkuszami kartonu, z ktorych jeden jest zalozony na brzegach wzdluznych i sklejany
z drugim. Brzegi wzdluzne sg ciefisze w celu umozliwienia obrobki taczen. Grubos¢ ptyt: 9,5;
12,5; 15 mm.

Zaleznie od lokalizacji ptyty sa:

standardowe — o odpornosci ogniowej M1, lub

techniczne o nastgpujacych cechach:

— odpornos¢ ogniowa MO,

— wysoka odporno$¢ ogniowa — ptyty niepalne,

— odpornos¢ na parg wodna,

— wysoka odpornos¢ na wilgo¢ (wodoszczelne); musza by¢ przedmiotem szczegdInych badan,
— mozliwe do sterylizowania,

— dzwigkochtonne, perforowane.

3. SPRZET
Ogolne warunki stosowania sprzgtu wg ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4. TRANSPORT
Ogolne warunki transportu wg ST ,,Wymagania Ogolne”.
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5. WYKONANIE ROBOT

W kazdym przypadku do S$cianek dzialowych mozna przystapi¢ jedynie wtedy, kiedy sa

spetnione wszystkie nastgpujace warunki:

— podktady z gipsu lub zaprawy ze spoiw hydraulicznych musza by¢ ,,suche na powietrzu”
(przez termin ,suchy na powietrzu” rozumiemy wilgotno$¢ maksymalna 5% masy wody
wprowadzonej do masy podktadu suchego, mierzona wilgotnosciomierzem na powierzchni);

— pomieszczenie musi by¢ oszklone i chronione przed ztymi warunkami atmosferycznymi;

— pomieszczenie nie moze by¢ narazone na ponowne nawilgocenie;

— wodociagi wody cieptej 1 zimnej biegnace w przestrzeni instalacyjnej posiadaja
termoizolacje;

— dopuszczalne przy kladzeniu materialdow standardowych wahanie wzglednej wilgotnosci
powietrza musi si¢ miesci¢ migdzy 45% 1 70%, a temperatury migdzy 12°C 1 24°C.

Wyzej opisane warunki obowiazuja nadal przy eksploatacji budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlna ptaskos¢ scian z plyt gipsowych:
Pod tata dwumetrowa, przytozona do lica i przesuwana we wszystkich kierunkach pomigdzy
najbardziej wystajacym i najbardziej cofnigtym punktem nie moze by¢ roéznicy wigkszej niz
5 mm.

Ptaskosc¢ lokalna $cian z plyt gipsowych:

Pod tata dtugosci 0,20 m, przylozona do lica i przesuwana we wszystkich kierunkach, pomigdzy
najbardziej wystajacym i najbardziej cofnigtym punktem nie moze by¢ réznicy wigkszej niz
1 mm, jak rdwniez ubytkow lub wyraznej r6znicy pomigdzy ptytami.

Horyzontalno$¢ $cian z plyt gipsowych:
Odchylenie poziomu w stosunku do poziomu odniesienia musi by¢ mniejsze od 3mm/m i nie
przekraczac 2 cm.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m” powierzchni sufitu i $cianki dziatowe;.

8.  ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania rob6t oraz jakos¢ wbudowanych materiatow.
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot,
— dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami SST 1 PB.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
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IV MALOWANIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich wewngtrznych i szpachlowania sufitow.

1.2.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu robot
polegajacych na:
— wykonanie szpachlowania sufitow,
— malowaniu farbami emulsyjnymi tynkéw $cian i sufitow,

2. MATERIALY
— farba emulsyjna wewngtrzna,
— farba olejna podktadowa, farba olejna nawierzchniowa,
— farba emulsyjna do wymalowan wewngtrznych,
— dekoracyjne elementy architektoniczne,
— emulsja gruntujaca wzmacniajaca podtoze gleboko penetrujaca
— gips szpachlowy
— $rodek gruntujacy,
Wszystkie materiaty musza posiada¢ atesty oraz Swiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach
UE.

3. SPRZET
Ogodlne warunki stosowania sprzgtu podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ustawi¢ rusztowania. OczyS$ci¢ i sprawdzi¢ i zagruntowa¢ podtoze. Przeszpachlowa¢ sufity z ptyt
gk. Uzupetic¢ brakujace detale architektoniczne na suficie.
Malowanie $cian i sufitow: Podloze do malowania farbami emulsyjnymi oczysci¢ z kurzu.
Podtoze gipsowe powinno mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 1%. Zagruntowaé powierzchnig
tynku $rodkiem gruntujacym. Malowanie emulsyjne wykona¢ dwukrotnie.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest I m> wykonanej malatury.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robot wyzej wymienionych. W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot,
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— dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami ST 1 PB.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
Cena obejmuje: zapewnienie niezbednych czynnikow produkeji tj.:
— wykonanie ww. czynnosci,
— zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska,
— uporzadkowania placu budowy.
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\4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji elektryczne;.

1.2.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu robot
elektrycznych.

2. MATERIALY
— wylaczniki,
— gniazda wtyczkowe,
— puszki rozgalezne,
— kable miedziane YDY,
- gips,
— gwozdzie.
Wszystkie materialy musza posiadaé atesty oraz swiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach
UE.

3. SPRZET
Ogodlne warunki stosowania sprzegtu podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
— przecieraczki elektryczne,
— wiertarki elektryczne,
— bruzdownice,
— sprzet podrgczny.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z PB, normami i wiedza techniczna. Projektowana instalacjg
o$wietleniowa wykona¢ przewodami YDYn x 1,5 mm? utozonymi pod tynkiem; projektowana
instalacje gniazd wtyczkowych jednofazowych 230V wykona¢ przewodami wielozytowymi
YDY 3 x 2,5 mm” utozonymi pod tynkiem. Zastosowaé osprzet instalacyjny zwykly, o stopniu
ochrony IP20. Laczniki zainstalowane na wysokosci 1,35 m, a gniazda wtyczkowe na wysokosci
0,3 m. W dobudowanych czgsciach obwoddéw zachowaé system ochrony porazen taki, jaki
przyjgto w istniejacych czgsciach tych obwodow. Cala instalacja przeciwporazeniowa wykonaé
zgodnie z PN-IEC 60364, szczegélnie z arkuszem PN-IEC 60364-4-41. Przed oddaniem
instalacji elektrycznej do uzytku, nalezy wykona¢ pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz
sprawdzi¢ skutecznos$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowe;].
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6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”
oraz
ST ,,Wykonanie Robot”.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest:
— 1 mb dla przewodow,
— 1 szt. dla osprzgtu.

8.  ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robot wyzej wymienionych. W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot,
— dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami ST 1 PB.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
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