
Kosztorys
Wymiana instalacji elektrycznych gniazd wtykowych i oświetlenia w pom.  607, 608, 609 oraz na korytarzu III piętra w

ramach usunięcia szkód po zalaniu obiektu.
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Kosztorys Strona 2/11
Wewnętrzne instalacje elektryczne.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1  Roboty przygotowawcze

1 KNR 4-03 1001/05  Ręczne kucie bruzd dla przewodów 
wtynkowych w podłożu ceglanym

331  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1586 52,497

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 KNR 4-03 1003/06  Mechaniczne przebijanie otworów o 
długości do 1 cegły  w ścianach lub stropach z cegły dla rur o 
średnicy do 25mm

9  otworów
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,3938 3,544

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 KNR 4-03 1008/01  Montaż przepustów rurowych o średnicy 
zewnętrznej rury do 25mm i długości do 1m w ścianie

9  przepustów
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1029 0,926
Materiały
Rury winidurowe RL-18 m 0,25 2,250
Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 KNR 4-01 0330/07  Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w 
ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

0,36  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,97 2,869

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty przygotowawcze
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
2  Rozdzielnica  RP3

5 KNR-W 5-08 0401/08  Przygotowanie podłoża do 
zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki 
rozporowe plastykowe w cegle, dla aparatu o 4-ch otworach 
mocujących

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,27 0,270
Materiały
Kołki rozporowe plastikowe d=8mm z wkrętami szt 4 4,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 KNR-W 5-08 0404/08  Montaż skrzynek lub rozdzielnic 
skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją, przez 
przykręcenie do gotowego podłoża

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,35 0,350
Materiały
Rozdzielnica RP3 wg kalkulacji warsztatowej szt 1 1,000
Pianka poliuretanowa 750 szt 0,5 0,500

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 KNR-W 5-08 0804/02  Podłączenie przewodów kabelkowych 
pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 4,0mm2

5  szt żył
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0231 0,115

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 3/11
Wewnętrzne instalacje elektryczne.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
8 KNR-W 5-08 0804/01  Podłączenie przewodów kabelkowych 

pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 2,5mm2
78  szt żył

Robocizna
Robotnicy r-g 0,02 1,560

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9 Kalkulacja indywidualna  Przedłużenie końców przewodów 
poszczególnych obwodów

26  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2 5,200
Materiały
Przewód YDYp 3x1,5mm2 m 0,5 13,000
Materiały pomocnicze % 10

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Rozdzielnica  RP3
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
3  Przewody, osprzęt i oprawy oświetleniowe

10 KNKRB 5 0201/02  Linie podtynkowe w podłożu betonowym 
(rob2-w ceglanym, rob3-w inym podłożu) prowadzone 
przewodami kabelkowymi płaskimi do 7,5 mm2 - oświetlenie

52  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1802 9,370
Materiały
Odgałęźniki natynkowo-wtynkowe 2,5mm2 szt 0,0408 2,122
Rury winidurowe RL-18 m 0,0312 1,622
Przewód YDYp 3x1,5mm2 m 1,04 54,080
Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11 KNKRB 5 0201/02  Linie podtynkowe w podłożu betonowym 
(rob2-w ceglanym, rob3-w inym podłożu) prowadzone 
przewodami kabelkowymi płaskimi do 7,5 mm2 - obwody 
gniazdowe

52  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1802 9,370
Materiały
Odgałęźniki natynkowo-wtynkowe 2,5mm2 szt 0,0408 2,122
Rury winidurowe RL-18 m 0,0312 1,622
Przewód YDYp 3x2,5mm2 m 1,04 54,080
Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 KNKRB 5 0306/05  Wypusty wykonywane przewodami 
wtynkowymi w betonie (rob.2-cegła, rob.3-gazobetonie,gips) w
budynkach uzyt.publ.- na wyłącznik, przełącznik 
świecznikowy, grupowy

15  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,54 38,100
Materiały
Przewód YDYp 3/4x1,5mm2 m 6,1 91,500
Przewód YDYp 3/4x1,5mm2 m 1,08 16,200
Łącznik 1-bieg. n/t-w/t 250V/10A st.p IP-4 szt 1,02*1/15 1,020
Łącznik świecz.p/t 250V/6-10A st.pods.IP-2 szt 1,02*5/15 5,100
Oprawy świetlowkowe 2x36W nastropowe, z rastrem 
parabolicznym

szt 1,02 15,300

Świetlówka G13 36W/840 Ra=93 szt 2,04 30,600
Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 4/11
Wewnętrzne instalacje elektryczne.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
13 KNKRB 5 0306/09  Wypusty wykonywane przewodami 

wtynkowymi w betonie (rob.2-cegła, rob.3-gazobetonie,gips) w
budynkach uzyt.publ.- na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 
10A-10A/Z

15  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,55 23,250
Materiały
Przewód YDYp 3x2,5mm2 m 6,91 103,650
Gniazda 2-bieg.podwójne p/t szt 1,02 15,300
Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 KNKRB 5 0306/05  Wypusty wykonywane przewodami 
wtynkowymi w betonie (rob.2-cegła, rob.3-gazobetonie,gips) w
budynkach uzyt.publ.- na oprawę ewakuacyjną

1  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,54 2,540
Materiały
Przewód YDYp 3/4x1,5mm2 m 6,1 6,100
Przewód YDYp 3/4x1,5mm2 m 1,08 1,080
Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 2h z piktogramem szt 1,02 1,020
Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja
Cena jednostkowa

15 KNKRB 5 0401/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie 
do 2,5kg - układy awaryjne

3  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,63 1,890
Materiały
Moduł awaryjny 2H szt 1 3,000
Przewód DY  1,0mm2 m 3 9,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Przewody, osprzęt i oprawy oświetleniowe
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
4  Roboty wykończeniowe

16 KNR 4-03 1014/01  Ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej

0,207  m3
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 4,03 0,834
Materiały
Cement portlandzki 32,5 II t 0,191 0,040
Piasek do zapraw m3 1,1 0,228
Ciasto wapienne m3 0,16 0,033
Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja
Cena jednostkowa

17 KNR 4-03 1012/01  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm
331  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0315 10,427

Razem pozycja
Cena jednostkowa

18 KNR 4-01 0705/07  Wykonanie pasów z tynku o szerokości do
10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających 
bruzdy z przewodami elektrycznymi

136  m
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,27 36,720
Robotnicy gr.II r-g 0,04 5,440
Robotnicy gr.I r-g 0,13 17,680
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Kosztorys Strona 5/11
Wewnętrzne instalacje elektryczne.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały
Cement portlandzki 32,5 II t 0,0016 0,218
Ciasto wapienne m3 0,0014 0,190
Piasek do zapraw m3 0,008 1,088
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 1,360

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty wykończeniowe
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
5  Badania i pomiary

19 KNP 18-13 1301/01  Pomiary rozdzielnic i aparatury prądu 
zmiennego do 5 pól

1  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 6,62 6,620

Razem pozycja
Cena jednostkowa

20 KNR-W 5-08 0901/01  Pomiar rezystancji izolacji instalacji 
elektrycznych, obwodów 1-fazowych, pomiar pierwszy

1  pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,630

Razem pozycja
Cena jednostkowa

21 KNR-W 5-08 0901/02  Pomiar rezystancji izolacji instalacji 
elektrycznych, obwodów 1-fazowych, dodatek za każdy 
następny pomiar

26  pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,42 10,920

Razem pozycja
Cena jednostkowa

22 KNR-W 5-08 0902/01  Sprawdzenie samoczynnego 
wyłączenia zasilania, pierwszy pomiar impedancji pętli 
zwarciowej

1  pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 0,500

Razem pozycja
Cena jednostkowa

23 KNR-W 5-08 0902/02  Sprawdzenie samoczynnego 
wyłączenia zasilania, następny pomiar impedancji pętli 
zwarciowej (cała kondygnacja)

78  pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28 21,840

Razem pozycja
Cena jednostkowa

24 KNR-W 5-08 0902/03  Sprawdzenie samoczynnego 
wyłączenia zasilania, pierwszy pomiar rezystancji uziemienia

1  pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 1,26 1,260

Razem pozycja
Cena jednostkowa

25 KNR-W 5-08 0902/05  Sprawdzenie samoczynnego 
wyłączenia zasilania, pomiar pierwszy próby działania 
wyłącznika różnicowoprądowego

3  pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33 0,990

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 6/11
Wewnętrzne instalacje elektryczne.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
26 KNR-W 5-08 0902/06  Sprawdzenie samoczynnego 

wyłączenia zasilania, pomiar następny próby działania 
wyłącznika różnicowoprądowego (cała kondygnacja)

75  pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,27 20,250

Razem pozycja
Cena jednostkowa

27 KNR 13-21 0301/03  Pomiar fotometryczny natężenia 
oświetlenia - pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywanych na 
stanowisku

15  kpl/pom
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 1,35 20,250
Elektromonterzy gr.III r-g 0,36 5,400

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Badania i pomiary
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
6  Roboty demontażowe

28 KNR 4-03 1116/04  Demontaż przewodów kabelkowych z 
podłoża ceglanego lub betonowego

331  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0735 24,328

Razem pozycja
Cena jednostkowa

29 KNR 4-03 1122/02  Demontaż gniazd wtyczkowych 
podtynkowych 2+0 biegunowych o natężeniu prądu do 63A

15  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1785 2,677

Razem pozycja
Cena jednostkowa

30 KNR 4-03 1124/02  Demontaż podtynkowych wyłączników, 
przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych o
natężeniu prądu do 10A

6  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2153 1,292

Razem pozycja
Cena jednostkowa

31 KNR 4-03 1129/01  Demontaż tablic bezpiecznikowych o 
powierzchni do 0,5m2

1  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,483 0,483

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty demontażowe
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
7  Roboty naprawcze dotyczące instalacji systemu 
sygnalizacji pożaru (SSP)

32 KNR AL-01 0403/01  Montaż gniazd pożarowych 
samoczynnych ostrzegaczy pożrowych (czujek) w wykonaniu 
konwencjonalnym - tu: wymiana - stąd R=1,6

8  szt
Robocizna  R=1,6
Robotnicy r-g 0,81 10,368
Materiały
POLON-ALFA: G-40 - gniazdo czujki szt 1 8,000
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Kosztorys Strona 7/11
Wewnętrzne instalacje elektryczne.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem pozycja

Cena jednostkowa
33 KNR AL-01 0401/01  Montaż czujek pożarowych dymu 

izotopowych lub optycznych - tu: wymiana - stąd R=1,6
8  szt

Robocizna  R=1,6
Robotnicy r-g 1,55 19,840
Materiały
POLON-ALFA: DOR 4046 - optyczna czujka dymu szt 1 8,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

34 KNR 5-01 1310/01  Pomiary końcowe prądem stałym kabla 
10-parowego - tu: 1 para

8  odcinek
Robocizna  R=1/10
Monterzy gr.III r-g 2,87 2,296
Monterzy gr.IV r-g 4,24 3,392

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty naprawcze dotyczące instalacji systemu 
sygnalizacji pożaru (SSP)

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

OGÓŁEM
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Łącznie

Obiekt czynny
Razem

Podatek VAT
Ogółem kosztorys
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Tabela elementów Strona 8/11
Wewnętrzne instalacje elektryczne.

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem
1 Roboty przygotowawcze
2 Rozdzielnica  RP3
3 Przewody, osprzęt i oprawy oświetleniowe
4 Roboty wykończeniowe
5 Badania i pomiary
6 Roboty demontażowe
7 Roboty naprawcze dotyczące instalacji systemu sygnalizacji pożaru 

(SSP)
Razem

Obiekt czynny
Razem

Podatek VAT
Ogółem kosztorys
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Zestawienie robocizny Strona 9/11
Wewnętrzne instalacje elektryczne.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Elektromonterzy gr.II r-g 102,208
2 Elektromonterzy gr.III r-g 5,400
3 Elektromonterzy gr.IV r-g 26,870
4 Monterzy gr.III r-g 2,296
5 Monterzy gr.IV r-g 3,392
6 Robotnicy gr.I r-g 105,070
7 Robotnicy gr.II r-g 5,440
8 Robotnicy r-g 88,894
9 Tynkarze gr.III r-g 36,720

Razem 376,290
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Zestawienie materiałów Strona 10/11
Wewnętrzne instalacje elektryczne.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Cement portlandzki 32,5 II t 0,257
2 Ciasto wapienne m3 0,224
3 Gniazda 2-bieg.podwójne p/t szt 15,300
4 Kołki rozporowe plastikowe d=8mm z wkrętami szt 4,000
5 Łącznik 1-bieg. n/t-w/t 250V/10A st.p IP-4 szt 1,020
6 Łącznik świecz.p/t 250V/6-10A st.pods.IP-2 szt 5,100
7 Moduł awaryjny 2H szt 3,000
8 Odgałęźniki natynkowo-wtynkowe 2,5mm2 szt 4,243
9 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 2h z piktogramem szt 1,020

10 Oprawy świetlowkowe 2x36W nastropowe, z rastrem parabolicznym szt 15,300
11 Pianka poliuretanowa 750 szt 0,500
12 Piasek do zapraw m3 1,316
13 POLON-ALFA: DOR 4046 - optyczna czujka dymu szt 8,000
14 POLON-ALFA: G-40 - gniazdo czujki szt 8,000
15 Przewód DY  1,0mm2 m 9,000
16 Przewód YDYp 3/4x1,5mm2 m 114,880
17 Przewód YDYp 3x1,5mm2 m 67,080
18 Przewód YDYp 3x2,5mm2 m 157,730
19 Rozdzielnica RP3 wg kalkulacji warsztatowej szt 1,000
20 Rury winidurowe RL-18 m 5,495
21 Świetlówka G13 36W/840 Ra=93 szt 30,600

Razem
Materiały pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzętu Strona 11/11
Wewnętrzne instalacje elektryczne.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1,360

Razem 1,360


